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士兰电力外线建设项目（项目代码：2606-510121-04-01-303299）（项

目名称）□勘察☑设计/标段

招标文件

招标人：金堂县新经济产业服务中心（盖单位章）

☑招标代理机构：四川华建西北工程咨询有限公司（盖单位章）

项目负责人：刘佩娟（盖从业人员印章） 

招标文件编制人员：  刘诗冰  （盖从业人员印章）

2026年 08月 25日

注：

（1）实行自行招标组织形式的，项目负责人和招标文件编制人员应是招标人本单位具有编制

招标文件和组织评标能力的人员，招标代理机构栏填"/"。

（2）实行委托招标组织形式的，项目负责人和招标文件编制人员应是招标人和招标代理机构

双方签订的委托招标代理合同中约定的项目负责人和委派到本项目的主要专职技术人员。

（3）如未划分标段，“标段”填写为“/标段”，如划分标段，则填写标段序号。
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第一卷
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第一章 招标公告（适用于公开招标）

士兰电力外线建设项目（项目代码：2606-510121-04-01-303299）（项目名称）□

勘察☑设计/标段招标公告

1. 招标条件

1.1 本招标项目士兰电力外线建设项目（项目代码：2606-510121-04-01-303299）（项目名称）□勘

察☑设计已由金堂县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以金堂县发展和改革局关于士兰电

力外线建设项目可行性研究报告的批复、金堂发改投资可研〔2026〕21号（批文名称及编号）批准建设，项

目业主为金堂县新经济产业服务中心，建设资金来自拟争取地方政府专项债，不足部分由县级财政资金配套

（资金来源），项目出资比例为 100%，招标人为金堂县新经济产业服务中心。项目已具备招标条件，现对

该项目进行公开招标。

1.2 本招标项目由金堂县发展和改革局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为金堂发改投资可研

〔2026〕21号 ）的招标组织形式为□自行招标☑委托招标。招标人选择的招标代理机构是四川华建西北工程

咨询有限公司。 

注：若为自行招标则代理机构填"/"。

1.3  本标段行政监督部门为 金堂县经济科技和信息化局 ，采用“评定分离”方式进行评标定标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：金堂县淮口街道、高板街道。

2.2建设内容及规模：新建杨溪湖至士兰 110kV线路工程、线路走廊清理、系统通信工程。本工程共计

建设 110kV电力线路路径全长约 12.11km，电缆通道全长约 2.31km及沿路附属设施。

2.3招标范围：本项目建设范围内所有专业工程的初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）及后续

服务。

2.4 服务周期：30日历天。

2.5 质量目标：满足现行相关设计规范和技术标准，并通过政府主管部门审查。

2.6 标段划分：1个标段。

（说明本次招标项目的建设地点、规模、勘察设计服务期限、招标范围、质量标准、标段划分(如果有)

等。）

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人： 

3.1.1依法设立、具有独立承担民事责任的能力
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3.1.2□勘察单位须具有______资质；

☑设计单位须具有_国家建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业（送电工程）专业乙级

或以上资质/资格；

3.1.3 □拟派勘察负责人具有_______________证书，（业绩要求） (须为人员)。

☑拟派设计负责人具有注册电气工程师(发输变电）证书，无（业绩要求） (须为投标人本单

位人员)。

□其他主要人员要求：

3.1.4财务要求：☑无;

□提供:近 3年或成立至今（成立不足 3年的）无亏损。 

3.1.5业绩要求：●无;

□勘察资质单位：○提供:近年□已完成 □正在实施 □新承接的项目共不少于个（1至 3个）类似

工程业绩。

类似工程业绩是指:            。并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

□设计资质单位：□提供:近 3 年□已完成 □正在实施 □新承接的项目共不少于 1个（1至 3个）

类似工程业绩。

类似工程业绩是指:            。并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。 

3.2本次招标□接受☑不接受联合体投标。 

□联合体投标的，应满足下列要求：须具有/资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合

体牵头人）家数须不超过/ 家。联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。

3.3 各投标人均可就上述 1（具体数量）个标段投标，可中标的标段数量为 1（具体数量）个。 

□如投标人同时在两个及两个以上标段中排名第一，选择中标标段的原则为：             。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2026年 08月 26日起，在成都市公共资源电子交易云平台

(www.cdggzy.com）（以下简称“电子交易云平台”）免费下载招标资料（招标文件及相关资料），获得

“拟投标项目回执”。

4.2招标人不提供邮购招标文件服务。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年 09月 16日 09时 30分，招标人或

其委托代理机构，以及已在投标截止时间前按规定上传投标文件的投标人，均应在开标当日投标截止时
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间前登录不见面开标系统（网址：www.cdggzy.com），录入相关人员姓名、电话等基本信息。投标人未

按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

5.2 投标人应在解密开始后 30分钟内在线完成投标文件解密。投标文件未能在规定时间内成功解密

的，视为投标人未在规定时间内提交投标文件，由投标人自行承担责任。不见面开标项目不接受投标人

现场递交光盘等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

5.3投标人应充分考虑上传文件的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，在投标截止时间

后将无法上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在全国公共资源交易平台（四川省）、成都市公共资源交易服务中心（网址：

http://ggzyjy.sc.gov.cn、www.cdggzy.com）上发布。

7  行政监督部门

单位名称：金堂县经济科技和信息化局

联系电话：028-84921076

8.联系方式

招 标人：金堂县新经济产业服务中心    招标代理机构：四川华建西北工程咨询有限公司

地   址：金堂县赵镇十里大道一段 65号 地   址：成都市金牛区蜀西路 52号(珠宝中心）

2栋 B座 1804-1号  

邮   编：610400 邮   编：610036

联 系人： 晏老师 联 系人：刘老师

电   话：028-84921685 电   话：028-86157858

2026年 08月 25日

注：  

（1）项目名称、工程名称约定为项目审批名称（以立项批复或可行性研究报告批复为准）；

（2）如未划分标段，“标段”填写为“ / 标段”，如划分标段，则填写标段序号；

（3）“项目概况及招标范围”应明确本次招标的详细范围和内容；

（4）如划分为两个及以上标段，应分别明确各标段的的具体内容、划分情况以及招标控制价/投标限价；

（5）招标人对投标人的资质要求，应是国家对投标人资质的强制性规定。不是国家规定的必须具备的资

质，不得作为参加投标的条件；

（6）招标人设置的类似工程业绩指标仅限于工程规模、应用类型、施工工艺等方面，且应符合本次工程
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招标的内容。类似工程业绩中设置的投资额、面积、长度等规模性量化指标不得高于本次招标工程相应

指标。类似工程业绩的时限不少于 3 年；类似工程业绩个数不得超过 3 个；

（7）招标人要求投标人须具备的资质一个项目（标段）为一个，因特殊情况需要两个以上资质的，应允

许（接受）投标人组成联合体投标，且不得限制联合体成员数量小于资质类别数量。两个以上同一资质

不同资质等级的单位实行联合共同承包的，联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定

的职责分工予以认定。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：金堂县新经济产业服务中心

地址： 金堂县赵镇十里大道一段 65号

联系人：晏老师

电话：028-84921685

1.1.3 招标代理机构

名称：四川华建西北工程咨询有限公司

地址：成都市金牛区蜀西路 52号(珠宝中心）2栋 B座 1804-1号

联系人：刘老师

电话：028-86157858

1.1.4 ★招标项目名称
士兰电力外线建设项目（项目代码：2606-510121-04-01-303299）

1.1.5 项目建设地点 金堂县淮口街道、高板街道。

1.1.6 项目建设内容及规模 新建杨溪湖至士兰 110kV线路工程、线路走廊清理、系统通信工

程。本工程共计建设 110kV电力线路路径全长约 12.11km，电缆通道

全长约 2.31km及沿路附属设施。

1.1.7 项目投资估算
 4708.77万元

1.2.1 资金来源及比例
 100%

1.2.2 资金落实情况
 已落实

1.3.1 ★招标范围
本项目建设范围内所有专业工程的初步设计（含概算）、施工图设

计（含预算）及后续服务。

1.3.2 ★□勘察☑设计服务

期限
 30日历天

1.3.3 ★质量标准 满足现行相关设计规范和技术标准，并通过政府主管部门审查。

1.4.1
★投标人资质条件、能

力、信誉

依法设立、具有独立承担民事责任的能力

资质条件：同招标公告或投标邀请书

财务要求：同招标公告或投标邀请书

类似工程业绩要求：同招标公告或投标邀请书

信誉要求：不存在投标人须知第 1.4.3项规定的限制投标的情形；

项目负责人资格要求：同招标公告或投标邀请书
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项目负责人类似业绩要求：同招标公告或投标邀请书

其他主要人员要求：/

勘察设备要求：/

其他要求：

☑主要人员（项目负责人和其他主要人员）应是投标人本单位人员，

并按第六章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供

相应的证明、证件。

□其他                                 。

1.4.2 ★是否接受联合体投标

☑不接受。 

□接受，联合体投标的，应满足下列要求：

本项目接受具有资质的单位作为联合体牵头人。联合体成员（含联合

体牵头人）家数须不超过____家。 联合体各方须签订联合体投标协议

书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体中各方不得再以自己

名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。

1.4.3
投标人不得存在的其

他情形

除投标人不得存在的 16种情形之一外，投标人也不得存在下列情

形之一： 

■（17）根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范

性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采

购活动），被列为联合惩戒对象的；

注：除此之外招标人不得另行增加其他限制投标情形

本条（12）规定的事项，应以有关行政主管部门出具的已生效的行

政处罚决定书为依据，“近三年”应以行政处罚决定书的出具时间

起算。

“被依法暂停或取消投标资格的”是指：

投标人存在被行政主管部门依据法律、法规、规章作出暂停或取消一

定时期投标资格的已生效行政处罚，其限制投标范围与所依据的法律、

法规、规章适用范围相同，与行政处罚规定的限制投标行政区域无关。

1.5
费用承担和设计成果

补偿

☑不补偿

□补偿，补偿标准：

1.9.1 踏勘现场 ☑不组织。由投标人自行踏勘，由此造成的一切后果由投标人自行承
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担。

□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会
☑不召开

□召开，召开时间：召开地点：

1.11.1 分包

☑不允许

□允许，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目

部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具

备相应的资格条件，并不得再次分包。

1.12.3 偏差

☑不允许

□允许，偏差范围：          

偏差幅度：          

2.1 构成招标文件的其他

资料

答疑文件、补遗文件等（若有时）

2.2.1
投标人要求澄清招标

文件的截止时间

投标人如有疑问，应在 2026年 09月 04日 12时 00分之前（投标截

止日前 10天）使用 CA数字证书登录电子交易云平台进行在线提问

（投标人在此时间之后提出的问题，招标人不再进行澄清和答复）。

招标人将在投标截止时间 15日前以答疑的形式上传至成都市公共资

源交易中心电子交易云平台（www.cdggzy.com）进行答复。

2.2.2 投标截止时间
2026年_09月 16日 09时 30分（以市公资交易中心系统时间为准） 

注：若有补遗文件修改的，以补遗文件中确定的时间为准。

2.2.3
投标人确认收到招标

文件澄清的时间

投标截止时间 15日前招标人将在成都市公共资源交易中心电子交易

云平台（www.cdggzy.com）上传经备案后的答疑、补遗或修改的文件，

投标人请及时自行下载本标段的答疑、补遗或修改的文件，投标人应

在投标期间随时在成都市公共资源交易中心电子交易云平台

（www.cdggzy.com）上查询本标段的答疑、补遗或修改的文件，投标

人未自行下载本标段所有答疑、补遗或修改的文件，由此造成的后果

由投标人自行承担。

2.3.2
投标人确认收到招标

文件修改的时间

投标截止时间15日前招标人将在成都市公共资源交易中心电子交易

云平台（www.cdggzy.com）上传经备案后的答疑、补遗或修改的文件，

投标人请及时自行下载本标段的答疑、补遗或修改的文件，投标人应

在投标期间随时在成都市公共资源交易中心电子交易云平台

（www.cdggzy.com）上查询本标段的答疑、补遗或修改的文件，投标

人未自行下载本标段所有答疑、补遗或修改的文件，由此造成的后果

由投标人自行承担。
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3.1.1
构成投标文件的其他

材料
投标人认为有必要提供的其他材料

3.2.1 增值税税金的计算方

法
一般计税方法

3.2.3 报价方式

☑固定总价报价。

设计费招标控制价为：1179688.00元。

□费率报价。

_______________________。

□其他报价方式：

_______________________。

投标报价不得超过招标控制价，也不得低于成本。

注：报价方式及相关要求，不得以国家已废止的标准作为依据。

3.2.4
最高投标限价

□无

☑有，最高投标限价：1179688.00元

3.2.5 投标报价的其他要求 /

3.3.1 ★投标有效期

90日历天（从投标截止之日算起） 注:不能在投标有效期内完成评

标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期；没有通知

的，视为自动(不需通知)延长所有投标人的投标有效期至完成评标和定

标工作。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；没有拒绝

延长投标有效期的投标人自动延长其投标担保的有效期，但不得修改投

标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应

当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

3.4.1 ★投标保证金

□不提交

☑提交，投标保证金的金额：1万元。

投标保证金须按招标文件要求、以投标人名义提交。提交单位名

称应与投标单位一致，不得以分支机构等其他名义提交，且仅限

当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。

投标保证金的缴纳方式为以下三种方式，由投标人任选一种方式

递交：

第一种递交方式——通过基本账户银行转账或银行电汇或银行

汇票或网银

第二种递交方式——电子银行保函

第三种递交方式——电子保证保险保单
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A、采用第一种方式递交投标保证金的注意事项：

（1）投标人应根据“拟投标项目回执”上载明的投标保证金收

款账户名、账号、开户银行、应交金额等要求交纳保证金，应从

其基本账户将投标保证金一次性转至“拟投标项目回执”上的收

款账号，投标保证金递交截止时间为投标截止前一个工作日下午

16 点 00 分（以到账时间为准）。

（2）  金堂县交易中心 （交易中心名称）投标保证金专用账户

的相关信息如下：

开户单位：以“拟投标项目回执”提供的开户单位为准

开户行：以“拟投标项目回执”提供的开户行为准

账号： 以“拟投标项目回执”提供的账号为准

注：在成都银行开设基本账户的投标人，必须使用同城交换或银

行电汇的方式提交投标保证金，不能使用通存通兑的方式提交。

B、采用第二种方式递交投标保证金的注意事项：

（1）递交电子银行保函的投标人，应由投标人在交易平台(成都

市公共资源电子交易云平台)自行选择银行出具电子银行保函，并

通过其单位账户支付费用（如有），且须在投标截止时间前 1个

工作日 16点 00分之前将电子银行保函加密推送至交易平台(成

都市公共资源电子交易云平台)。银行保函费用是否为单位账户

交纳，以投标情况公示表为准。

（2）电子银行保函的格式以银行格式为准，保函的内容应包括

投标保证金金额、保函的有效期限、银行担保的内容（即：如因

投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由

银行向招标人足额支付投标保证金）。

C、采用第三种方式递交投标保证金的注意事项：

(1)递交电子保证保险保单的投标人，应由投标人在交易平台(成都

市公共资源电子交易云平台)自行选择保险机构出具电子保证保

险保单，并通过其单位账户支付保费，且须在投标截止时间前 1

个工作日 16点 00分之前将电子保单加密推送至交易平台(成都市

公共资源电子交易云平台)。保证保险保费是否为单位账户交纳，

以投标情况公示表为准。
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(2)保证保险的格式以保险机构的保单格式为准，保单内容应包括

投标保证金金额、保单的有效期限、保证的内容等。

(3)投标人在招标投标过程中存在提供虚假保证资料或虚假保单、

围标串标等违法违规行为经调查属实的，记入企业不良信用信息，

同时推送至相关监管部门，在投标保证保险业务开展过程中实施

联合惩戒。

D、项目（标段）投标保证金的提交情况应于开标时在交易中心

开标系统中公布。

E、本标段投标人不按本招标文件要求提交投标保证金的，该投

标文件将被否决投标。

F、联合体投标的，投标保证金须由联合体牵头人递交，并对联

合体各成员均具有同等约束力。

注：1、在开标(投标截止时间)时,交易中心对投标人投标保证金

提交信息有异常的情况在投标情况公示表上进行标记“*”，招

标人（招标代理）如实记录并推送给评标委员会，由评标委员会

予以评审。

2、投标人应根据投标保证金交纳要求以及“拟投标项目回执”

中的投标保证金收款账户名称、收款账号（下载招标文件时由系

统自动生成收款账号）、开户银行等信息提交保证金，并通过交

款银行查询是否提交成功。

3、投标保证金不得超过项目估算价的百分之二（各级国家机关、

事业单位和团体组织招标的工程建设项目投标保证金不得超过招

标项目估算价的百分之一），且最高不得超过十万元人民币。投

标保证金有效期应当与投标有效期一致。

4、投标保证金金额为 1—9499元的，按照“四舍五入”原则取整

到千位（即缴纳：1000、2000、3000………9000元）；投标保证

金金额为 9500—9999元的，取整缴纳 9000元；投标保证金金额

为 10000—100000元的，取整到万位（即缴纳：10000、20000、

30000………100000元）。

3.4.3 投标保证金的退还

投标保证金的递交与退还的相关规定按照成发改法规函【2019】

159号文执行。
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（一）投标保证金的正常退还程序

1．非中标候选人的投标保证金及保函，由交易中心在评标结束

后第 7个工作日发起退还。

2．对于中标的中标候选人，在投标有效期内，由交易中心按照

该项目（标段）招标人的书面意见将投标保证金及保函退还至投

标人；超过投标有效期的，在有效期届满后第 1个工作日由交易

中心对投标保证金及保函直接发起退还；对其余中标候选人，在

评标结束后 10个工作日内招标人未向交易中心提出暂不予退还

投标保证金及保函的，由交易中心直接发起退还。

（二）投标保证金的非正常退还程序

１、投标人涉嫌违法违规或被投诉的，正处于调查处理期间，招

标监督部门应及时书面通知交易中心，投标保证金暂不退还。待

行政监督部门出具调查处理结果后，交易中心根据处理意见发起

退还。

2、招标人因特殊情况书面要求所有投标人延长投标有效期，并

相应延长投标保证金有效期的，须在正常退还程序启动之前书面

告知交易中心。若投标人向交易中心书面表达拒绝延长并放弃投

标的，由交易中心将投标保证金退还至投标人。

（三）投标保证金的退还方式

1．以现金方式提交的投标保证金，交易中心将保证金退还至原

拨付账户；以保函方式提交的投标保证金，交易中心按保函约定

方式退还。

2．以现金方式提交的投标保证金，其利息按照专用账户开户银

行退款当日挂牌对公活期存款利率计算，在退还投标保证金的同

时将利息划拨至投标保证金的原拨付账户。

3.4.4
投标保证金不予退还

的情形

投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期

终止之前，投标人撤销、修改、补充或替代投标文件的；

（二）确定中标人前放弃中标候选人资格的，中标通知书发出后，

中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在

签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，
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或者拒不提交所要求的履约保证金的；

（三）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的、隐瞒限制投

标情形的；

（四）法律法规规定不予退还的其他情形。

不予退还投标保证金的，由交易中心依据招标人和行政监督部门

的书面意见，将投标保证金转至招标人的基本账户（采用“第一

种递交方式”缴纳投标保证金时适用）。

3.5
资格审查资料的特殊

要求
☑无

□有，具体要求：

3.5.2
近年财务状况的年份

要求
☑无

□近 3年或成立至今（成立不足 3年的）

3.5.3 近年完成的类似项目

的年份要求

□无

☑2023 年 01月 01日至投标截止时间

3.5.5 近年发生的诉讼及仲

裁情况的年份要求

☑不提供

□    年  月  日至投标截止时间

3.6.1 ★是否允许递交备选投

标方案

☑不允许

□允许

3.7.1 ★投标文件格式

（1）投标人不得对招标文件格式中的实质性内容进行删减或修改。

（注解除外）

（2）投标人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另

行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）

由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止

性规定相抵触。

（3）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实

质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

（4）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确

认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格

的，应否决其投标。

（5）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料

内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求投标人提供原件核验。

3.7.3
★投标文件签字或盖章

要求

（1）电子投标文件中所有要求法定代表人盖章的地方都应用法定代

表人的电子印章盖章。要求法定代表人盖章的地方由其他人（包括委

托代理人）盖章的，其投标将被否决。

以联合体投标的，电子投标文件所有要求法定代表人盖章的地方由联
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合体的牵头人盖其法定代表人电子印章即可（即电子投标文件中除/ 

等有明确要求各联合体各成员单位法定代表人盖其法定代表人电子

印章外，其余要求法定代表人盖章处均由牵头人盖其法定代表人电子

印章，与联合体中各成员的行为具有同等法律效力）。

（2）电子投标文件所有要求投标人盖章的地方都应加盖投标人单位

（法定名称）的电子印章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标

专用章等）或下属单位印章代替。

以联合体投标的，电子投标文件所有要求投标人盖单位章的地方由联

合体的牵头人盖单位电子印章即可（即电子投标文件中除/有明确要

求联合体各成员单位盖单位电子印章外，其余投标人盖章处均由牵头

人完成盖章，与联合体中各成员的行为具有同等法律效力）。

（3）电子投标文件若有修改，需要撤回原来上传到云平台的电子投

标文件后，重新上传修改后并盖章完整的加密投标文件。

（4）投标文件中提供的证明材料：

☑应统一由投标人（若为联合体，则为联合体牵头人）加盖企业电

子印章。

□投标人无需加盖企业电子印章。

3.7.4 投标文件份数

（1）投标人应提供一份格式正确、内容完整、加密的电子投标文件。

电子投标文件应使用“成都市电子投标文件制作系统（2017版）”制

作，并通过 CA数字证书进行加密，存储为扩展名为 CDT的文件。（文

件大小不能超过 150MB，否则无法生成投标文件,也无法上传；方案、

初步设计、施工图均应完整有效，并以 PDF格式上传。）

（2）不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件，

不接受投标人现场解密投标文件。

☑（3）中标人需在领取中标通知书时另向招标人提供 3份书面投标

文件（□包括相应软件格式或形式的完整版投标文件，具体为 

/ ）。

4.1.1

投标文件的包装和密

封

（1）电子投标文件未使用 CA数字证书进行加密的，将无法上传至云

平台。若投标人投标文件因未加密而造成过早失密等情况，招标人及

招标代理机构概不负责。不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘

等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

（2）投标人委托 1名委托代理人持企业 CA数字证书在线参加开标会，

对开标会程序、记录、评标时的澄清往来记录予以确认、签章。
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4.1.2
封套上应载明的

信息

无

4.2.1 递交投标文件

（1）投标人应在本投标人须知前附表第 2.2.2条规定的投标截止时

间之前递交投标文件。

（2）投标人应通过互联网使用 CA数字证书登录成都市公共资源交易

云平台（www.cdggzy.com），将加密的投标文件上传至对应项目，并

保存系统返回的上传成功回执。

（3）投标人应充分考虑上传文件的不可预见因素，未在投标截止时

间前完成上传的，在投标截止时间后将无法上传。

4.2.2 递交投标文件地点 投标人自行确定上传投标文件地点

4.2.3 投标文件是否退还 不退还

4.3.1
投标文件的修改与撤

回

（1）在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已

递交的投标文件。投标人对投标文件进行撤回的，应在“成都市公共

资源电子交易云平台”直接进行撤回操作；投标人对投标文件进行修

改的，应在投标截止时间前在“成都市公共资源电子交易云平台”撤

回原文件后，重新上传修改后并加密的投标文件。

（2)修改后加密投标文件的递交，以投标截止时间前最后完成上传的

文件为准。

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

投标文件解密截止时间：解密开始后 30分钟

5.2 开标程序

开标程序：

（1）招标人或其委托代理机构，以及已在投标截止时间前按规

定上传投标文件的投标人，均应在开标当日投标截止时间前登录

不见面开标系统（网址：www.cdggzy.com），录入相关人员姓名

、电话等基本信息。

（2）投标时间截止后，当投标文件份数上传大于等于 3份时，

招标人或其委托代理机构点击确认开标开始，系统进入正式开标

环节。 招标人或其委托代理机构应点击进入投标文件解密环节，

投标人应在解密开始后 30分钟内在线完成投标文件解密。

（3）所有投标人完成解密后或在规定解密时间截止后，展示所

有已上传投标文件的投标人名单、投标保证金交纳情况和投标人
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相关信用信息等投标基本情况。

（4）招标人或其委托代理机构确认进入唱标展示环节，由系统

直接展示各投标人名称、投标报价等唱标内容，生成开标记录表。

（5）投标人对开标有异议的，应在线提出，由招标人或其委托

代理机构在线即时答复处理。招标人或其委托代理机构应为投标

人提供提出异议时间不少于 10分钟（生成开标记录表开始起

算）。所有异议处理完毕后，由招标人或其委托代理机构确认开

标结束。

注：投标人未提出异议的，视同其认可开标过程、开标内容和开

标结果。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7人（须为 5人或 5人以上单数）；其中招标人代表

2人，评标专家 5人。

评标专家确定方式：从四川省评标专家库内相关专业的专家名单中随

机抽取。

注：评标委员会组建时，可视情况调整并增加评标委员会人数。

招标人代表人数不得超过评标委员会总数的 1/3。

6.3 评标办法 综合评估法

6.3.2
评标委员会推荐中标

候选人的人数

本项目采用中标候选人评定分离机制，推荐的中标候选人数为3人。

当有效投标为 2人时，可推荐 2人，不足 2人时，评标委员会不推

荐中标候选人，本次招标失败。

7.1
中标候选人公示媒介

及期限

中标候选人公示、定标结果公示媒介及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

中标候选人公示期限：不少于 3日，公示期最后一日应为工作日。

定标结果公示期限：定标结束后，招标人应在 3日内将定标结果通

过四川省公共资源交易信息网等指定媒介进行公示，公示期不少于

3日。

7.4
是否授权评标委员会

确定中标人

否，本项目采用中标候选人评定分离机制，推荐的中标候选人数为 3

人。当有效投标为 2人时，可推荐 2人，不足 2人时，评标委员会

不推荐中标候选人，本次招标失败。

7.6.1 履约保证金 □不提交 
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☑提交，履约保证金要求如下： 

履约保证金金额:中标合同金额的  10 %；

履约保证金必须通过中标人的基本账户以银行转帐方式或银行保函方

式☑保证保险方式缴纳，须在招标人发出中标通知书后 15个工作

日内提交。

注：履约保证金不得超过中标合同金额的 10%，招标人不得要求没

有法律法规依据的其他任何形式的各类保证金、押金等。

7.7 签订合同

合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 

中标人应按其投标文件的承诺，派遣项目班子。在项目实施全过程

中， 未经招标人同意，并报行政主管部门备案，中标人在投标文件

中所报的项目负责人不得更换，项目班子其他人员若有变更，应与

招标人协商议定。

10 需要补充的其他内容

10.1 编页码 不作统一要求，投标人自定。

10.2 招标代理服务费

□不适合(自行招标)。 

□招标人支付。

☑中标的投标人支付，支付标准：招标代理服务费最终以中标价格参

照相关文件收费标准下浮 20%据实结算。（按照招标代理合同约定填

写）。

10.3 ★报价唯一

只能有一个有效报价。投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、

合 价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，任何有选

择和保 留的报价将不予接受。

10.4
★低于成本报价

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报

价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作

出书面说明,评标委员会应从投标人的人员配置、勘察设计周期、施

工期配合服务的要求、管理成本等方面综合考虑对投标人是否低于

其个别成本进行认定，评标委员会经评审认为其不低于成本的，应

当书面说明理由。投标人不能说明或者评标委员会认为说明不合理

的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作

否决处理。
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启动低于成本评审的具体标准：投标人的报价低于招标控制价 80%或

低于有效投标人（即指投标文件全部内容经过初步评审（不含“成本” 

评审）而未被否决的投标人）报价算术平均值 90%。（招标人根据需

要自行确定，也可不填）。评标委员会全体成员半数以上认为该投标

人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作

否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见

和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

确定中标人

招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选

人的顺序确定中标人。但当投标人被推荐为中标候选人的合同段数量

多于可以中标的合同数量时，按如下方式确定中标人： 

□由投标人选择中标的合同段。 

☑由招标人选择中标的合同段，招标人选择该投标人中标的合同段的

原则是：

/

注：根据《四川省发展和改革委员会等部门关于扩面推广工程建

设项目招标投标中标候选人评定分离机制的通知》，我省依法必

须招标的国家投资工程建设项目，原则上应当使用中标候选人评

定分离机制确定中标人。招标人按照定标方案从评标委员会推荐

的中标候选人范围内确定中标人。中标人有放弃中标、因不可抗

力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被

查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，

可在其余中标候选人中另行确定中标人或重新招标。所有中标人

都被取消资格的，重新招标。

10.5

定标方案 详见第七章定标方案。

10.6
★投标文件的真实性要

求

投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假

或隐瞒。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形

的，属于隐瞒情形（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的

不同单位，在同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，若

投标人在投标文件中已填报上述信息的，不属于隐瞒情形）。
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如投标文件存在弄虚作假或隐瞒，在评标阶段发现的，评标委员会应

将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可

以取消中标候选人或中标人资格。

10.7
开标时投标人宜携带

的资料
无

10.8
招标文件内容冲突的解

决及优先适用次序

招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺

序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序

的，以公平的原则进行处理。投标人须知前附表和招标文件中“注”

的内容与正文不一致时，以投标人须知前附表和招标文件中“注”的

内容为准。

对招标文件的内容理解有争议的，由招标人按照招标文件所使用的

词句、招标文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，

确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于招标人一方

的解释。

10.9 知识产权

构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不

得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部

分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面

同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

招标文件投标人须知前附表所述内容与招标文件投标人须知正文部

分 所述内容不一致或招标文件投标人须知正文部分中表述不明时，

以投标人须知前附表的所述内容为准。

10.10 其他
招标文件中“★”号条款为招标文件规定的实质性要求。未实质性

响应招标文件中“★”条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大

偏差另行约定），评标委员会在评审时应作否决投标处理。

10.11

根据川发改招管【2011】1210号文件规定，严格执行“一地受罚，处处受制”的信用管

理制度，任何投标人弄虚作假中标的行为一旦查实，在全省范围内的投标活动将受到制约。

11 电子招标投标

投标人应按照《成都市发展和改革委员会等 8 部门关于启动成都市

公共资源电子交易云平台工程建设项目招标投标系统（2017 版）

试运行的通知》（成发改招投标〔2017〕1098 号）规定编制投标

文件。 注意事项： 
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（1）投标人应办理 CA 数字证书及电子签章，使用“成都市电子投

标文件编制系统（2017 版）”制作电子投标文件，请使用最新版

系统（可对照成都市公共资源电子交易云平台检查版本号是否为最

新）。 

（2）电子投标文件为一个扩展名为 CDT 的文件。 

（3）制作电子投标文件应按照文件制作导航系统建立目录并分级，

不同内容按标签提示制作导入，应保证目录清晰、内容完整、方便

评审。 涉及图片类的文件须保证图片清晰。 

（4）电子投标文件制作完成后，应在相应位置加盖电子签章，使

其电 子投标文件具备法律效力。 

（5）电子投标文件制作完成后，应使用投标人的企业 CA 数字证书

对投 标文件进行加密。

12 特别注意

按照《成都市发展和改革委员会等 8 部门关于启动成都市公共资源

电子交易云平台工程建设项目招标投标系统（2017 版）试运行的

通知》（成发改招投标〔2017〕1098 号）、《成都市国家投资工

程建设项目电子化招标投标技术导则》和《关于印发<成都市工程

建设项目不见面开标交易工作规程（试行）>和<成都市工程建设项

目异地远程评标工作规程（试行）>的通知》(成发改法规〔2020〕

49 号)相关规定友情提醒：

一、其他事项：

（1）评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过本单

位 CA 数字证书对评标委员会发出的质疑函进行澄清，并确认提交

成功。逾时回复将不能提交。

（2）投标人出现以下情形之一的，该次投标的有关业务办理将被

系统拒绝，并自行承担责任：

1 投标人在获得“拟投标项目回执”成功后至评标结束期间，更换

CA 数字证书的，或投标人使用的 CA 数字证书不在有效期内的；

2 投标人在开标时，未携带加密投标文件时使用的 CA 数字证书的；

3 提交的电子投标文件使用格式错误、文件损坏或自身存在计算机

病毒等缺陷的；

4 电子投标文件不是使用专用的“成都市电子投标文件制作系统

（2017 版）”制作生成 CDT 格式文件的；

5 其他不符合招标文件中有关要求的情形。
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二、突发系统故障处理

（1）因非可控因素，导致系统不能正常运行的，由交易中心工作

人员及时通知招标人和监督人，并进行处理，待系统恢复后再继续

进行。如评标委员会成员已离场的，应重新抽取专家评标。

（2）非可控因素包括以下内容：

网络中断、停电等；

系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统；

系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

系统或服务器受到网络攻击，或受到计算机病毒的攻击；

其他不可抗力等因素引起系统无法正常使用；

其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的意外情形。

如招标文件、投标文件自身错误的，评标不可中止或终止，后果由

相应编制人员自行承担。

（3）异地远程评标中，如遇停电、网络故障、电子设备、评标席

位或者电子评标系统故障导致无法开展评标活动且短时间内无法

修复的，由招标人和监督人确定是否暂停评标或解散当次评标委员

会，并及时封标。

评标开始后，如因副场停电、网络故障、电子设备或者电子评标系

统等故障导致无法继续进行评标且短时间内无法修复的，经招标人

和监督人同意，可取消副场评标，由主场补充抽取专家完成所有评

标。取消副场评标的，原副场已进入评标流程的专家需等待补抽专

家进场后方可离场,等待期间的费用按评标费标准支付。

… … …

注：“投标人须知前附表”中内容仅能填空，如果因为招标项目的情况，需增加其他相关条款，应填入

“投标人须知附表增加条款表”中，增加的条款不能与“投标人须知前附表”中内容相冲突。
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投标人须知前附表增加条款表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1 投标文件真实性补充说明 投标人应确保投标文件的真实性补充 

说明件、证明材料等的真实有效，不 

得弄虚作假，中标人在签署设计合同 

前，招标人有权要求中标人将投标文 

件中所附的证件、证明材料提交招标 

人审查，经审查合格后签订合同；一 

旦发现投标人弄虚作假，则不予签订 

合同，并将上报相关部门。
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1. 总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和

规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设内容及规模：见投标人须知前附表。

1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2勘察设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）勘察和设计项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）设备要求：见投标人须知前附表
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（8）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人 须知前附表

的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承

诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具

的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入

失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

http://www.creditchina.gov.cn/
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1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律

责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏

勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文 件时参考，招

标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投

标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期

间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形 式通知所有

购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察设计工作进行分包的，应符合投标人须

知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键

性勘察设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标

人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差
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1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人

的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件 规定的偏差

范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）定标方案。

根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

详见投标人须知前附表

2.3招标文件的修改

详见投标人须知前附表

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：
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（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）勘察设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）勘察设计方案；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。 

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章

第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税

方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应

同时修改投标文件“勘察设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须

知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人

应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金

的银行同期存款利息。
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3.4 投标保证金

见投标人须知前附表规定。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时

提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第

1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合

一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人勘察及设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金

流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投

标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似业绩项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；

具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写

一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机

构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相

关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证 书和社保缴费证明复

印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证（若有）、有

关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7 “拟投入本项目的主要设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的主要设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括

联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认

为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个
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以上勘察设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成

部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的

承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性

内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单

位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行

间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人

签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4投标人应提供一份格式正确、内容完整、加密的电子投标文件。电子投标文件应使用“成都市电子

投标文件制作系统（2017版）”制作，并通过 CA数字证书进行加密，存储为扩展名为 CDT的文件。（文件大

小不能超过 150MB，否则无法生成投标文件，也无法上传；方案、初步设计、施工图均应完整有效，并以 PDF

格式上传。）

不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1电子投标文件未使用 CA数字证书进行加密的，将无法上传至云平台。若投标人投标文件因未

加密而造成过早失密等情况，招标人及招标代理机构概不负责。不见面开标项目不接受投标人现场递交

光盘等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件未能在规定时间内成功解密的，视为投标人未在规定时间内提交投标文件，由投标人自行

承担责任。不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件，不接受投标人现场解密投标文件。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人
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投标文件进行撤回的，应在“成都市公共资源电子交易云平台”直接进行撤回操作；投标人对投标文件

进行修改的，应在投标文件截止时间前在“成都市公共资源电子交易云平台”撤回原文件后，重新上传

修改后并加密的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求盖章。

5.开标

5.1 开标时间

招标人在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）开标。招标人或其委托代理机构，以及

已在投标截止时间前按规定上传投标文件的投标人，均应在开标当日投标截止时间前登录不见面开标系

统（网址：www.cdggzy.com），录入相关人员姓名、电话等基本信息。投标人未按时登录不见面开标系

统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

5.2开标程序

（1）招标人或其委托代理机构，以及已在投标截止时间前按规定上传投标文件的投标人，均应在开

标当日投标截止时间前登录不见面开标系统（网址：www.cdggzy.com），录入相关人员姓名、电话等基

本信息。

（2）投标时间截止后，当投标文件份数上传大于等于 3 份时，招标人或其委托代理机构点击确认开

标开始，系统进入正式开标环节。 招标人或其委托代理机构应点击进入投标文件解密环节，投标人应在

解密开始后 30分钟内在线完成投标文件解密。

（3）所有投标人完成解密后或在规定解密时间截止后，展示所有已上传投标文件的投标人名单、投

标保证金交纳情况和投标人相关信用信息等投标基本情况。

（4）招标人或其委托代理机构确认进入唱标展示环节，由系统直接展示各投标人名称、投标报价等

唱标内容，生成开标记录表。

（5）投标人对开标有异议的，应在线提出，由招标人或其委托代理机构在线即时答复处理。招标人

或其委托代理机构应为投标人提供提出异议时间不少于 10分钟（生成开标记录表开始起算）。所有异议

处理完毕后，由招标人或其委托代理机构确认开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关

业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确

定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
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（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中

标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异

议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在

发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果

通知未中标的投标人。
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7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”

规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有

规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人

的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求

提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标

保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原

审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益

或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，
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不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，

遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因

素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

9.5.1  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知

道之日起 10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2  投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、

第5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
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附表一：串通投标行为认定表

串通投标行为认定表

在评标过程中，是否发现有投标人存在以下情形：

1. 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致；

2. 不同投标人的投标文件错漏之处一致；

3. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4. 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；

5. 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人；

6. 不同投标人的投标文件相互混装；

7. 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制(即机器码相同)；

8. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

10.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务，但招投标项目本身要求采用

专有技术的除外；

有 无

评标专家签字：

说明：本认定书为评标报告组成部分，请评标委员会根据投标文件如实在 “无”或“有”处

打“√”，并签字确认，作为评标报告一部分。如“有”请填写附表二说明具体情况并附在

评标报告中，如“无”则无需填写附表二。有以上情形之一的，应认定为串通投标。若评标

委员会发现投标人在投标过程中有串标、围标行为的，应及时以书面形式向行政监管部门报

告。
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附表二：串通投标行为认定表

串通投标行为认定表

项目名称

投标人名称

对串通投标行为的具体

描述

评标专家签字：
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附表三：否决投标通知书

否决投标通知书
工程名称：

投标人：

否
决
原
因

评标专家签字：
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附件四：中标通知书

中标通知书

                ：

你方于      年   月   日所递交的                （项目名称）□勘察■设计标段

投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              

设计周期：       日历天

完成内容：           

质量：               

设计负责人：               执业资格证号：             

履行地点：             

请你方在接到本通知书后的    日内，根据招标文件要求与我方签订□勘察■设计合同，

在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                        （盖单位章）            

法定代表人：                 （签字或盖章）

              年   月   日
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附表五：        评审结果汇总表（综合评估法）

序号 投标单位
投标报

价

评标

价

技术

标得

分

报价得

分
信用得分 总分 排名

推荐中

标候选

人

备注

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

评标委员会签字：

备注：评标委员会按综合得分由高至低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，

但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以勘

察设计大纲得分高的优先；如果勘察设计大纲得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候

选人顺序。
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第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称

与营业执照、资质证书一致，如为联合体，则联合体各

方均需满足。

签字盖章 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项要求

投标文件格式

符合第六章“投标文件格式”的规定和第二章“投标人

须知前附表”第 3.7.1 项要求

联合体投标人
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担

连带责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案

除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标

人不得提交备选投标方案

报价唯一

只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附

表”第 10.3款要求

2.1.1
形式评审 

标准

…… ……

营业执照
具有有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供

营业执照）

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

□财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

□业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

□勘察☑设计项目负

责人

符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1项规定

□联合体投标人 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.2项规定

不存在禁止投标的情

形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何 

一种情形

2.1.2

资格评审 

标准

…… ……
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投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1项规定

□勘察☑设计服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3项规定

投标报价 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2.3款规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1项规定

权利义务
符合第四章“合同条款及格式”规定

成本

低于成本报价按第二章“投标人须知”第 10.4款规

定进行认定

2.1.3

响应性评

审标准

…… ……

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1

分值构成

(总分 100分)

资信业绩部分：30 分 （10-30）

设计方案：40分 (15-40)

投标报价：30 分（20-40）

其他评分因素： 分（如有）(0-20)

2.2.2 评标基准价计算方法

采用下列 B 方式： 

A 方式：采用有效报价（经初步评审合格且不低于

成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价

格为准）中最低报价为评标基准价，计算公式为： 

S（评标基准价）= amin，amin为有效的最低投标报

价。 

B 方式：采用有效报价（经初步评审合格且不低于

成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格

为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为： 

S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投

标报价。

C 方式：（招标人合理设定的其他方式）。

2.2.3
投标报价的偏差率

计算公式

偏差率=100% ×|（投标人报价-评标基准价）|/

评标基准价

注：偏差率百分数小数点后保留两位。
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条款号 评分因素（偏差率） 评分标准

企业实力
/

类似项目业绩（10分）

每提供 1个 2023年 01月 01日至投标截止时间，已

完成或正在实施或新承接的电力工程设计类业绩得

5分，本项最高得 10分。 

注： （1）已完成类似项目业绩的证明材料为合同协

议书和发包人出具的证明文件(竣工验收报告或者发 

包人提供的完工证明)的扫描件，业绩证明时间以竣 

工验收报告或者发包人提供的完工证明签订时间为 

准。

（2）正在实施或新承接类似项目业绩的证明材料为

合同协议书。

（3）若提供的合同协议书中未体现项目合同额或项

目类型，还需提供发包人加盖公章的业绩证明材料扫

描件。2.2.4

（1）

资信业绩 

评分标准

项目负责人资历和业

绩（6分）

项目负责人（设计负责人）（1名）：具有注册电

气工程师(发输变电）证书得 4分，具有电气类（或

电力工程类）专业中级技术职称加 1分;具有电气类

（或电力工程类）专业高级及以上技术职称加 2分，

本项最高得 6分。

注：（1）拟派人员为投标人本单位人员，须提供近 6 

个月由投标人购买的社保缴费证明。社保缴费证明是 

指，由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近 

6 个月连续缴费证明，从招标文件开始下载时间的上 

一个月或上上个月起算，往前推 6个月的连续、不间 

断的缴费证明，企业设立不足 6个月的可少于 6 个 

月；退休人员提供退休证明材料及返聘合同，无需提

供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1个月在该投标
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人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。 

（2）提供相关证书扫描件并加盖公章。

其他主要人员资历和业

绩（14分）

（1）技术负责人（1 名）：具有电力工程类专业中

级及以上职称的得 3分，本项最多得 3分。

（2）建筑专业负责人：具有一级建筑师注册证书得 2

分，具有建筑类专业高级及以上职称证书加 1分，本

项最多得 3分。

（3）结构专业负责人：具有二级注册结构工程师注

册证书得 1分，具有一级注册结构工程师证书得 2分，

具有工程类高级及以上职称证书加 1分，本项最多得

3分。

（4）造价专业负责人：具有二级注册造价工程师得 1

分，具有一级注册造价工程师证书得 2分，具有工程

类高级及以上职称证书加 1分，本项最多得 3分。

（5）其他人员：每增加 1个工程类相关专业中级及

以上职称证书得 1分，最多得 2分。

注：（1）拟派人员为投标人本单位人员，须提供近 6 

个月由投标人购买的社保缴费证明。社保缴费证明是 

指，由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近 

6 个月连续缴费证明，从招标文件开始下载时间的上 

一个月或上上个月起算，往前推 6个月的连续、不间

断的缴费证明，企业设立不足 6个月的可少于 6 个

月；退休人员提供退休证明材料及返聘合同，无需提

供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1个月在该投标

人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。 

（2）上述人员不重复计分，提供相关证书扫描件并

加盖公章。

…… ……
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设计范围、设计内容

设计范围、设计内容完整齐全，详细可行。优得 1.6-2 

分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.8-1.1 分，差得 

0.1-0.7 分，无得 0 分。

设计依据、设计工作目标

设计依据、设计工作目标内容完整齐全，详细可行。 

优得 1.6-2 分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.8-1.1 

分，差得 0.1-0.7 分，无得 0 分。

设计机构设置和岗位职

责

设计机构设置和岗位职责内容完整齐全，详细可行。 

优得 1.6-2 分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.8-1.1 

分，差得 0.1-0.7 分，无得 0 分。

设计说明和方案

设计质量、进度、保密等保证措施内容完整齐全，详 

细可行。优得 3.2-4 分，良得 2.4-3.1 分，一般得 

1.6-2.3 分，差得 0.1-1.5 分，无得 0 分。

设计质量、进度、保密等

保证措施

设计质量、进度、保密等保证措施内容完整齐全，详 

细可行。优得 3.2-4 分，良得 2.4-3.1 分，一般得 

1.6-2.3 分，差得 0.1-1.5 分，无得 0 分。

设计安全保证措施

设计安全保证措施内容完整齐全，详细可行。优得 

4.8-6 分，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.4-3.5 分， 

差得 0.1-2.3 分，无得 0 分

设计工作重点、难点分

析

设计工作重点、难点分析内容完整齐全，详细可行。 

优得 4.8-6 分，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.4-3.5 

分， 差得 0.1-2.3 分，无得 0 分。

☑合理化建议

合理化建议内容完整齐全，详细可行。优得 4.8-6

分 ，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.4-3.5 分， 差得 

0.1-2.3 分，无得 0 分。

2.2.4

（2）

设计方案

评分标准

☑设计方案合理性

设计方案在对现状进行充分调研和实地考察的基础 

上，对项目定位、项目与规划关系、现状调研充分详 

实、定位合理，设计内容思路清晰完整、设计方案和 

现状及规划结合紧密，针对性强。充分结合现状地形 

设计、设计方案切实可行。优得 6.4-8 分，良得 



45

4.8-6.3 分，一般得 3.2-4.7 分，差得 0.1-3.1

分 ，无得 0 分。

…… ……

2.2.4

（3）

投标报价 

评分标准

偏差率

以评标基准价为准，经评审的有效报价等于基准价的

得满分，

□（评标基准价计算方法为 A方式时）

经评审的有效报价高于基准价的，

每高 1%扣分（0.25-0.5），

☑（评标基准价计算方法为 B方式时）

经评审的有效报价低于基准价的，

每低 1%扣 0.5分（0.25-0.5），

经评审的有效报价高于基准价的，

每高 1%扣 0.5分（0.5-1）；

□（评标基准价计算方法为 C方式时）

中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。

注：每低 1%所扣分值不得高于每高 1%所扣分值。

…… ……

……
……

2.2.4

（4）

其他因素

评分标准

…… ……

2.3

推 荐 中

标 候 选 人

本项目采用中标候选人评定分离机制，推荐的中标候选人数为 3人。当有效投

标为 2人时，可推荐 2人，不足 2人时，评标委员会不推荐中标候选人，本次

招标失败。
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注：“评标办法前附表”中内容仅能填空，如果因为招标项目的情况，需增加其他相关条

款，应填入“评标办法前附表增加条款表”中，增加的条款不能与“评标办法前附表”中

内容相冲突。评标办法前附表内容和评标办法“须知”不一致的，以评标办法前附表为准。

2.4

补 充 说

明

1、评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未

被否决的投标，下同）不足三个的：

☑投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、

信誉、技术方案及投标报价等方面认定。

□投标明显缺乏竞争，招标文件有量化规定的从其规定:          。

评标委员会否决全部投标或认定可以继续评审的，应当在评标报告中书面说明

理由。

2、评标委员会在做出否决投标决定前，应向当事人发出“否决通知书”，

告知投标人否决投标理由。否决投标应当由评标委员会集体表决。

3、评标时评标委员会应按照附表一串通投标行为认定书中情形，根据投标

文件如实填写“无”或“有”，并签字确认。有情形之一的，应认定为串通

投标，并签字确认，作为评标报告一部分。
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1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第

2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3个中标候选人，但投标报价低于其

成本的除外。当有效投标为 2人时，可推荐 2人，不足 2人时，评标委员会不推荐中标候选人，本

次招标失败。

综合评分相等时，以设计投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察大纲、设计方案得分

高的优先；如果勘察大纲、设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

推荐的中标候选人不排序。评标委员会须对中标候选人逐一出具评审意见，相关评审意见应针

对性阐述中标候选人投标文件的优点、不足、可能存在的风险等，不得泛泛而谈。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）勘察设计大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算 
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评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）勘察设计大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审

标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文

件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修

正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审
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3.2.1  评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对勘察设计大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成

本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提

供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 评标专家在评审过程中，对认为需要投标人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向

投标人发出书面《评标专家向投标人质疑函》（详附件 1.1）进行询问。投标人的澄清、说明或补

正应当采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

3.3.2如果评标专家对投标人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求

澄清、说明或补正，投标人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说

明。

3.3.3在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明

或补正。

3.3.4如果投标人未按要求及时提交《评标专家向投标人质疑函》（详附件 1.1），其投标报价

应予以否决。

3.4 招标文件的澄清和补正
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3.4.1在评标过程中，评标委员会对认为需要招标人对招标文件进行解释、说明的事项，应由评

标委员会向招标人发出书面《评标专家向招标人质疑函》（详附件 1.2）进行询问。招标人的解释、

说明应当采用书面形式，并由招标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。招标人的解释、说

明应当合法、公平、公正，并不得改变招标文件的实质性内容。

3.4.2如果招标人未按要求提交《评标专家向招标人质疑函》，评标专家可拒绝评标或按不利于

招标人的方式处理，招标人承担相应责任。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐 3个中标候选人，推荐的中标候选人不排序。当

有效投标为 2人时，可推荐 2人，不足 2人时，评标委员会不推荐中标候选人，本次招标失败。

评标委员会须对中标候选人逐一出具评审意见，相关评审意见应针对性阐述中标候选人投标文

件的优点、不足、可能存在的风险等，不得泛泛而谈。

3.5.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
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附件 1：质疑用表

1.1评标专家向投标人质疑函

评标专家向投标人质疑函
投标人名称：                                            编号：

工程名称

质

疑

问

题            （项目名称）   标段招标评标委员会

                                     年   月   日    时    分（北京时间）

澄

清

内

容

       投标人法定代表人或其授权代理人：               （签字）

                               年   月   日    时    分（北京时间）

递交

方式

和时

间

请将上述问题的澄清、说明或者补正于          年   月   日   时   分（北京时间）前递交

至                    （详细地址）。

注：评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄

清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 60分钟。

评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说

明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的

时间不得少于 30分钟。

结论
                     评标委员会：               （签字）

                          年   月   日    时    分（北京时间）
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1.2评标专家向招标人质疑函

评标专家向招标人质疑函
招标人名称：                                           编号：

工程名称

质

疑

问

题

           （项目名称）   标段招标评标委员会

                                     年   月   日    时    分（北京时间）

澄

清

内

容        招标人法定代表人或其授权代理人：               （签字）

                               年   月   日    时    分（北京时间）

递交

方式

和时

间

请将上述问题的澄清、说明或者补正于          年   月   日   时   分（北京时间）前递

交至                    （详细地址）。

注：评标委员会在评标过程中，如要求招标人澄清或说明的，评标委员会要求招标人递交书面

澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 60分钟。

评标委员会认为招标人的澄清或说明不够明确，应再次要求招标人对不明确的内容进行澄清或

说明，评标委员会要求招标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通

知的时间不得少于 30分钟。

结论

评标委员会：               （签字）

                          年   月   日    时    分（北京时间）
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第四章○合同条款及格式

第一节  通用合同条款

1.  一般约定

1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1  合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、

通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单、勘察设计方案，以及其他构成合同组成部分的文

件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由勘察设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.7 勘察设计方案：指勘察设计人在投标文件中的勘察设计方案。

1.1.1.8 勘察设计费用清单：指勘察设计人投标文件中的勘察设计费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。

1.1.2.2 发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的

全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由勘察设计人任命，代表勘察设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从勘察设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3  工程和勘察设计

1.1.1.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.1.2 勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务；勘察服务包括制订勘察纲要、进

行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包

人委托的其他服务；设计服务包括编制设计文件和设计概算、提供技术交底、施工配合、参加竣工

验收或发包人委托的其他服务。

1.1.1.3 勘察设计资料：是发包人按合同约定向勘察设计人提供的，用于完成勘察设计服务范围与

内容所需要的资料。



54

1.1.1.4 勘察设计文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的勘察设计文件；勘察文件指工程

勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等；设

计文件指设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等；包括阶段性文件和最终文件，

且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4  日期

1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函件。

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计

日期。

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，

包括按第 6.2 款、第 6.4 款和第 6.6 款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计

算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给勘察设计

人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费

用，但不包括利润。

1.1.6  其 他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子

邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2  语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、

自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺

序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；
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（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）勘察设计方案；

（9）其他合同文件。

1.5  合同协议书

勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，

发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6  文件的提供和照管

1.6.1  勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察

设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出

修改意见。

1.6.2  发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按

约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的， 按

第 6.2 款约定执行。

1.6.3  文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当

的措施防止损失扩大。

1.7  联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，

均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，

均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8  转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给

第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当

事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10  知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权

和其他知识产权均归发包人享有。
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1.10.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产

权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承

担责任。

1.10.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价

之中。

1.11  文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或

公开发表与引用。

1.12  发包人要求

1.12.1 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否

存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3日内通知勘察设计人。除专用合同条款另

有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或) 延

长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。

发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；

由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国

文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2.  发包人义务

2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何

责任。

2.2  发出开始勘察设计通知

发包人应按第 6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。

2.3  办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手

续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必

要的协助。

2.4  支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。

2.5  提供勘察设计资料

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。

2.6  其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
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3.  发包人管理

3.1  发包人代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、职务、

联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，

代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由

发包人承担法律责任。

3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同

无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后 7天内，应

当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授

权期限书面通知勘察设计人。

3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将

被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到

发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2  监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监

理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、

职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或批准，以

及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3  发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包

人代表签字确认。

3.3.2 勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11 条执行。

3.3.3在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察设计人应遵照执

行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该

临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定的被授权人员

处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计人费用增加和（或）

周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4  决定或答复

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件作出处理决

定， 勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第 11 

条的约定处理。
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3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复； 逾期

没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4  勘察设计人义务

4.1  勘察设计人的一般义务

4.1.1  遵守法律

勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法律而引起的

任何责任。

4.1.2  依法纳税

勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3  完成全部勘察设计工作

勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行

整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘察设计文件及相关

服务等。

4.1.4  其他义务

勘察设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计

成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，

发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3  分包和不得转包

4.3.1 勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外， 

未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1 份分包合同副本，并对分

包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由勘察设

计人与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备

和类似业绩等。

4.4.4  联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改

联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员

全面履行合同。
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4.5  项目负责人

4.5.1 勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察设计人更

换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料

提交发包人。项目负责人 2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与

发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24小时内向

发包人提交书面报告。

4.5.3 勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘察设计人的项目

负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些

人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6  勘察设计人员的管理

4.6.1 勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及

人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及资格条件。

主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继

任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审

定人等；其他人员包括各专业的勘察设计人员、管理人员等。

4.6.3 勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参

加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人

认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7  撤换项目负责人和其他人员

勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为

不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。

4.8  保障人员的合法权益

4.8.1 勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘

察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付

酬。

4.8.3 勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9  合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

5  勘察设计要求

5.1  一般要求
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5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律和工程质量、安

全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2 勘察设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应

符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为

严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、

行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，

或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计人应向发包人提出遵守新

规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，

按照第 11 条约定执行。

5.1.5 勘察设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标

及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2  勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察设计文件和施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

5.3  勘察设计范围

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应当根据三

者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的专题专项勘察设计、项目建议书、可行性研究、初步设计、招

标设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）编制设计文件、编制设计概算

（不含招标控制价/投标限价和调整概算）、提供技术交底、施工配合，参加试车（试运行）、竣工

图编制、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约

定。

5.4  勘察设计文件要求

5.4.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计

依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2 勘察设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在
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设计文件中予以注明。

5.4.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需

要， 并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文

件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6  开始勘察设计和完成勘察设计

6.1  开始勘察设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7天向勘察设计人发出开始勘

察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90天内未能发出开始勘察设

计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和

（或）周期延误。

6.2  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当延长勘察设

计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3  勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高

限额在专用合同条款中约定。

6.4  第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5  完成勘察设计

6.5.1 勘察设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制

勘察设计文件。

6.5.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的勘察设计内

容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应当满足对应

阶段的规范要求。

6.5.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不
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一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章；电子文件应使用光盘或 U盘分

别储存。

6.6  提前完成勘察设计

6.6.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发

包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除

专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；

增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.6.2 发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后 7

天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，

发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。

6.6.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款

中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

7  暂停勘察设计

7.1  发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以

纠正。发包人收到勘察设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，勘察设计人有权暂停勘察设计

并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2  勘察设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的

增加和（或）周期延误由勘察设计人承担：

（1）勘察设计人违约；

（2）勘察设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。

7.3  暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计

文件， 由此增加的费用由责任方承担。

8  勘察设计文件

8.1  勘察设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已

经接收勘察设计文件。

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、

图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
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8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等

要求，在专用合同条款中约定。

8.2  发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设计人应当给予配

合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和

费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应

超过 14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设计人的勘察设计文件已经通过

发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明审查不通过的理

由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人

审查， 审查期限重新起算。

8.3  审查机构审查勘察设计文件

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门

要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构

的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设计人按照审查意

见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由

勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承担违约责任，采

取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9  勘察设计责任与保险

9.1  工作质量责任

9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量

责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、

会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编

制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.4 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的检查和检验提供

方便，包括发包人到勘察设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记

录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定应负的责任。

9.2  勘察设计文件错误责任

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察设计人是否

通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改
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正， 但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达到合同要

求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

9.3  勘察设计责任主体

9.3.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公

认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察设计文件符

合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人

出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4  勘察设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘

察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效

证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而造成的工程质量

事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔

业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。

10  施工期间配合

10.1 施工配合指勘察设计人配合施工承包人，在施工期间提供的勘察设计服务或其他配合工作，直

至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提

供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3 勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于勘察设计技术

交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行勘

察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织或申请法人验收、阶段验收、专项验收、投产试车（试运行）

和工程竣工验收，勘察设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合

格的，勘察设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11  合同变更

11.1  变更情形

11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变
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更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的， 按照上

述约定进行调整。

11.2  合理化建议

11.2.1合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发

包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。

11.2.2勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，

发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12  合同价格与支付

12.1  合同价格

12.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，

通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算

勘察设计费用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行勘察设计、评估、

审查等，编制勘察设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.1.4发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在

合同价格之中，由发包人另行支付。

12.2  定金或预付款

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专

用合同条款中约定。

12.2.2发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28天内，将定金或预付款支付给勘察设计人； 勘

察设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解除合同时，定金不予退

还。

12.3  中期支付

12.3.1勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，

并附相应的支持性证明文件。

12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的 28天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应

当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期

支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
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12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执

行。

12.4  费用结算

12.4.1合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计

费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应

当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用

结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和提供补充资料，由勘

察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第 15条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。

13  不可抗力

13.1  不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生

并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用

合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损

失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2  不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方

当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 说明不可

抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。

13.3  不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已

完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致

使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全

部损失。

14  违约

14.1  勘察设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；



67

（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察设计，从而造成工程损失；

（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠

正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。勘察设计人应当承

担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2  发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限

内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承

担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。

14.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一

方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15  争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节  专用合同条款
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由招标人根据招标项目的具体特点和实际需要，在通用合同条款基础上进行补充、细化，但补充或

细化的内容， 不得违反法律、法规、规范性文件、强制性规范（标准）以及自愿、公平、诚实信用

原则。

1.  一般约定

2.  适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、

自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

3.  发包人管理

3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复； 逾

期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4.  勘察设计人义务

4.2  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察设计

成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，

发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

5.  勘察设计要求

5.3 勘察设计范围

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应当根据三

者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中项目建议书、可行性研究、初步设计、招标设计、施工图设计等

阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、编制设计文件、编制设计概

算（不含招标控制价/投标限价和调整概算）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣

工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

6.  开始勘察设计和完成勘察设计

6.1  开始勘察设计

6.1.1  符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设计人发出开始勘

察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。

6.1.2  除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始勘察

设计通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用

和（或）周期延误。
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6.2  发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当延长勘察设

计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

6.3  勘察设计人引起的周期延误

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高

限额在专用合同条款中约定。

6.5  完成勘察设计

6.5.3  除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不

一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章；电子文件应使用光盘或 U盘分

别贮存。

6.6  提前完成勘察设计

6.6.3 由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款

中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。

8.  勘察设计文件

8.1  勘察设计文件接收

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等

要求，在专用合同条款中约定。

8.3.1 水利行业勘察设计文件和相关资料不需报送施工图审查机构进行审查。

11.  合同变更

11.1  变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变

更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误；

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.2  合理化建议
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11.2.2 勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，

发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12.  合同价格与支付

12.1  合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.3 合同价格应当包括勘察设计人收集资料，踏勘现场，进行勘察设计，参加评估、参加审查，

编制勘察设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金

12.2  定金或预付款

12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中

约定。但预付款额度应大于履约保证金额度。

12.3  中期支付

12.3.1 勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，

并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应

当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期

支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执

行。

12.4  费用结算

12.4.1 合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计

费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察设计人应

当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用

结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

15.  争议的解决

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 其他

合同履行过程中，出现合同中断、无国家审批勘察设计费或其它情况引起的勘察设计费问题的处理

办法：        

（招标人编制招标文件时补充）

第三节  合同附件格式
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附件一：合同协议书

合同协议书

            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施    （项目名称），已接受 

（勘察设计人名称，以下简称“勘察设计人”）对该项目勘察设计投标。

发包人和勘察设计人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）勘察设计费用清单；

（7）勘察设计方案；

（8）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺

序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）          （¥        ）。

4.项目负责人：         。

5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：              。

6.勘察设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计人支付合同价款。

8.勘察设计人计划开始勘察设计日期：         ，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载

明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为       天。

9.本合同协议书一式   份，合同双方各执    份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （盖章）          勘察设计人：  （盖章 ）      

法定代表人：   （签名）      法定代表人： （签名）        

或授权代表人：  （签名）     或授权代表人： （签名）      

单位地址：                   单位地址：                   

邮政编码：                   邮政编码：                   

电    话：                   电    话：                   

电子信箱：                   电子信箱：                   
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传    真：                   传    真：                   

开户银行：                   开户银行：                   

帐    号：                   帐    号：                   

纳税人识别号：               纳税人识别号：               

签订地点：                   

签订时间：      年   月   日 

附件二：履约保证金
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格式                      履约保证金   

如采用银行保函，格式如下：

                                           （发包人名称）

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受             （勘察设计人名称，以

下称“勘察设计人”）于    年    月   日参加             （项目名称）勘察设计招标项

目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就勘察设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）        （¥）       。

2. 担保有效期自发包人与勘察设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察设计成果

文件之日起 28 日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在

收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4. 发包人和勘察设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地 址：                               

邮政编码：               

电 话：                  

         年   月   日
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☑合同条款及格式

(招标人自行拟定合同模板)
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                                                           

设计人（全称）：                                                                                                                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                。

2.工程地点：                。

3.工程概况：                。

4.资金来源：                。

5.投资估算：约         万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：                

2.工程设计阶段：                

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件 1。

以上具体的工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

其他：    /    

三、工程设计周期

1、计划开始日期：      年   月   日。计划完成设计日期：    年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

签约设计合同总价为：元（大写：人民币  ）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                。

设计项目负责人：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；
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（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）相关技术标准、规范及有关技术文件；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的甲乙双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文

件视为本合同的组成部分。

合同文件内容含糊不清或前后不相一致时，按合同文件的优先解释顺序进行解

释，解释顺序不适用的，以条款在后的内容为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，

并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 成都市金堂县签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，设计人执陆份。

发包人：                    （公章）       设计人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 法定代表人或其委托代理人：       （签字）

组织机构代码：______________               组织机构代码：：______________

纳税人识别码：______________               纳税人识别码：______________
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地  址：___________________                       地  址：：______________

邮政编码：___________________                     邮政编码：______________

法定代表人：___________________                  法定代表人：___________________

委托代理人：___________________                  委托代理人：___________________

电  话：___________________                        电  话：___________________

传  真：___________________                       传  真：___________________

电子信箱：___________________                     电子信箱：___________________

开户银行：___________________                    开户银行：___________________

账  号：___________________                       账  号：___________________

时间：年月日                                     时间：
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第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通

知书 （如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人

提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为

“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为

“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”

的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目

的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书

面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、

行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的

具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行

约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事

人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计

资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并

与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
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1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内

行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负

责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工

程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基

本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制电力工程初

步设计文件（含概算）、施工图设计（含预算）等，并相应提供设计技术交底等服

务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设

计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务勘察。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务

情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完

成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提

供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划

开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包

人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划

完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计

日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计

及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天

不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工

程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6其他
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1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、

电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中

约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约

定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标

准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人

在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包

含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解

释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的
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文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同

意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达

地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、

电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变 动的，

应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来

往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往

来信函的内容。

1.7严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿相关损失，并承担相应的法律责

任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的

图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的

技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三

方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包

括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、

施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并

负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、

核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承

担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管

部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2发包人代表



82

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联

系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履

行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承

担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面

通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履

行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设

计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设

计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书

面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内

的设计工作，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续

的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致 设计工

作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和

（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

3.2项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目

负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，

项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面

通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业
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资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包

人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换  项目负责人的，

应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设

计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒

绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载

明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知

后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资

格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第

3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合

同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7

天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告， 其内容应包括项目负责

人等主要负责人和其他负责人员名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，

设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，

应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面

同意。通知中应当载明继任人员的注 册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供

资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人

要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包

人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的

约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计

肢解后以分包的名义转包给第三人。不得将设计工程的工程主体结构、关键性工作及

专用合同条款中禁止分 包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范

围由合同当事人 按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。

按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分 包人具有相应

的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人

就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理
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设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员

名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费

由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设

计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费

的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向

发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附

件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全

面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4.工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2约定的时间向设计人提供工程设

计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确 性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在

相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人

的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按

本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天以外时，设计人有权

重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资 料逾期提供导致增加了设计工作量的，

设计人可以要求发包人另行支付相 应设计费用，并相应延长设计周期。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律

和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/5.1.1.1
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5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技

术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开 始前书面向设

计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因

导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设

计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人

并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技

术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变

化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵

守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的

建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计

周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理 确

定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人

的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，

设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、

性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证

体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审

核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1  工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的

要求。

5.3.2  工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算 成果

可靠，并能够实施。

5.3.3  工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求， 并符

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/5.1.1.2
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合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4  工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关

法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的

措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，

并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采

取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定

承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，

直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）勘察设 计周期的延长

由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划

的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人

批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工

程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶

段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但

不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计 人应

向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同

条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核

和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人 提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应 

符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开始工程设计工作通

知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预

付款后，开始工程设计工作。各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出

开始设计工 作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误
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6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符

合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日

期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后 5 天内向发包人发

出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细 说明供发包人审

查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，

应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天 数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，

则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出

要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行

支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约

责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工

程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延

长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按 第

14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15 天内仍未

复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约

定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工
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应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付

相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程

具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，

发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前

交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前

交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。

发包人接受该提前交付工程设计文件建 议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设

计进度的措施，并修订工程 设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计

人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包

人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设

计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专 用合同条款中约定提前

交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计

文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸

名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1  设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人

要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设

计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15 天。
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发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要 

求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报

送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计

人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格

按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改

了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另

行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的

工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，

设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审

查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出

发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发

包人应当根据第 11  条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4  发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查

形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，

并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义

务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，

并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义

务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，

对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交

工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延

长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约

定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周

期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，

发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2

款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此

增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7  工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供

工作、生活及交通等方面的便利条件。
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9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。

如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述

工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体

数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所

做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）

每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设

工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款

中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格

的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总

价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的

计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例由发包人与设计人协商确定。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知

载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有 权向
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发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，

设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进

度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人

均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣

除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1  对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6 的

约定及时支付尾款。

10.5.2  对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款

附件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计

人。

10.5.3  对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供

书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下 应当按

照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在

错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人

可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间

做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得勘 

察设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与设

计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁

布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的 要求事项，

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5天内书面通知发包人。

除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10 天内，设计人应向发包人提
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供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设

计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设

计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人

关于增加合同价款或延长勘 察设计周期的要求。

12.专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽

其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所

需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事

故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿

责任。

13.知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施

工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的

文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但

不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外

的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于

设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此

类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包

人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设

计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承

担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣

传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材

料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的

专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1  合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未

开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计

人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设
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计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，

按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2  发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计

费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，设计人有权书

面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发包人支付相应费用的，

设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15 天后发包

人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3  发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程

停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合同解除〕的约定

向设计人结算并支付设计费。

14.1.4  发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方

使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的相关损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1  合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发

包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人

支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件

的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在

发包人应付设计费中扣减。

14.2.3  设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计

人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施

外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损

失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技

术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5  设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求

设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承

担违约责任。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免

且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发
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生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提

供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最

终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定

各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免

除其违约责任。

16.合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限

内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，

发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内仍未支付的，

设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3  任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同中的

遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4  合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约定期限内

向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除

导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17.争议解决
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17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，

并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14

天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各

自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人

委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首

席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进

行评审。

争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、

技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理

由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双

方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以

下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力
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合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销

均不影响其效力。
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第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同履行中，甲乙双方有关本工程的洽商、变更等书

面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建

设工程设计管理条例》。

1.4 技术标准

1.4.1  适用于工程的技术标准包括：现行的国家、省、市、区等有关标准、

规范，行业标准、规范等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /    ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）设计标准、规范及有关技术条件；

（8）图纸、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 联络

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：           ；

发包人指定的联系电话及传真号码：           ；

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/1.1.1.8
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设计人接收文件的地点：           ；

设计人指定的接收人为：           ；

设计人指定的联系电话及传真号码：           ；

1.8 保密

保密期限：永久。

2.发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：

（1）发包人应在本合同签订后 2 个工作日内向设计人提供本工程批准文件（复

印件）、用地（附红线范围）批件（复印件）、相关会议纪要（复印件）、现状地形图、地勘

成果报告、设计任务书（或设计要求）等相关资料，若没有则不予提供。

（2）发包人应按本合同约定，在规定的时间内向设计人提交本项目实施的相关资料

及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行

设计且不得强制要求设计人做出不必要的设计变更。 

（3）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算软件

和专利技术。 

（4）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应

根据设计人已进行的实际工作量进行结算。 

（5）取得施工图审查报告（或咨询报告）后， 由于发包人变更委托设计项目、规模、

条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改、规范调整（更新） 以致造成设计需返

工时，设计分别所耗工作量超过总设计工作量的 30%（不含）时， 发包人向设计人支付因返

工而增加的设计费；修改工作量在 30%（含） 以内时不计算返工，也不增加设计费；（详专

用合同条款附件 5：设计变更计费依据和方法）。 

（6）施工过程中，因专业工程暂估价的深化设计引起的增加设计服务费按本合同专

业工程暂估价的深化设计收费标准进行计算， 本部分服务费在项目竣工验收完成且双方办

理完毕结算手续且由发包人审核后支付； 

（7）发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专

利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得 擅自修改或向第三人

转让或用于本合同外的项目。

2.2发包人代表：

姓名：            ；

职务：           ；

联系电话：           ；
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发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理设计合同履行过程中设计人

与发包人有关的具体设计对接工作及问题等，发包人代表所做出的结算、增加或变

更价款等严重影响发包人权利义务的行为对发包人不具有法律约束力。

发包人更换发包人代表的，应当提前 5 天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2 发包人应在 10 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进

行工程设计，按合同规定的进度要求提交可行、可靠、质量合格的设计成果资料，

并对其负责；

（2）设计人采用的主要技术标准应符合：中华人民共和国相关技术标准及勘察设

计规范；设计人应随时知晓国家技术规范、标准、规程等的变化动态，若在合同工期

内遇国家技术规范、标准、规程等变化或修改导致设计人须重新设计或返工设计的，

设计人应按新的规定进行重新设计，由此增加的设计费包含在投标报价中，不另行计

取； 

（3）设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付成果资料及文件；

（4）设计人编制的方案设计、初步设计、初步设计概算文件必须接受发包人（或发包

人委托的咨询审查单位）及上级主管部门的审查并参与相关会议，凡审查意见中提出

的问题，设计人应逐条的给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并无偿修改设计文

件，直至设计文件达到审查通过的要求止。 

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结

论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。 

（6）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让本项目施工图纸等

技术经济资料，如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔；设计人基于履行本合同

而向发包人提交的资料、文件、设计成果等知识产权均归发包人所有。 

（7）因设计人原因造成低价中标高价结算的，设计人应该承担工程价款的增加

额，其它有关责任按照相关配套文件执行；

（8）本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型

号、性能等技术指标，设计人不得明示或暗示指定生产厂、供应商。 

（9）发包人需要设计人的设计人员配合加班时，设计人人员需全力配合，且发

包人无需另行支付费用。
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（10）设计人应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，列明本

工程涉及的危大工程清单，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，并

进行必要的专项设计。 

（11）设计人配合发包人在施工招标文件中列出危大工程清单。 

（12）完成合同约定的所有设计内容。

3.2项目负责人

3.2.1 项目负责人设计项目负责人

姓名：           ；

执业资格及等级：           ；

注册证书号：           ；

联系电话：           ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：设计负责人是设计人派驻现场的全

权负责人，代表设计人全权处理本项目设计一切事务，履行合同中的设计工作等。 

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 5 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人应严格按照投标文件所列人员派

驻设计负责人，除不可抗力（如项目负责人患病、离职、工伤等）原因外，不能

擅自更换（若出现不可抗力情况，设计人应提前书面告知发包人，且拟更换人员应当

得到发包人的同意），否则擅自更换后，每发现一次设计人应向发包人支付 1000 元/人•

次违约金。

3.2.3  设计人应在收到委托人书面要求更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因设计负责人不称职

等原因，发包人有权要求设计人更换设计负责人，设计人应在收到发包人书面通知

之日起 15日内进行更换，并由相同资历人员代替，拒绝更换的扣罚 1000元，因设计负责

人不称职致使情节严重的发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，设计人应承担

责任，并赔偿发包人相关损失。

3.3 设计人人员

3.3.1  设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后 7 日内。

3.3.2  除员工离职等不可抗力外，每更换一人次设计人员，设计人应承担

1000元/人•次违约金。

3.3.3  设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：因设计人派

驻到本项目的主要设计人员不称职，发包人有权要求设计人更换，设计人应在 10 日

内进行更换，并由相同及以上资历人员代替，拒绝更换的，设计人应向发包人支付应更

换人数违约金 3000元/人。

3.4 设计分包
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3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计不得分包。主体结构、关键性工作的范围：（根据项

目实际情况填写）。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：   /。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：专业分包书面申请书、分

包单位营业执照及资质证书。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：谁委托，谁支付。

3.5联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：本合同价款是完成本合同所规定

的设计人一切义务的费用，若为联合体投标的，发包人按合同约定支付比例及费用

类别向联合体各方分别支付相关费用（付款前设计人需提供付款申请及合法足额的发

票）。 

4.工程设计资料

4.2 逾期提供的责任：每逾期一日，应按合同总额的 1%支付违约金直至款项付清为止。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：取得施工图审查报告（或咨询报告）前适

用于本项目的现行有效的工程技术类国家标准、行业标准和工程所在地的地方标准。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：无。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合国家技术规范、标准、规程，满足施工要求。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按国家相关规范要求。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后，在发包人提供设

计条件后3日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：整个施工设计的进行计划。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/5.1.2.1
file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/5.1.2.2
file:///C:/Users/Administrator/Documents/WeChat%20Files/wxid_fyyarbfo8xaj21/FileStorage/File/2025-04/5.1.2.4
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发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5 个工作日。

6.2 工程设计进度周期：

设计服务周期自合同签订之日起至本项目完成竣工验收止。合同签订后，

自发包人通知进场之日起至提交正式初步设计成果文件及初步设计概算、提交

正式施工图设计成果文件共计个日历天(不含主管部门审批时间)。其中：

①初步设计（含初步设计概算）：在合同签订后个日历天内完成初步及初步设

计概算设计并向发包人提交成果文件；  

②施工图设计阶段：在取得初步设计概算批复后个日历天内完成施工图设

计报图审单位审查；在审查完成后   个日历天内按图审意见修改完成并出具最终

施工图并配合完成图审备案工作； 

③施工现场及配合服务：自本工程开工之日起至完成竣工结算内审、复审及

上级审计机关抽审止。

④专业工程暂估价：在收到发包人提出的专业工程暂估价深化设计要求之日起    

个日历天内完成专业工程暂估价的深化设计； 

⑤设计变更：在收到发包人提出的设计变更要求之日起个日历天内完成当

次设计变更。 

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：双方另行商定设计进度。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在

发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。无论如何设计人均不主张要求发包

人另行支付任何费用。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 15 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 无 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人提

交.DWG  格式或.DGN格式电子文档不得有任何形式的加密行为，即在任何情形

下都是可编辑的，并有相应的字体文件；（若有时）相应阶段的建筑信息模型

（BIM）.RVT格式文件或.DGN格式。

7.2 设计人提供成果文件的具体份数为：

（1）、设计人应向发包人提交初步设计（送审稿）成果文件 8份，电子文件 2份；修改
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后的正式初步设计文件 4份，电子文件 1  份；初步设计概算 3份，电子文件 1份；

（2）、若本项目涉及技术设计阶段，设计人应向发包人提交技术设计文件 8份，电子

文件 1 份；

（3）、设计人应向发包人提交正式施工图设计文件（含专业工程暂估价深化设计）

14套、电子资料光盘 3 套；

（4）、设计人应向发包人提交正式设计变更通知单（书）及附件 8 套，电子文件 1 份。

8.工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过施工图审查合同约定的天数。

8.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在按属地政府部门要求时

间内，按需向政府有关部门报送工程设计文件。

8.3 工程设计审查形式及时间安排：施工图审查单位在审查合同约定时间内

审查完毕。   

9. 施工现场及后续配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：无。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后在控制价评审期间、建设

全过程、竣工图审核、竣工结算内审、复审及各级审计机关抽审的所有时间内提 供

施工现场及后续配合服务。

9.3 设计人在得到发包人要求到场或提供相关资料的通知后，设计人无故不到场

或不提交相关资料的，每发生一次按 1000 元每次向发包人支付违约金，违约金由发包人

直接从结算款中扣除。若发包人已支付完设计费用的，设计人应在收到发包人书

面通知之日起 30 日内向发包人支付违约金，若设计人逾期未支付违约金的，每逾期一

天另向发包人支付 100元的罚金。违约金缴纳方式见专用条款 18.9条方式缴纳。

10. 合同价款与支付

10.1 设计费支付方式

设计费用支付进度详见下表： 

付费次序 占总设计费% 付费时间

预付款
支付至合同总价的

30%

合同签订后 10 日内

第二次付费
支付至合同总价的

50%

初步设计、初步设计概算完成后 10 日内，支

付至合同总价的 50%
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第三次付费 支付至合同总价的 95%
配合完成施工招标（预算）控制价评审后 10

日内，支付至合同总价的 95%。

第四次付费 支付至结算价的

100%
工程竣工验收合格后 10 日内

注：①设计人每次请款前，应按发包人要求提供请款申请等资料，开具并送达

足额有效的发票，否则发包人有权不予支付。

②若项目顺利进行，按设计费用支付进度表约定进行设计费用支付，若项目

在某一阶段出现项目中止的，按合同相关结算规定结算后，以设计费用构成比例表

所占比例进行费用支付。

10.2 合同价格形式

本合同设计费计费方式如下：

①本合同设计费总价包干总价为       元（大写：人民币               ）。

10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

预付款的比例 30%   。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订后 10日内。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生

后 3 天内书面通知发包人。未在前述期限内提出的，视为设计人放弃其主张或权利。设计

人应在该事项发生后 3 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

2.专业责任与保险

   /  ;

13.知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权

的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得侵害设计人的利益 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所

有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：不得侵害发包人的利益。
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13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含

在设计人的投标报价中，不单独计取。

13.6  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交

的报告图纸等技术经济资料。如发生以上情况，给发包人造成损失的，相关损失由

设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：

合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，发包人应根据设计人

已进行的实际工作量支付费用。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：违约金最高不超过未付金额的 1%,已

支付的款项不再计算逾期利息或违约金。

14.2 设计人违约责任

14.2.1  设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求

终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的预付款双倍返还给发包人。若发包人

还未支付预付款给设计人的，设计人向发包人支付合同总价 10%的违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人应按合同约定时间提供各

个阶段成果文件，由于设计人自身原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应向发

包人支付 500 元的违约金（各阶段成果文件分别单独计算），违约金缴纳方式见专用条款

18.9 条方式缴纳。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费总额的 20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：

设计人对工程设计文件出现的遗漏、错误、返工等负责免费修改或补充，确

保通过相关部门的审核。

14.2.4 设计人有义务为发包人节约投资，不得在满足强制性规范要求的前提下，

增加保险系数，造成项目投资增加。

14.2.5  设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

设计人在进行专业分包前，应向发包人提供书面分包申请书，得到发包人

书面同意后方可进行分包。若设计人未经发包人同意擅自分包，设计人按合同总

价 2%向发包人支付违约金，情节严重的，发包人可解除合同，设计人还须承担由此

给发包人带来的损失。

14.2.6 设计人必须确保设计质量及后期服务保证措施（设计人应当提供设计技

术交底、配合进行控制价评审、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务、竣工图

审核及签章等），若设计人后期服务不能保证，未按发包人要求时间内配合施工过

程中的相关服务工作，设计人每发生一次（以发包人书面通知为准）分别按 1000 元

/次向发包人支付违约金，违约金缴纳方式见专用条款 18.9 条方式缴纳。
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14.2.7 设计人应当在得到发包人通知（或认可）后方可开展深化设计和设计变

更工作，设计人未经发包人认可擅自作出的深化设计和设计变更视为无效。

15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

16.合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 300 天。

17.争议解决

17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1 争议评审小组的确定/  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

18.其他

18.1 履约担保：履约保证金缴纳方式为（联合体由牵头单位）应在签订合同前按

照招标文件缴纳方式进行履约保证金缴纳，缴纳方式为：第（/）种方式。 

（1）现金转账；

（2）不可撤销的银行保函；

（3）商业保函、保证保险等发包人认可的其他形式。

履约保证金金额（中标金额*10%）为元（大写：元整），履约保证金、保函、保险

（保函、保险有效期须大于合同工期）应在施工竣（交）工验收合格后 28 天内无

息退还给设计人。 

18.2 发包人需要设计人到现场的,设计人必须按发包人要求全力配合，工程

施工开挖验槽等需设计确认的应提前 12 小时通知。

18.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其
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规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设

计人的设计人员配合加班时，设计人人员需全力配合。 

18.4 若因项目所在地相关主管职能部门对本项目设计批复委托方式发生变

化，将不能进行施工图设计时，双方自愿解除本合同，并按合同约定，发包人

将设计人前期已完成设计部分款项结清。 

18.5 设计人的其他违约责任：

（1）由于设计人自身原因，不能按时提供可行、可靠、稳定、达标的初步设计

或初步设计不能通过相关部门的审核，若给发包人造成损失，发包人有权收取设

计人合同价 2%的违约金；

（2）设计人如需更换主要设计人成员，须经发包人书面同意，否则视为设计人

擅自更换，需按合同约定承担擅自更换的违约责任；

18.4 设计人应严格按照《建设项目环保保护管理条例》（2017 年修订版）及最新

要求进行本项目设计，其中建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的

要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护

设施投资概算。

18.7设计人应严格按照 2018年 03月 8日《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

（住建部第 37 号令）及最新要求执行。

18.8 为进一步加强行业管理，推进四川省设计行业信息化进程，设计单位应严

格按《四川省住房和城乡建设厅关于规范设计项目成果报送电子文档命名及格式

要求的通知》(川建勘设科发（2017）91 号)及最新要求的格式及程序上传成果文件。

18.9 违约金缴纳方式：本合同约定的违约金设计人应向发包人采用银行转账方式或现

金方式及时交纳，否则从进度款或结算款中扣除。

18.10 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；本合同未尽事

宜由双方协商解决，可签订补充协议,补充协议与主合同同具法律效力。
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第二卷
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第五章 发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅

应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，

以及检验、试验、试运行的具体要求。对于勘察设计人负责提供的有关服务，在发

包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘察设计要求，一般应包括以下

内容：

1.项目概况 新建杨溪湖至士兰 110kV线路工程、线路走廊清理、系统通信工程。

本工程共计建设 110kV电力线路路径全长约 12.11km，电缆通道全长约 2.31km及沿

路附属设施。

2.  设计范围及内容:本项目建设范围内所有专业工程的初步设计（含概算）、

施工图设计（含预算）及后续服务。

3.设计依据：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通

过有关主管部门审查。

4.基础资料：/

5.设计人员和设备要求: /

6.其他要求: /

二、适用规范标准

1.国家、行业、项目所在地规范名录：满足现行法律、法规、规范、技术标准

等要求。

2.国家、行业、项目所在地标准名录：满足现行法律、法规、规范、技术标准

等要求。

3.国家、行业、项目所在地规程名录：满足现行法律、法规、规范、技术标准
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等要求。

三、成果文件要求

1.成果文件的组成：：详见合同条款。

2.成果文件的深度：详见合同条款。

3.成果文件的格式要求：详见合同条款。

4.成果文件的份数要求：详见合同条款。

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：详见合同条款。

（2）电子版的要求：详见合同条款。

（3）其他要求：/

6.成果文件的其他要求：/

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

1.发包人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2.发包人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

3.发包人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（二）发包人提供的资料

1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等

地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，

以及其他与建设工程有关的原始资料

2.定位放线的基准点、基准线和基准标高
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3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证

4.技术标准、规范

5.其他资料

……

（三）发包人财产使用要求及退还要求

1.发包人财产使用要求

2.发包人财产退还要求

……

五、发包人提供的便利条件

1.发包人提供的生活条件:  /    

2.发包人提供的交通条件 : /    

3.发包人提供的网络、通讯条件  /    

4.发包人提供的协助人员  /    

……

六、勘察设计人需要自备的工作条件

1.勘察设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2.勘察设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机

等

3.勘察设计人自备的交通工具：如出行车辆等

4.勘察设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5.勘察设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6.勘察设计人自备的勘察检测仪器、设备、工具
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……

七、发包人的其他要求

☑无其他要求，按照通用规范及标准执行；

□发包人的其他要求

(设计方案招标，需投标人提供设计方案的，应明确设计方案的指标、深度、资

料、数量等内容。)

……
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第三卷
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第六章 投标文件格式



115

（项目名称）□勘察■设计标段招标项目

投 标 文件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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目  录

一、投标函及投标函附录                                 （）

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）     （）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）             （）

三、联合体协议书                                        （）

四、勘察设计费用清单                           （）

五、资格审查资料                        （）

六、勘察设计方案                      （）

七、其他资料                                            （）

注：如投标人没有组成联合体参加投标，删除“三、联合体协议书”，以下章节的序号依次递

补。如“四、投标保证金”变为“三、投标保证金”，其他的依次类推。
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

              （招标人名称）：

■1．我方已仔细研究了 （项目名称）□勘察■设计招标项目招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写）            （¥ ）的投标总报价，按合同约定完成

设计工作。

2. 勘察设计服务期限：                。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．                （其他补充说明）。

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：               

电话：               

传真：               

邮政编码：               

        年   月   日

注：投标报价的单位应与公布的招标控制价一致（即以_元_为单位），小数点后保留_2_位数。
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（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

_______（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假

（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种

情形。

我方承诺，如存在以上两种行为，我方自愿按第二章“投标人须知”10.6 和其他有关

规定承担责任。

投 标 人：_______（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_______年_______月_______日

 注：（若为联合体投标，需提供所有联合体各方的投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明。
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（三）投标函附录

序号 条款名称 约定内容 备注

1 □勘察/■设计项目负责人

2 □勘察/■设计周期

3 质量标准

4 是否接受招标文件中的合同条款 是

5 投标有效期
天数:      日历天（从投标截止

之日算起）

6
是否响应招标文件中的技术标准及

要求
是

7 是否响应招标文件中的招标范围 是

…

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

          年   月   日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称：                 

单位性质：                   

地址：                       

成立时间：_______年_______月_______日

经营期限：                      

姓名：_______系_______（投标人名称） 的法定代表人（职务：_______电话：

_______）。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：           （ 盖单位章）

_______年_______月_______日

注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用；（2）若为联合体投标，需提供所有

联合体各方的法定代表人身份证明书。
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二、授权委托书

本人_______（姓名）系__________________________________（投标 人名称）的

法定代表人，现委托本单位人员_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以

我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____________________（项目

名称）勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授

权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表 3.3.1 规定的“投

标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明

（2）委托代理人身份证扫描件（或复印件）、投标人为其缴纳的养老保险（提

供最近 6 个月连续缴费证明）扫描件（或复印件）

投 标 人：             （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：             

委托代理人：             （签字）

身份证号码：             

       年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

（2）法定代表人委托他人投标的，委托代理人应是投标人本单位的人员。

（3）最近 6 个月（企业设立不足 6 个月，从设立时起，下同）连续缴费的养老保险是指

从购买招标文件时间的上一个月或上上个月起算，往前推 6 个月的连续、不间断，每个月都缴纳了

养老保险费。
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三、联合体协议书

           （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，

共同参加             （项目名称）设计招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如

下协议。

1.        （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、

信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本

招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并

向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，

合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字

的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

联合体成员名称：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

联合体成员名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

……

     年   月   日
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四、勘察设计费用清单

（选择以下一种方式，删除另一种方式）

■方式二（固定总价报价）

序号 分项名称
最高限价 投标人报价

备注

1 勘察设计费

1.1 …

… …

2 专题专项费用 详见：专题专项费用清单

2.1 …

… …

报价合计

注：以上表格适合固定价报价方式，所列内容供参考。

专题专项费用清单

序号 专题专项名称 最高限价 投标人报价 备注

1

2

3

4

---
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合计
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五、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电 话
联系方式

传  真 邮 箱

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

资质证书

类型：勘察证书， 等级： ， 证书号：        
类型：设计证书， 等级： ， 证书号：        
类型：  ……  ， 等级： ， 证书号：        

营业执照号或

事业单位法人证书号
员工总人数：

注册资本

成立日期

专业技术人员

基本账户开户银行

基本账户银行账号

其

中 专业技术人员

经营范围

与投标人的单位负责

人为同一人的单位

与投标人存在控股关

系的单位

与投标人存在管理关

系的单位

备注

注：（1）投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。资格条件和

评标办法中未要求的证明和证件，可不提供。（2）投标人（或联合体各成员）应填写此表。
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（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

注：“近 3 个年度财务状况表”分两种情况。招标文件发售之日在 5 月 1 日以前的，“近 3 个年

度”是指当年之前的 3 个年度或当年的上一年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的

时间是 2008 年 4 月 1 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况，

或 2004 年、2005 年、2006 年的财务状况，采用哪 3 个年度，由投标人选择；招标文件发售之日

在 5 月 1 日以后的，“近 3 个年度”是指当年之前的 3 个年度，如某项目招标，发售招标文件的时

间是 2008 年 5 月 5 日，“近 3 个年度财务状况表”是指 2005 年、2006 年、2007 年的财务状况。
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（三）类似工程业绩情况汇总表

注：（1）如为正在实施或新承接业绩，竣工日期及交工日期一栏填写“无”，以上汇总表所填

信息若无法在业绩证明资料中体现的，以项目业主出具的证明为准。

（2）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”

序

号
项目业主 项目名称 开工日期 交工日期 竣工日期 合同价格 建设规模 项目负责人
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（四）近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

工作内容

勘察设计服务期限

项目负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据第二章投标人须知 1.4.1 项、投标人须知 3.5.3 项和第三章评标办法 2.2.4
（1）项的要求在本表后附相关证明材料。以上三处未要求的证明和证件，可不提供。
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（五）正在实施和新承接的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

工作内容

勘察设计服务期限

项目负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据第二章投标人须知 1.4.1 项、投标人须知 3.5.4 项和第三章评标办法

2.2.4（1）项的要求在本表后附相关证明材料。以上三处未要求的证明和证件，可不提供。
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（六）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5项的要求附相关证明材料。
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（七）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明 备注
序号 本项目任职 姓名 职称 专业

证书名称 级别 证号
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（七）主要人员简历表

姓名 年龄
执业资格证书

（或上岗证书）名称

职称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事勘察设计工作年限

主要工作经历

时  间 参加过的类似项目名称、规模 担任职务 发包人及联系电话

注：投标人应根据第二章投标人须知 1.4.1 项、投标人须知 3.5.6 项和第三章评标办法

2.2.4（1）项的要求在本表后附相关证明材料。以上三处未要求的证明和证件，可不提供。
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六、设计方案

格式自拟
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七、其他资料
1、投标人认为有必要提供的其他材料。
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■招标文件附件
附件一：

授权委托书（非联合体）

本人系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员为我方代理人。代理人根据授

权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关

的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表 3.3.1规定的“投

标有效期”结束为止。  

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

      年   月   日
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附件二：

授权委托书（联合体）

本授权委托书声明：我       （姓名）系               (联合体牵头人)的法定代表人，

我        （姓名）系               （联合体其他成员一名称)的法定代表人，我   （姓名）

系                 (联合体其他成员二名称)的法定代表人，我    （姓名）系            

（联合体其他成员三名称)的法定代表人，现共同授权委托                      (联合体牵头

人)的           (委托代理人)为我们所组成投标联合体参加     (项目名称)  投标的委托代

理人。委托代理人在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理

与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），均为代表本联合体的行为，本联合

体将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至招标文件约定的“投标有效期”结束为止。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描

件。

委托代理人姓名：               

委托代理人：        (签字)

联合体牵头人：                  (盖单位章)

法定代表人：                   (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：                (盖单位章)

    法定代表人：                (签字或盖章)

联合体其他成员单位二名称：                (盖单位章)

法定代表人：                (签字或盖章)

...

   年   月   日
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第七章  定标方案

序号 条款名称 内容

1 定标时限
定标时限：中标候选人公示期结束之日起 20日内完成

注：定标一般应在中标候选人公示期结束之日起 20日内完成。

2
是否进行中标候选

人核查

●不进行  

○进行   核查的内容：

注：核查可包括信用状况、履约能力、是否受到可能影响履约的行政

处罚、是否被标注“资质异常”、是否被安全生产许可预警标注等内

容，以及招标人认为需要核查的其他内容。核查应在定标前完成并将

相关核查结果作为定标资料提交定标会议。

3 是否进行现场考察

●不进行  

○进行    考察的内容：

注：开展考察的，应当基于公平原则涵盖所有中标候选人，不得区别

对待。考察期间，不得与中标候选人就中标条件、合同实质性内容进

行谈判。考察活动应当全过程录音、录像并纳入招标档案统一存档备

查。考察应在定标前完成并将相关考察结果作为定标资料提交定标会

议。

4
是否进行拟派项目

团队现场答辩

●不进行    

○进行    答辩内容与要求:

注：开展答辩的，应当基于公平原则涵盖所有中标候选人，不得区别

对待。答辩期间，不得与中标候选人就中标条件、合同实质性内容进

行谈判。答辩活动应当全过程录音、录像并纳入招标档案统一存档备

查。答辩应在定标前完成并将相关答辩结果作为定标资料提交定标会

议。

5 定标因素

定标因素:综合考虑价格因素、企业实力、综合得分、企业信誉、投标

方案、投标团队能力与水平。

注：（1）招标人应根据项目具体情况选择定标因素，不宜将投标文件

编写水平优劣、评标专家评价高低、报价高低作为唯一依据，还应结

合项目特征、规模、技术难度等，重点考察企业实力、信用状况、拟

派团队管理技术实力等直接关系到履约能力和水平的因素。定标可参

考以下要素：价格因素、企业实力、企业信誉、投标方案、拟派团队

能力与水平、提供产品服务质量、招标人认为需要考量的其他合理因

素。

6 定标方式 ●招标人领导班子（党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组，
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国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级）集体决策

招标人领导班子集体决策，综合考虑价格因素、企业实力、综合得 分、

企业信誉、投标方案、投标团队能力与水平后以直接投票方式推荐中

标人，票数最高的中标候选人为中标人 （具体规则）

○组建定标委员会确定（□直接票决制  □逐轮票决制 □其他）

               （具体规则）

定标委员会组成:

数量:

定标委员会成员应当回避的具体情形：

注：招标控制价在 3000万元以下，使用通用技术、性能标准，或者招

标人对技术、性能没有特殊要求的施工项目，宜通过招标人议事决策

机制直接定标。项目规模较大、技术较为复杂的项目，招标人可以组

建定标委员会负责定标事宜。

注：招标人应结合项目实际编制定标方案，具体要求详见《四川省发展和改革委员会等部门

关于扩面推广工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制的通知》。



评标办法前附表

序号 评审因素 评审标准

1 形式评审

投标人名称

与营业执照、资质证书一致，如为联合体，则联合体各方均

需满足

签字盖章 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3 项要求

投标文件格式

符合第六章“投标文件格式”的规定和第二章“投标人须知

前附表”第3.7.1 项要求

联合体投标人

提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带

责任，并明确联合体牵头人

备选投标方案

除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交

备选投标方案

报价唯一

只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附表”

第10.3款要求

2 资格评审

营业执照

具有有效的营业执照（联合体投标的联合体各方均须提供营

业执照）

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

设计项目负责人 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定

不存在禁止投标的情形

不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何 一种情

形

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定



3 响应性评审

设计服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

投标报价 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.3款规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定

权利义务

低于成本报价按第二章“投标人须知”第10.4款规定进行认

定

4

低于成本评

审

成本

低于成本报价按第二章“投标人须知”第10.4款规定进行认

定

序号 条款内容 编列内容

1 分值构成(总分100分)

资信业绩： 30 分

设计方案： 40 分

投标报价评审： 30 分

2 评标基准价计算方法

采用下列 B方式 ：

A方式：采用有效报价（经初步评审合格且不低于成本的投 

标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）中最低报价

为评标基准价，计算公式为：

S（评标基准价）= a ，a  为有效的最低投标报价。

B方式：采用有效报价（经初步评审合格且不低于成本的投 

标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均

值为评标基准价，计算公式为：

S（评标基准价）= （a  + …… + a ）/ n，a 为有效的投

标报价。

C方式：      （招标人合理设定的其他方式）。

min min

1 n



3 投标报价的偏差率计算公式

偏差率 = 100% × |（投标人报价 - 评标基准价）| / 评

标基准价

序号 评审因素 评审标准 分值

类似项目业绩（10分

每提供1个2023年01月01日至投标截止时间，已完

成或正在实施或新承接的电力工程设计类业绩得5

分，本项最高得 10分。  注： （1）已完成类似

项目业绩的证明材料为合同协议书和发包人出具的

证明文件(竣工验收报告或者发 包人提供的完工证

明)的扫描件，业绩证明时间以竣 工验收报告或者

发包人提供的完工证明签订时间为 准。 （2）正

在实施或新承接类似项目业绩的证明材料为合同协

议书。 （3）若提供的合同协议书中未体现项目合

同额或项目类型，还需提供发包人加盖公章的业绩

证明材料扫描件。

10



1 资信业绩

项目负责人资历和业绩（6

分）

项目负责人（设计负责人）（1名）：具有注册电

气工程师(发输变电）证书得4分，具有电气类（或

电力工程类）专业中级技术职称加1分;具有电气类

（或电力工程类）专业高级及以上技术职称加2分

，本项最高得6分。 注：（1）拟派人员为投标人

本单位人员，须提供近 6 个月由投标人购买的社

保缴费证明。社保缴费证明是 指，由社保部门出

具的主要人员在该投标人单位最近 6 个月连续缴

费证明，从招标文件开始下载时间的上 一个月或

上上个月起算，往前推 6个月的连续、不间 断的

缴费证明，企业设立不足 6个月的可少于 6 个 月

；退休人员提供退休证明材料及返聘合同，无需提

供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1个月在该投

标人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。  （2

）提供相关证书扫描件并加盖公章。

6



其他主要人员资历和业绩（

14分）

（1）技术负责人（1 名）：具有电力工程类专业

中级及以上职称的得 3分，本项最多得 3分。 （2

）建筑专业负责人：具有一级建筑师注册证书得2

分，具有建筑类专业高级及以上职称证书加1分，

本项最多得3分。 （3）结构专业负责人：具有二

级注册结构工程师注册证书得1分，具有一级注册

结构工程师证书得2分，具有工程类高级及以上职

称证书加1分，本项最多得3分。 （4）造价专业负

责人：具有二级注册造价工程师得1分，具有一级

注册造价工程师证书得2分，具有工程类高级及以

上职称证书加1分，本项最多得3分。 （5）其他人

员：每增加1个工程类相关专业中级及以上职称证

书得1分，最多得2分。  注：（1）拟派人员为投

标人本单位人员，须提供近 6 个月由投标人购买

的社保缴费证明。社保缴费证明是 指，由社保部

门出具的主要人员在该投标人单位最近 6 个月连

续缴费证明，从招标文件开始下载时间的上 一个

月或上上个月起算，往前推 6个月的连续、不间断

的缴费证明，企业设立不足 6个月的可少于 6 个

月；退休人员提供退休证明材料及返聘合同，无需

提供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1个月在该

投标人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。  （

2）上述人员不重复计分，提供相关证书扫描件并

加盖公章。

14



2 设计方案

设计范围、设计内容

设计范围、设计内容完整齐全，详细可行。优得 1

.6-2 分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.8-1.1 分

，差得 0.1-0.7 分，无得 0 分。

2

设计依据、设计工作目标

设计依据、设计工作目标内容完整齐全，详细可行

。 优得 1.6-2 分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.

8-1.1 分，差得 0.1-0.7 分，无得 0 分。

2

设计机构设置和岗位职责

设计机构设置和岗位职责内容完整齐全，详细可行

。 优得 1.6-2 分，良得 1.2-1.5 分，一般得 0.

8-1.1 分，差得 0.1-0.7 分，无得 0 分。

2

设计说明和方案

设计质量、进度、保密等保证措施内容完整齐全，

详 细可行。优得 3.2-4 分，良得 2.4-3.1 分，

一般得 1.6-2.3 分，差得 0.1-1.5 分，无得 0 

分。

4

设计质量、进度、保密等保

证措施

设计质量、进度、保密等保证措施内容完整齐全，

详 细可行。优得 3.2-4 分，良得 2.4-3.1 分，

一般得 1.6-2.3 分，差得 0.1-1.5 分，无得 0 

分。

4

设计安全保证措施

设计安全保证措施内容完整齐全，详细可行。优得

4.8-6 分，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.4-3.5 分

， 差得 0.1-2.3 分，无得 0 分

6

设计工作重点、难点分析

设计工作重点、难点分析内容完整齐全，详细可行

。 优得 4.8-6 分，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.

4-3.5 分， 差得 0.1-2.3 分，无得 0 分。

6



合理化建议

合理化建议内容完整齐全，详细可行。优得 4.8-6

分 ，良得 3.6-4.7 分，一般得 2.4-3.5 分， 差

得 0.1-2.3 分，无得 0 分。

6

设计方案合理性

设计方案在对现状进行充分调研和实地考察的基础

上，对项目定位、项目与规划关系、现状调研充分

详 实、定位合理，设计内容思路清晰完整、设计

方案和 现状及规划结合紧密，针对性强。充分结

合现状地形 设计、设计方案切实可行。优得 6.4-

8 分，良得 4.8-6.3 分，一般得 3.2-4.7 分，差

得 0.1-3.1分 ，无得 0 分。

8

3

投标报价评

分标准

偏差率

以评标基准价为准，经评审的有效报价等于基准价的得满分

，经评审的有效报价低于基准价的，每低1%扣 0.5 分（评

标基准价计算方法为A方式时不包含以上方式）；

经评审的有效报价高于基准价的，每高1%扣 0.5 分；中间

值用插入法进行计算，小数点后保留两位。

注：每低1%所扣分值不得高于每高1%所扣分值。
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