

成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目

精装修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：



成都建工集团有限公司

造价咨询人：



2026 年 7 月 28 日

成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装
修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都建工集团有限公司



法定代表人

或其授权人



造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：



编 制 人：

潘 劼



复 核 人：

阳建秋



编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 28 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 28 日

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 1 页 共 17 页

1 工程概况

1.1 工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

1.2 项目业主：成都市第三人民医院。

1.3 招标人：成都建工集团有限公司。

1.4 设计单位：中国建筑西南设计研究院有限公司。

1.5 项目地址：龙泉驿区洪安镇长伍村和洛带镇宝胜村。

1.6 工程概况：本项目占地面积约220亩，拟建床位1450张；本项目总建筑面积265900m²，其中地上建筑面积约205900m²（包括门急诊医技住院大楼一期、科教综合楼、动物楼、发热门诊楼、传染病大楼、管理后勤综合楼、液氧站、物资库房、污水处理站及垃圾站、门房、出地面楼电梯等），地下建筑面积60000m²（包括机动车库、非机动车库、医疗及配套用房、设备用房、人防中心医院、物管用房等），并对预留用地进行覆绿植草。主要建设内容为土建工程、安装工程、医疗专项工程、配套总平工程等。

2 工程量清单编制范围

本项目精装修工程施工图范围内（非阴影区域）的所有工作内容，包括但不限于除总包范围以外的地面装饰工程、墙柱面装饰工程、天棚装饰工程、踢脚工程、防水工程、柜体、其他工程、强电工程（精装区域内配电箱、管线（一次结构内暗敷管道由总包实施）、灯具、开关、插座（不含桌面插座，桌面插座留底盒及空白面板））、精装修区域内洁具（1#门急诊医技住院大楼一期、2#科教综合楼、3#动物楼、4#发热门诊楼、5#传染病大楼、6#管理后勤综合楼、7#-18#附属工程、连廊等）等。其余详见《招标工程量清单》及招标文件。

3 工程量清单编制依据

3.1 招标文件、招标设计图、设计补充说明等。

3.2 业主提供的中国建筑西南设计研究院有限公司编制的《成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修专项设计施工图》，在本次范围内建筑和机电图纸及设计回复的答疑文件。

3.3 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材。

3.4 关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370号）。除了本说明中特别注明以外，其他未说明事项应与本规范一致。

3.5 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。

3.6 四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）及配套文件。

3.7 川建标函〔2024〕3159号四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知，川建行规〔2024〕15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知。

3.8 本清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

3.9 招标基准日（招标基准日是指投标截止时间前28个日历天的日期，下同）前国家、地方相关政策文件（含指导性文件）等。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 2 页 共 17 页

- 3.10 本次招标控制价基准价：建筑用钢筋、水泥及制品（不含工业化产品构件）、商品砼、砼管、砖砌体、砂石（砂、碎石）、预拌砂浆。
- 3.11 人工费基期按川建价发〔2025〕41号文件执行，结算时按招标文件及合同规定进行调整。
- 3.12 编制过程中设计单位、招标人对相关问题回复。
- 3.13 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。
- 3.14 施工现场实际情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。
- 3.15 其他相关资料。
- 4 工程质量、材料、施工等的特殊要求
- 4.1 工程质量要求：
必须符合设计文件及相关工程技术规程要求，并应达到国家、省、市现行设计要求、施工规范及验收规范的验收标准。投标人应充分理解技术规格书中关于材料、工艺、性能、质量等方面相关要求，为达到相关工程技术规程要求发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。
- 4.2 材料安全质量要求：
- 4.2.1 材料选用标准：所有建筑装修材料必须符合国家现行相关标准和规范的要求。
- 4.2.2 燃烧性能等级：建筑装修材料的燃烧性能等级应详细参照设计图纸及《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）等相关国家标准执行。所有部位装修材料应按照设计图纸要求，选择符合相应燃烧性能等级的材料。
- 4.3 材料采购与室内环境质量要求：
- 4.3.1 材料采购标准：投标人应严格按照设计文件和工程规范的要求，采购符合国家相关标准和质量认证的材料。所有装修材料应提供产品合格证、质量检验报告等相关证明文件。材料品质、规格必须符合现行设计要求、施工规范及验收规范的验收标准，并必须得到招标人及监理工程师认可。所有基层、面层材料皆需达到设计要求的环保等级标准。所有混凝土采用商品混凝土（强度等级按设计要求），砂浆采用预拌砂浆，水泥采用大厂水泥。混凝土是否采用泵送（地泵、汽车泵等）由投标人根据现场情况在投标报价中综合考虑，不再另外计取。
- 4.3.2 投标人承诺所使用的材料不得含有有害物质，且其性能应符合国家关于室内环境质量的标准。若因投标人所采购的材料或施工实施内容导致室内环境检测未通过，投标人应承担全部责任。
- 4.3.3 用于本项目的抗菌医疗板、抗菌岩棉吸音板、覆膜钢板、钢质门、无机涂料等材料均需满足设计图中的参数要求，投标人应充分考虑材料参数要求，综合考虑在报价中。
- 4.4 施工要求：工程施工必须满足成都市建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求，达到业主使用功能要求。
- 4.5 工期要求：工期以招标文件为准。投标人中标后应在合同工期内完成招标范围内所有工程项目，若投标人认为存在合同工期内赶工增加费，该部分费用由投标人在投标报价时综合考虑，不另计。
- 4.6 扬尘整治：满足《四川省建筑工程施工扬尘防治标准》（DBJ51/T231-2023）要求。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 3 页 共 17 页

- 4.7 安全防护：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
- 4.8 夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《成都市建筑工程夜间施工管理办法》的有关规定，发生费用投标人应在“夜间施工增加费”项按费率报价，中标后按费率包干；非夜间施工照明投标人综合考虑，清单不单列，结算不另行计算。
- 4.9 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑临时保护措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
- 4.10 已完工程及设备保护费：投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑保护措施，发生费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。
- 5 清单报价说明
- 5.1 总则
- 5.1.1 本清单中的工程量是按GB 50500-2013、GB 50584-2013等9本工程量计算规范及其配套文件、四川建造价发〔2013〕370号文的计算规则进行计算编制的。工程项目编码是按GB 50500-2013相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与GB 50500-2013的各条款相对应结合起来理解和解释，对于上述规范中没有的项目，借用了规范中部分清单编号，请投标人注意清单中的项目特征；同时本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量方式、计量单位、计价方式，请投标人在投标报价时注意，必须按工程量清单所列的计量方式、计量单位、计价方式进行报价，如果理解错误其后果自负。
- 5.1.2 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。工程量清单中分部分项的综合单价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集、施工规范等。除清单标注的主要内容外，还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容、检验试验等，除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求承包人应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、材料采管及场内运输、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力外）。
- 5.1.3 投标人的投标报价应依据工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工、作业面、地下管线可能造成的工作难度，以及周边建、构筑物、外电路对施工现场有可能形成的安全措施保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
- 5.1.4 投标人应充分了解、考虑现场堆场情况和进场后监理工程师审批认可的临设搭建、构件堆放、加工、拼装等施工场地范围，以及因与其他专业施工单位合理的交叉作业产生的影响等原因，导致构件原厂加工、运输、现场摆放、拼装、吊装等工作计划受到不同程度的影响，而产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件、材料等进行非正常的多次倒运和摆放、为保障合同工期而采用投标措施费报价以外的特殊方式进行施工等因素。投标人在投标报价中应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
- 5.1.5 投标人应充分进行现场考察以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。中标人进场后，需提供施工现场布置图，由监理工程师及招标人确认后方可实施，且现场出入口应由招标人确定，外部公共道路至施工场地道路由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，综合考虑在相应项目报价中；红线内外的道路，所涉及的铺设、维护、清洁及拆除等费用综合考虑在报价中，招标人不再

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 4 页 共 17 页

- 另行支付。
- 5.1.6 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 5.1.7 工程量清单项目名称、项目特征中有关规格、尺寸等计量单位的特别说明：除明确标注为mm（毫米）、cm（厘米）、m（米）以外，其余未注明单位的几何尺寸为mm（毫米）、电线电缆的规格为mm²（平方毫米）。
- 5.1.8 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
- 5.1.9 门窗工程（含暗门）金属壁板墙面、金属壁板吊顶、各类实验台、室内柜体、防盗门、室内软装等需要后期深化设计的清单项目，投标人所报综合单价应包括深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。投标人应充分考虑上述因素，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。若因深化设计造成费用减少的，则按实结算。
- 5.1.10 本工程需根据发包人要求，进行样板打样（现场打样和异地打样）施工，样板数量和位置根据现场实际情况由发包人确定。样板施工前，应先编制具体装修方案报发包人审批，按审批通过后的方案实施。样板的打样费用（含打样、打样拆除及恢复、打样措施、样板保护等费用）及房间装修质量不达标、装修方案调整、使用功能改变等原因造成的多次打样费用均由承包人承担，上述费用投标人应综合考虑在报价中，发包人不再另行支付。
- 5.1.11 招标人有权增加或取消本项目合同范围内的任一工作内容，投标人应充分考虑该因素进行投标报价，不得因此向招标人提出单价调整。招标人有权增加或取消本项目合同范围内的任一清单项目，投标人应充分考虑该因素进行投标报价，不得因此向招标人提出索赔，合同另有约定的除外。
- 5.1.12 若因投标人原因影响各参建单位施工的其他工作内容，造成的一切损失由投标人承担；投标人应将成品、半成品保护、完工后的清洗、满足现场施工进度等因素考虑到投标报价中，不得因任何因素提出调价申请。
- 5.1.13 投标人应充分考虑设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的保护工作，可能发生的费用由投标人在投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整。
- 5.1.14 投标人应充分考虑施工过程中与其他施工单位交叉作业时的协调工作费以及现场的赶工、窝工补偿费等，由投标人在投标报价时综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。
- 5.1.15 投标人自行办理与本专项工程有关的许可证（若有），提交工程施工过程及工程竣工验收及档案进馆所需的相关资料，相关费用投标人在投标报价中综合考虑。
- 5.1.16 本工程通过竣工验收后，由中标人负责编制竣工图纸，相关费用已包含在投标报价中，竣工图需经招标人确认后并满足相关文件规定签字盖章后视为有效。
- 5.1.17 第三方检测单位的检测不免除投标人的质量责任，若因施工质量问题导致需要进行返工或采取其他补救措施，返工或补救处理费用由投标人自行承担，投标人还应承担因此对招标人、受影响参建单位造成的工期、费用损失；若因此造成招标人被项目业主、政府相关部门处罚或导致招标人的形象受到负面影响（包括项目业主、政府部门的通报批评、媒体曝光等），投标人不但要赔偿招标人的经济损失、消除负面影响，招标人还将保留追究投标人责任的权利。
- 5.1.18 所有承包范围内的预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、封堵、吊洞、补槽及安装开凿后的修边补烂投标人应综合考虑在相应安装工程清单项目报价中，招标人不再另行支付。
- 5.1.19 各专业工程清单中调试项目，应包括本专业工程调试运行各种费用以及中标人承包范围内外各专业之间的配合调试、试运行各种费用。实际发生但清单中未列的安装工程检测调试费，由投标人自行考虑在各清单项目中，中标后不作任何调整，也不另行签证。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 5 页 共 17 页

- 5.1.20 若本工程在定标后需进行打样、送样工作，打样、送样及样板拆除工作所产生的全部费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不另行计取及支付。
- 5.1.21 投标人应充分考虑为设备、材料运输而采取的各类措施费用，中标后招标人不单独另行支付该项费用。
- 5.1.22 建筑与装饰工程不单独计取垂直运输和超高施工增加费，投标人应充分踏勘项目现场，结合施工图纸、施工高度、作业方式、超高作业降效等全部因素，将该部分所有成本、费用、风险综合计入建筑与装饰工程分部分项工程综合单价，或纳入总价措施项目其他报价中，招标人不再针对该部分费用另行支付、调整及签证。
- 5.2 分部分项清单说明及报价要求
- 5.2.1 砌筑、混凝土及钢筋混凝土工程
- 5.2.1.1 本项目现场不得搅拌混凝土及砂浆，混凝土采用商品混凝土，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品混凝土采用的各种泵送方式、水平及垂直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，投标报价中应充分考虑上述因素，结算不再另行计取。
- 5.2.1.2 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土（含混凝土外加剂等）浇灌以及采取的防火封堵措施，此费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
- 5.2.2 金属结构工程
- 5.2.2.1 本工程的钢结构包括钢支撑、钢檩条、刚性系杆、钢结构预埋铁件、地脚螺栓等钢构件的施工深化设计、制作、加工、运输、吊装、安装、油漆等全部工作内容。钢构件按不同材质和构件类型进行列项，截面形状、尺寸和厚度、规格（应充分考虑不同钢板厚度、不同型钢规格、不同焊缝等级、不同截面形式（含异形）、不同构件形式及不同制作工艺对钢构件价格的影响）等均综合考虑进行报价。
- 5.2.2.2 投标人在投标报价时，应将各种类型钢结构材料（含成品或半成品）的采购、供应、加工、制作、拼装连接与紧固件的加工、制作、构件（含成品或半成品）与材料（含成品或半成品）的存放、运输、吊装（多次吊装）、搬运、无损探伤（各种探伤方法综合考虑）等一切费用在投标报价中考虑，中标后不作调整。
- 5.2.2.3 投标人在投标报价时，应将各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗等一切费用考虑进投标报价中，中标人不得以非招标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工、因深化设计原因导致相比招标图纸的不同规格尺寸构件大量增加，以及招标图纸中未有的异形构件等，投标人在投标报价中应充分考虑以上原因对材料损耗带来的影响。
- 5.2.2.4 本工程钢结构油漆、防腐、防火涂料等的涂刷方式和颜色综合考虑。实施过程中招标人有权对颜色进行调整，但中标综合单价不变。
- 5.2.2.5 投标人应该充分考虑因场地原因发生的钢结构多次转运和成品保护费用，并计入相应综合单价内，招标人不单独另行支付该项费用。
- 5.2.2.6 本工程钢结构的各种检测（不仅限于超声波探伤检测、X光射线探伤检测、磁粉探伤检测等）、检查、检验等费用计入相应综合单价内，招标人不单独另行支付该项费用（招标人单独委托的除外）。
- 5.2.2.7 钢结构与现浇钢筋混凝土的钻孔、穿孔、各种连接（钢筋与钢结构连接的套筒除外）等费用均包含在综合单价内，同时结算工程量也不增加连接材料工程量。
- 5.2.2.8 投标人应充分考虑项目施工高度及现场施工界面冲突等多方面因素对面漆及防火涂料材料耗量的影响，综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。
- 5.2.2.9 若需对图纸进行深化设计（包括钢结构及相关节点等），投标人应充分熟悉招标图纸，考虑招标图深化后的节点、连接方式等，按工程量清单中的计量单位（如吨、平方米、米等）中所包含的一切工程费用进行投标报价，其中可能会出现中标人按照审核通过的深化设计施工图计算的工程费用比投标报价的费用有所增加的风险，该风险包含在投标人的投标报价中，一旦中标，其综合单价不作调整，且将作为办理工程结算唯一的计价依据（除按合同约定调整材料价差外），并将设计所需的设计费

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 6 页 共 17 页

用、节点材料增加的费用、由于深化设计而导致工程变更和施工费用增加填报在分部分项工程量清单综合单价之中，中标后不作调整；若因深化设计造成费用减少的，则按实结算。

5.2.2.10 各型钢构件制作加工及安装时由于不同的钢结构构件采用不同的焊接材料（焊条或焊丝），投标人在投标报价时应考虑到不同焊接材料的价差及材料消耗量差，并综合考虑在综合单价中，不再另行计取。

5.2.2.11 各型钢构件为便于运输、吊装、安装所需的诸如耳板、吊板等措施类的费用及钢结构深化设计费用，由投标人综合考虑在报价中，不再另外计取。

5.2.2.12 各型钢构件是否采用预拼装、分块吊装（安装）、整体吊装（安装）及多次吊装（安装）由投标人在报价中综合考虑，中标后不作调整。

5.2.2.13 由于工程需要，部分钢构件需要生产厂家定制生产（加工），因定制生产（加工）增加的费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

5.2.2.14 因场地原因发生的钢结构超高施工增加措施费、钢结构多次转运、成品保护、地面保护等相关费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

5.2.2.15 在钢结构工程实施过程中需采用的各类安全防护措施费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

5.2.2.16 钢结构、预埋铁件等表面做防锈、防腐处理，需满足设计说明及相关规范要求，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用。

5.2.2.17 本工程不锈钢无特殊注明外均为不锈钢304。

5.2.3 门窗工程

5.2.3.1 工程质量必须符合设计文件及门窗技术规格要求，并应达到国家、省、市相关现行规范要求与验收标准。投标人应充分理解技术规格书中关于材料、工艺、性能、质量等方面相关要求，为达到门窗技术规格要求发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

5.2.3.2 所有门窗洞口预留、加固、抹灰修补等费用均由投标人自行在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。

5.2.3.3 密闭门、密闭窗、钢质门、玻璃门、防火玻璃门、射线防护门、防辐射门、屏蔽门、磁屏蔽门、射线防护窗、传递门、传递窗等必须满足设计图纸、相关行政主管部门（特别是消防部门）验收要求、按规范及设计要求应设置的包括但不限于门碰、门锁（安装工程中单列的门锁除外）、闭门器（安装工程中单列的门禁控制器除外）、电磁开关（安装工程中单列的电磁开关除外）、紫外线杀菌灯（安装工程中单列的紫外线杀菌灯除外）、紫外线灭菌灯（安装工程中单列的紫外线灭菌灯除外）、顺序器、所有五金配件等费用，均由投标人自行在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。

5.2.3.4 投标人在投标报价时，应根据招标图纸将门窗上开窗、开洞、保温隔热、防火等（已单列工程量清单除外）与之相关增加的人工费、材料费、机械费等一切费用投标人应综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

5.2.3.5 有些内容可能没有明确表示在图纸上或者工程量清单中，但却是构成一个完整的门窗系统并彻底界定该系统与相邻建筑表面的界面所必须的内容（如：门窗所有的附件、与墙体连接部分的连接件及填充物，门窗与结构的连接件及填充物，窗沿镶边衬垫、边框镶边衬垫以及门窗五金件等），投标人应综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

5.2.3.6 本工程涉及的型材、钢材、玻璃、不锈钢板等材料的材质、厚度、表面处理等应满足设计要求，符合国家相关规范。

5.2.3.7 本工程中所有玻璃、钢材、铝型材、不锈钢板等均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人应综合考虑在综合单价中，招标人不再另行支付。

5.2.3.8 各类螺栓、锚栓、钢销、不锈钢连接件、撕膜、清洗等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

5.2.3.9 土建收口塞缝等细部处理的费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 7 页 共 17 页

- 5.2.3.10 投标人自行充分考虑门窗所用龙骨、型材的规格型号及用量，在实际施工中不得因龙骨和型材规格型号及用量不一致要求索赔，相关费用综合考虑在投标报价中，结算不另行增加费用。
- 5.2.3.11 投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包含但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由业主及设计院进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及审查费（含出图等费用）。
- 5.2.3.12 所有玻璃（中空、钢化、夹胶、热弯等）必须原片原厂，原厂深加工。施工过程中可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.3.13 龙骨、框架施工过程中可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.3.14 为满足设计要求，卫生间门（钢质门除外）两面设置不锈钢踢脚板，病房卫生间门需带专用尼龙通风百叶，部分设计区域门窗装纱门和纱窗，与外界直接相通的门和可开启的窗应设有易于拆洗且生锈的防纱网或设置空气幕，全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防提示标识等费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.3.15 所有精装区内的门窗须做气密措施（如贴密封胶条、气密条等）、密闭防渗等，相关措施费用均由投标人自行在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。
- 5.2.3.16 本项目各类门在紧急情况下自动开启并可以手动方式快速开启，推拉门应按照规范设置防夹及门机连锁、门灯连锁装置，相关费用均由投标人在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。
- 5.2.3.17 安装所需采用的各类措施费用，投标人应综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.4 防水工程
- 5.2.4.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 5.2.4.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 5.2.4.3 凡需做防水层的楼地面，在防水层施工完成后进行48小时闭水试验，检验合规后再进行下一道工序施工，相应的费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.4.4 有水房间穿楼板立管部位预留套管及管壁与套管间填缝处理等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求。
- 5.2.5 保温、隔热、防腐工程
- 5.2.5.1 木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按规范要求做防潮、防蛀、防火、防腐处理，且必须满足消防验证标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。
- 5.2.5.2 钢结构防腐涂层的含锌量、不挥发分（物）含量、硬度、耐磨性、耐冲击性、附着力等物理性能指标符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 5.2.5.3 防腐涂装配套中油漆的耐酸性、耐碱性、耐温变性、耐湿热性、耐盐雾性、耐气候老化性等防腐性能指标应符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 5.2.6 楼地面装饰工程

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 8 页 共 17 页

- 5.2.6.1 投标单位投标报价时楼地面地砖（岩板）、仿磨石地砖、PVC（卷材）、楼地面石材、墙面石材、内墙面砖（岩板）等材料的排版应按设计及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应在综合单价中体现；设计图中未明确规格的由投标单位综合考虑，并填写在报价中，招标人不另行支付排版引起的额外损耗费用。
- 5.2.6.2 本工程中所有块料面层均应按设计要求制作，块料防护（包装）、防滑等级、防渗（六面防渗）、打蜡，磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造型、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、养护液费用进入相应项目综合单价中。
- 5.2.6.3 投标人应将招标范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在相应的综合单价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。
- 5.2.6.4 本工程量清单中涉及地砖、墙砖、石材饰面等的项目，在指定品牌范围内以招标人最终选定的颜色、规格型号为准，颜色、规格型号发生变化引起的价格风险，投标人应在投标报价时综合考虑在自身报价内，结算时综合单价不作调整。
- 5.2.6.5 本项目装饰装修工程材料和产品中涉及颜色、图案及款式等因素，中标人在材料、设备采购前，按照投标时中标人选定的品牌进行送样，经建设单位、设计单位及监理工程师确认样品后，方可采购。如不符时，中标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因材料规格不符、质量不符、外观或材质等不符或损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由中标人负责，招标人保留终止合同和向中标人索赔的权利。
- 5.2.6.6 本工程中所有铺装面层石材各种光面、荔枝面、烧面等面层加工综合考虑计入综合单价中。
- 5.2.6.7 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。
- 5.2.6.8 墙地（楼）面及天棚等所有装饰位置，包含但不限于抹灰、涂料、乳胶漆、PVC地胶（卷材）、墙地砖、石材等装饰不区分大面积与零星，综合考虑到投标报价中，均按大面积清单项计量计价。
- 5.2.6.9 投标人一旦中标，根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明（方案设计中未深化的相关造型节点、家具工艺、专用设施工艺等）进行图纸核对，若存在矛盾的应待建设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下，人工费、机械费、材料费、综合费、措施费等均不作调整，合同中约定可调整的除外。
- 5.2.6.10 卫生间过门石下的防水砂浆止水坎由投标人综合考虑在报价中，不单独列项。
- 5.2.6.11 幕墙收口处由于设置地台增加的龙骨、基层板、增设的双层9.5mm水泥压力板及面层砂浆钢网抹灰和防水等由投标人综合考虑在报价中，不单独列项。
- 5.2.7 墙、柱面装饰与隔断工程
- 5.2.7.1 玻璃按照定尺加工考虑损耗，玻璃损耗包含在材料单价内，如果材料发生变更，仅按照材料出厂价的单价进行材料价差调整，不再考虑玻璃加工损耗或安装损耗等因素。
- 5.2.7.2 异形或弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑异形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，投标人应综合考虑在综合单价中，招标人不再另行支付。
- 5.2.7.3 各类螺栓、锚栓、钢销、不锈钢连接件、撕膜、清洗等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.7.4 铝板清单项目的综合单价已包含深化设计费用，因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价均不调整，结算不再

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 9 页 共 17 页

- 另行计取。
- 5.2.7.5 面层材料：应将可能发生的预拼（排版）、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡等处理费综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.7.6 玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶、热弯等）施工过程中可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.7.7 投标人需综合考虑各种造型、因安装管线和开孔等增加的费用，但相应的灯带、灯罩、管线等本体费用另计。
- 5.2.7.8 墙柱面因承重加固（如门窗洞口加固、柜体加固、电箱加固、壁画加固、轨道加固）产生的费用，投标人综合考虑，不再单独计费。
- 5.2.7.9 对于有隐藏水箱的洁具设备预留可开启式检修口及隐藏水箱部分的装饰面层如为墙砖，需采用背栓干挂形式增加的费用，投标人综合考虑，不再单独计费。
- 5.2.7.10 所有轻钢龙骨隔墙中均需填充符合国家防火要求的吸音棉，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，不再单独计费，中标后不作调整。
- 5.2.7.11 凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈处理，相关费用投标时综合考虑，不再另计。
- 5.2.7.12 本项目的隔音岩棉、防火岩棉、保温岩棉等的环保、防腐、防火要求都须达到设计图纸、业主及相关验收规范要求，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后不做调整。
- 5.2.7.13 投标人应充分考虑暗藏消火栓表面板材（包括但不限于无机涂料衬板、石膏板等）、反光标识等费用，综合考虑在投标报价中，中标后不做调整。
- 5.2.8 天棚工程
- 5.2.8.1 本工程所列的天棚相关项目，除包含天棚龙骨、基层、面层的工作外，还包含局部造型、线条、凹槽、封边、各类轨道加固、完成送排风口开洞及灯槽开洞等费用，投标人应将其综合考虑在综合单价中。与天棚面层同材质的检修孔（包括隐形检修孔等各种安装形式）不另行计费，与天棚面层不同材质的检修孔按图单列计费。
- 5.2.8.2 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。
- 5.2.8.3 凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈处理，相关费用投标时综合考虑，不再另计。
- 5.2.8.4 投标人一旦中标，应核对招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明，若有矛盾处应待建设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下费用均不作调整，合同中约定可调整的除外。
- 5.2.8.5 吊顶与幕墙（或主体、或其他面层）相交处收边收口条，灯槽、灯具、灯带、风口、检修口、窗帘盒等处的龙骨、基层板、面板、钢构件等，费用包含在综合单价中，不再单独计费。
- 5.2.8.6 本项目所有吊顶分的小板均需二次利用到其他可利用的小板处，走廊及大空间装饰面施工时需考虑墙顶对缝，相关费用投标时综合考虑，不再另计。
- 5.2.8.7 天棚因承重加固（如吊灯加固、轨道加固）产生的费用，投标人综合考虑，不再单独计费。
- 5.2.9 其他装饰工程
- 5.2.9.1 本次招标范围内室内门窗、家具、柜体等材料需根据招标人要求，进行送样，送样数量和位置根据现场实际情况由招标人确定。送样质量不达标或不满足招标人要求的重复送样等造成的返工费用均由投标人承担，上述费用投标人应综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
- 5.2.9.2 按米为单位计量的家具高度、宽度单项变化在±10%以内综合单价不作调整，超过部分按照变化比例进行调整。修正综合单价=投标单价×(1+超过±10%的高度（

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 10 页 共 17 页

宽度)/原高度(宽度))。按个、套为单位计量的家具长度、高度、宽度单项变化在±10%以内综合单价不作调整，超过部分按照变化比例进行调整。修正综合单价=投标单价×(1+超过±10%的高度(宽度、长度)/原高度(宽度、长度))；按平方米为单位计量的家具综合单价不调整。为了配合现场，对家具平面形成凹槽、凸起等单价不进行调整，投标人综合考虑。

5.2.9.3 本项目所有挂墙设施加固等措施须达到设计、业主及规范要求，投标人应将其综合考虑在综合单价中，不单独计费。

5.2.9.4 本项目所有柜体涉及开洞、收边收口、打胶等费用将其综合考虑在综合单价中，不单独计费。

5.2.10 通用安装工程

5.2.10.1 电气配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，无论管道是暗敷、明敷或吊顶内敷设其综合单价均不作调整，相应项目的综合单价应包含管道所需的除锈刷油、接地、穿引线、防护密闭盒、转线盒、拉线盒、支吊架等内容所涉及的费用。

5.2.10.2 管道无论采取何种敷设方式均包括施工过程中发生的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽以及封堵、抹灰等，其费用包含在相应清单项综合单价中，打槽、开槽、留槽的宽度和深度应满足现行的设计及施工验收规范等要求。

5.2.10.3 除招标人要求另行计列的防水套管、人防区域预埋的防护密闭套管、密闭肋和通风短管外，其余区域的线管、管道、桥架、风管的穿墙、穿梁、穿楼板处的套管，投标人综合考虑在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。

5.2.10.4 电缆的综合单价应综合考虑其敷设方式及部位，无论是水平敷设、井道敷设及竖直通道敷设，其费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。

5.2.10.5 各类设备的安装应当包括型钢基础、金属软管、接线、接地、本体调试等，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不做调整。

5.2.10.6 各类接地跨接，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不作调整。

5.2.10.7 本工程的局部超高部分，投标人在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不作调整。

5.2.10.8 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、金属软管、灯盘安装以及所需的吊链（管）、吊线盒的费用。

5.2.10.9 安装部位综合考虑，包含地上部分、地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等，其费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。

5.2.10.10 投标人应根据招标人要求完成各类线缆、管道、设备、插座面板的标识、挂牌等工作内容，其费用包含在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。

5.2.10.11 为保证各专业系统均能正常且可靠的运行，投标人应根据招标文件的技术要求和现场实际情况，自备各类检测仪器、专用工具和其他资源等以便及时完成相关的检查、测试工作，其费用包含在相应清单项目的综合单价内，中标后不做调整。

5.2.10.12 除清单中已单列的调试项目外，所有专业系统调试、各专业系统试运行以及投标人承包范围内各专业（或系统）之间的配合调试、试运行投标人均综合考虑计入投标报价当中，中标后不再另行计取。

5.2.10.13 投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中是否说明，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材，及保证该项目工程质量所采取的施工措施所发生的费用。

5.2.10.14 其它未说明的项目根据工程量清单项目特征说明并结合招标文件、招标图纸等资料综合报价。

5.2.10.15 材料、设备发生转运（机械或人工）、二次或多次搬运、分解及重新组装等内容综合考虑在投标报价中，中标后不再另行计取。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 11 页 共 17 页

- 5.2.10.16 投标人需提前做好施工工序沟通工作，若因总承包人根据施工进度安排而提前拆除塔吊、垂直运输设备等，投标人需自行考虑吊运机械，其费用投标人均综合考虑计入投标报价当中，中标后不再另行计取。
- 5.2.11 强电工程
- 5.2.11.1 配电箱除本体安装外还包含安装箱内接线、压焊接线端子、接地、开孔、型钢基础或配电箱挂墙支架制安、除锈、刷漆满足规范要求，其费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不做调整。如若后期配电箱元器件发生变化时，仅对变更的元器件费用进行增减调整，由此引起的箱体内元器件重新布置和排线、箱体开孔、箱体变化等所产生的费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不做调整。
- 5.2.11.2 所列电气调试项目均为需单独调试的系统或设备，若在其他设备安装项目特征中已描述含调试则不再单独计取调试费。电缆试验不单独计取费用，其费用综合考虑在电缆项目单价中。
- 5.2.11.3 建筑照明通电试运行相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付。
- 5.2.11.4 除电力电缆、控制电缆外，弱电线缆不再计取预留长度及附加长度，其费用综合考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。
- 5.2.11.5 桥架的综合单价均包含各类支撑架（支吊架，不含抗震支架）制作安装及除锈刷漆、接地跨接、防火隔板、防火封堵等，投标人在报价时应综合考虑各型桥架的板材厚度、防腐要求等，中标后不因桥架板材厚度、防腐要求不一样而调整综合单价。
- 5.2.12 给排水工程
- 5.2.12.1 管道安装，应包含管道支吊架（除抗震支吊架外，包含固定支吊架、综合支吊架等所有支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等内容，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不做调整。
- 5.2.12.2 管道安装，应包含管道的除锈、刷油防腐及保温（保温单列的除外）的费用，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不做调整。
- 5.2.12.3 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行设计、施工及验收规范的要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头等材料，其费用综合考虑在相应清单项内，中标后不做调整。
- 5.2.12.4 投标人在报价时，应综合考虑不同材质的管道连接，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。
- 5.2.12.5 卫生洁具综合单价中应包含本体及所有配套附件，包括转换接头、存水弯、水龙头、冲洗水箱、感应器、角阀、连接管等的安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等，其费用均应包含在洁具的安装项目的综合单价中，中标后不做调整。
- 5.2.12.6 根据设计需做防腐处理的管道，应按设计及规范要求实施防腐处理，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。
- 5.2.12.7 工作范围内的防火封堵均由投标人负责实施，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在相应子目的综合单价中。
- 5.2.12.8 清单中标注了尺寸的所有洁具（包括各类不锈钢水槽、清洗池、倒便池等）(长*宽)正负偏差10cm以内，其单价不做调整。
- 5.2.13 其他
- 5.2.13.1 投标报价中应包括竣工验收时通水、通电试运行所产生的水费、电费，招标人不另行支付。
- 5.2.13.2 投标报价中应包括承包人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用综合考虑在投标报价中，招标人不另行支付。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 12 页 共 17 页

- 5.2.13.3 联合调试费由投标人承担，综合考虑在投标报价中。联合调试费包括但不限于本项目所有机电设备（即包括承包人承包范围内的机电设备、招标人指定承包的其他机电设备）联合调试所需的工、料、机、燃料、水电等所有相关费用，其中电费按使用正式电考虑。正式移交前，基本电费、使用电费等均由投标人承担。
- 5.2.13.4 投标人在投标过程中，需要仔细研究招标文件中提供的危大工程清单，并根据工程的实际情况，对危大工程清单进行详细的补充和完善。同时，投标人还需要制定详细的安全管理措施，确保其投标文件中的安全管理措施符合相关的法律法规和标准要求。在施工过程中，投标人需要严格执行安全管理措施，以确保工程的安全顺利进行。此外，投标人还需要将涉及增加的费用综合考虑进入报价，不应因为危大工程清单增加的措施管理措施费而增加费用。
- 5.2.13.5 投标人应充分考虑临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 5.2.13.6 投标人应按相关要求完成竣工资料、竣工图等所需的协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，投标人应在投标报价内综合考虑。
- 5.2.13.7 修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。
- 5.2.13.8 若招标人提供的图纸需要深化设计的，承包人须按照招标文件要求负责深化设计，深化设计成果须完全满足施工和国家相关规范要求。承包人应将深化后的相关图纸、细节大样、规范说明等提交招标人及设计人审批，审批认可后方可按之施工。招标人可拒绝、认可或更改此等资料。招标人的审批并不会减轻或免除承包人应负的责任。由深化设计引起的设计费用及按深化设计施工的增加的施工费用均由承包人自行承担；若深化设计节约投资，则按优化后内容按实结算。
- 5.2.13.9 本工程使用的材料样式及规格要求均应满足招标方物料表、主要材料品牌选用表相关的要求，应采取满足设计或高于设计环保、消防要求的材料，且所用的材料均应有合格证及检验报告。
- 5.2.13.10 所有隐蔽木结构部分表面做防火处理，需满足设计说明及相关规范要求，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用。
- 5.2.13.11 石材面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡、二次加工损耗、施工损耗、排版损耗等均自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材还应包含刷专用防污防渗剂、晶面处理、六面防碱背涂、六面防护、背胶、背条等，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价。
- 5.2.13.12 装饰工程的收边、收口、塞缝，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口、塞缝等，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，结算不再另行计取。
- 5.2.13.13 所有吊顶及墙面装饰的龙骨（除吊顶外支撑、反支撑、转换层）及饰面排版投标人自行深化，并经业主认可方可施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用。
- 5.2.13.14 所有门窗及固定家具所需的五金配件、紧固件、拉手、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用。
- 5.2.13.15 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，不另行计量计价。
- 5.2.13.16 与政府办理相关一切手续费用，投标人应综合考虑，不单独计费。
- 5.2.13.17 若涉及破坏性检测，投标人需无条件配合，负责检测后的修复工作，费用综合考虑，不单独列项。
- 5.2.13.18 各类需自行承担的检验检测费用，投标人综合考虑，不单独列项。
- 5.2.13.19 除总包提供的垂直运输配合外，垂直运输费用由投标人综合考虑，不再单独计费。

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 13 页 共 17 页

5.2.13.20 本项目中标后，铜管管径偏离在0.5mm以内，综合单价不作调整。

5.2.13.21 配电箱综合单价包含所有电气元器件、隔离变压器、绝缘监视仪及设备本体安装及出厂调试等相关费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

5.2.13.22 本工程中操作物高度离楼地面>5M的电气安装工程、设备底座的安装标高超过地平面正或负10M的设备安装工程、操作物高度距离楼地面>6M的通风空调工程、操作物高度超过3.6m的给排水工程、安装高度超过±6.00m（以设计标高正负零为准）的刷油、防腐蚀、绝热工程的超高降效增加费均在相应项目的综合单价报价时考虑，中标后不调整。

5.2.13.23 地面、屋面、墙面找平层按规范应施工的施工缝、分隔缝的处理在综合单价中综合考虑，不再单独列项。

5.2.13.24 吊顶工程、墙面连接龙骨的埋件在综合单价中综合考虑，不再单独列项。

5.2.13.25 工程检测：本项目质量检测管理工作按照成建委（2017）37号文件执行。签订合同后，由招标人委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同由招标人与检测机构签订，检测费用由招标人支付。在工程实施过程中，投标人为了自己内部的质量控制而进行的检测等，检测费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题造成招标人委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。投标人需无条件配合招标人委托的第三方检测单位的工作，其费用由投标人在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。

6 措施费用报价要求

6.1 总价措施项目清单计价表

6.1.1 本次招标总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）暂按招标人给定金额计入投标总价中，除安全文明施工费外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人报价后在招标范围内包干使用；投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计或施工方案，对所列的措施项目进行增减。若投标人未对招标人给出的措施项目进行报价，或投标施工组织设计及施工方案中已有的或施工中必须采用的措施项目但投标人未增列的，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整（双方另有约定外）。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。

6.1.2 本工程量清单“总价措施项目清单计价表”中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标人应按招标人给定的金额统一计入投标报价总价内。工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施等应达到成建委（2013）487号文“成都市城乡建设委员会印发《中心城区建筑工地围墙提升改造方案》的通知”、“成建委（2018）374号成都市城乡建设委员会关于印发《成都市中心城区施工围挡规范管理实施方案》的通知”、成建委（2018）187号文“成都市环境保护局关于印发《成都市施工现场非道路移动机械排气污染防治实施办法》的通知”、川建发（2018）16号文“四川省住房和城乡建设厅 四川省生态环境厅关于印发《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》的通知”、川建发（2019）167号文“四川省住房和城乡建设厅 四川省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实《建筑工人实名制管理办法（试行）》的通知”、成住建（2019）101号文“成都市住房和城乡建设局《关于开展智慧工地建设工作》的通知”、成住建（2019）83号文“成都市住房和城乡建设局《关于进一步加强全市建设工程远程高清视频监控系统管理》的通知”、成住建（2020）86号文“成都市住房和城乡建设局关于印发《关于进一步规范智慧工地远程高清视频监控设备安装设置工作的指导意见》的通知”规定的相关要求及其他行政主管部门的相关要求，且需满足招标人要求。若投标人认为该部分费用不能满足实际施工需要，超出部分由投标人在投标报价中综合考虑。投标人按照成都市扬尘办的相关要求，安排专人做好日常保洁工作，其费用包含在文明施工措施费及其相应项目综合单价中，不再另行计算费用。

总 说 明

- 6.1.3 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人在投标报价中综合考虑，该部分费用在招标范围内按费率包干使用，中标后不作调整，计费基数按川建标函（2024）3159号四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知执行。
- 6.1.4 已完工程及设备保护：对既有已完工程，采取“护、包、盖、封”等必要保护措施，含损坏按原状恢复费用，投标人将该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计取。
- 6.1.5 永久电梯作为临时施工电梯使用，投标人将该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计取。此费用包括但不限于轿厢成品保护费、开梯费、使用过程中的维保费等。
- 6.1.6 投标人将移交卫生措施费用综合考虑在投标报价中，不再单独计取。移交卫生标准内容包括：1、垃圾清理：清理装修过程中遗留的各种建筑垃圾，如水泥块、木屑、废旧木材等；2、灰尘清除：对整个房间进行全面的除尘，包括地面、墙面、天花板和各种装饰物表面的灰尘；3、擦拭工作：玻璃窗、门框、灯具、开关面板等所有表面都需要进行彻底的擦拭；4、地面清洁：不同类型的地面（如瓷砖、木地板、大理石等）需要使用不同的清洁剂进行地面清洗和保养；5、卫生间和厨房清洁：卫生间和厨房是重点清洁区域，需要进行全面的清洗和消毒，包括洁具、橱柜、地漏等；6、细节处理：对于墙角、缝隙、家具底部等细节部位的灰尘和顽固污渍进行细致处理。
- 6.1.7 大型机械设备进出场及安拆（包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆、设备基础等），投标人将该费用综合考虑在投标报价中，不再单独计取。
- 6.1.8 投标人应自行考虑用水、用电接入、施工电源水源接通前无电源水源及施工中临时停水停电、高温限电等特殊情况，若遇停水、停电及水电未接通的情况，承包人必须提供备用水源、电源（如发电机）满足施工需要，以上费用由投标人综合考虑，不再单独计取。
- 6.1.9 工程检测：本项目质量检测管理工作按照成建委（2017）37号文件执行。签订合同后，由招标人委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同由招标人与检测机构签订，检测费用由招标人支付。在工程实施过程中，投标人为了自己内部的质量控制而进行的检测、桩基检测等，检测费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题造成招标人委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。投标人需无条件配合招标人委托的第三方检测单位的工作，其费用由投标人在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。
- 6.1.10 脚手架费用：除总包提供的垂直运输配合外，由投标人综合考虑，包含在合同工期内完成全部工程项目所需的满堂装饰脚手架、里脚手架、外脚手架、墙体脚手架、登高车等全部费用（安装工程单列的除外），脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架材料变化而调整本清单项价格。投标人所报费用为总价包干使用，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。高大空间施工增加费包含整个项目因超高、超宽引起装饰、砌筑、混凝土浇筑等措施增加费用。综合考虑脚手架、吊篮、登高车、吊车、安全网、升降平台、操作平台、高空作业平台、升降机及可能产生的其他措施等。投标人应将该费用综合考虑在各楼栋对应“脚手架费用”清单项中，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 6.2 单价措施项目清单计价表
- 6.2.1 单价措施项目清单计价表是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。单价措施项目清单计价表中的综合单价（除招标文件另有约定外）不予调整，工程量按实结算。投标人不得自行更改单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量。
- 6.2.2 高层施工增加费、脚手架搭拆费用：包含在合同工期内完成全部工程项目所需的全部费用，脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架材料变化而调整本清单项价格。投标人应将该费用综合考虑在“脚手架费用”清单项中，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- 7 其他项目清单

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 15 页 共 17 页

- 7.1 暂列金额：暂列金额是招标人为保证工程施工建设的顺利实施，用于尚未确定或施工过程中可能出现的各种不确定因素对工程造价的影响，在招标控制价中需估算一笔暂列金额，由招标人掌握并使用，投标人按工程量清单给出的金额填入报价中。
- 7.2 暂估价：以招标工程量清单为准。
- 7.2.1 材料暂估价：无。
- 7.2.2 专业工程暂估价：无。
- 7.2.3 计日工：无。
- 7.2.4 精装修工程的范围及界面划分，详见界面表。
- 8 规费和税金
- 8.1 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，暂按招标人给定的金额填报计入投标报价总价内，结算时按照承包人企业资质对应的规费率结算；工程排污费由投标人综合在投标报价中，不另计。
- 8.2 投标人在投标报价时，自主确定人工费及机械费报价，但不得对定额人工费及定额机械费作定额规定之外的调整；结算时，若中标价的定额人工费及定额机械费低于公布的控制价定额人工费及定额机械费，则按中标价的定额人工费及定额机械费为计算基数；若中标价的定额人工费及定额机械费高于公布的控制价定额人工费及定额机械费，应按公布的控制价对中标价的定额人工费及定额机械费进行修正，规费以修正后的定额人工费及定额机械费作为计费基数。
- 8.3 税金：投标人应根据政府相关规定，采用一般计税法缴纳建安增值税及附加税，在项目实施过程中按招标人要求提供增值税专用发票，应缴纳的税金（增值税按9%、附加税按0.313%的税率）包括在合同价格内。关于工程销项税与进项税差额投标人自行考虑，综合在投标报价中。
- 9 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）
- 9.1 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，自行报价，并附价格组成明细。
- 9.2 若投标价低于招标控制价，结算时按投标价执行，投标价高于招标控制价，结算时按控制价执行。
- 10 主要材料表、主要材料设备品牌要求
- 10.1 当项目综合单价分析表、材料价格表中的材料单价不一致的，或不同项目综合单价分析表中相同材料单价不一致的，不因上述原因调整综合单价，但当涉及调整材料价差或有新增项目需采用该材料单价时，按不利于承包人的材料单价执行。
- 10.2 投标人材料品牌选择应按招标文件提供的《主要材料设备技术标准及品牌范围》中选择品牌进行报价，中标后在施工过程中应严格按照所报的材料设备品牌要求采购并用于该工程中（除招标文件合同专用条款中约定可调整材料外，投标报价中其余材料价格均不得调整）。
- 10.3 投标人未填报材料品牌，中标后招标人有权要求中标人在材料备选品牌中购买符合设计、技术要求材料（设备），若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价时，按核定价格计算。
- 10.4 若中标人所用品牌发生停产等原因导致无法供货的情况时，中标人必须在招标人提供的品牌范围中选用，若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价时，按核定价格计算。

总 说 明

- 10.5若“主要材料设备技术标准及品牌范围”中的品牌（厂家）全部无法满足设计要求，经招标人审核同意后可以选用同档次生产品牌（厂家），若核定价格高于中标价，按中标价计算；若核定价格低于中标价时，按核定价格计算。
- 10.6投标人投标时若漏报主要材料费用，漏填的材料品种，将视为该材料价已包含在综合单价中。
- 10.7材料价格表中的材料名称与综合单价中的材料名称、型号不一致或填报名称、型号与招标文件不一致的项目，均按照设计、技术要求、清单项目特征及施工规范完成各个分部分项工程，且综合单价和材料价格均不调整。
- 10.8若承包人对同一工程中的不同单体、单位工程中的相同综合单价项目进行不同报价，实际计量时分别按各单体、单位工程对应综合单价予以计价，但若发生在已有单体、单位工程范围外的新增工程含有相同综合单价，按已报价综合单价中的最低单价计价。（例：同一工程含有A、B两栋建筑，两栋建筑均有项目特征相同的C30砼柱，承包人商务标对其进行了不同报价，分别为A栋建筑380元/m³、B栋建筑420元/m³。实际计时，A栋建筑按380元/m³对C30砼柱进行计价，B栋建筑按420元/m³对C30砼柱进行计价，另有新增门卫室工程含有项目特征相同的C30砼柱，按380元/m³对C30砼柱进行计价。）
- 10.9 本项目所有品牌表中的厂家名称，仅代表品牌的拥有者，用于核对甄别品牌的正确性，并不限定采购途径。
- 10.10本项目的石材、石膏板、木工板、胶合板、阻燃板、不燃板、饰面板、木夹板、腻子、乳胶漆（涂料）、墙纸（布）、木地板、PVC地胶（卷材）、粘合剂等的环保要求都须达到设计及业主要求的标准，并有国家有关部门的环保检验报告。
- 11 其他说明
- 11.1 投标人报价时应综合考虑缺陷责任期内的各种技术服务而增加的费用并包含在投标报价里，中选后不另行支付。
- 11.2 投标人有义务配合招标人应对各种政府、集团等各个单位部门的各种检查，投标人均不得以此要求招标人支付额外费用。
- 11.3 若承包人对同一单位工程中的相同综合单价项目进行不同报价，实际计量时按已报价综合单价中的最低单价计价。
- 11.4 建渣垃圾由中标人负责清运至施工总承包单位现场垃圾指定堆放位置，若中标人垃圾未按要求清运，招标人可直接委托第三方单位做清运工作，由第三方单位外运所产生的费用，招标人将以指令的形式在结算中直接扣除。
- 11.5 本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆（干拌及湿拌综合），本工程中的混凝土全部使用商品混凝土，商品混凝土及预拌砂浆的运费综合考虑在投标报价中。
- 11.6 油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用；油漆、涂料的颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。
- 11.7 开荒保洁、精保洁费用综合考虑，不单独列项。
- 11.8 吊顶工程、墙面连接龙骨的埋件在综合单价中综合考虑，不再单独列项。
- 12 工程量清单的金额（价格）均以人民币“元”为单位。综合单价及合价保留到小数点后两位有效。
- 13 招标控制价（含税价）为185,567,752.31元（其中安全文明施工费（不含税价）为9,827,303.91元；规费（不含税价）为3,288,249.34元；暂列金额（不含税价）为

总 说 明

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 17 页 共 17 页

10,887,563.43元；创优质工程奖补偿奖励费：0.00元）。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则投标报价为无效报价，不进行商务标评审。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	XPS001	商品细石混凝土C20			m ³	
2	XPS002	水			m ³	
3	XPS003	水泥32. 5			kg	
4	XPS004	干混地面砂浆M15			t	
5	XPS005	干混地面砂浆M20			t	
6	XPS006	干混抹灰砂浆M15			t	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005001	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6337.820					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001001	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	764.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 4 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010803001001	铝合金防盗卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：成品电动铝合金防盗卷帘，表面处理综合，成品选型规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火等级：防火时间满足设计要求 4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵的制作安装及运输费用 6. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材	m²	22.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 11. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010802001002	钢质自动门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自动门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 8 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010804007001	钢质射线防护门（不低于3mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于3mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（	m²	62.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010804007002	钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开	m²	21.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 12 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 13 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010804007003	钢质射线防护门（不低于5mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于5mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	14.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010804007004	钢质射线防护门（不低于6mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于6mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配	m²	4.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 19 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010804007005	钢质射线防护门（不低于8mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于8mmpb铅当量	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 22 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010804007006	钢质射线防护门（不低于10mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于10mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑	m²	7.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010804007007	钢质射线防护门（不低于15mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于15mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	18.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 28 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
12	010804007008	钢质磁屏蔽防护门（不低于8mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质磁屏蔽防护门（不低于8mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏	m ²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010804007009	钢质磁屏蔽防护门（不低于15mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质磁屏蔽防护门（不低于15mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010804007010	钢质自动磁屏蔽防护门（不低于15mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自动磁屏蔽防护门（不低于15mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常	m²	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 36 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	010804007011	钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	15.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 38 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010804007012	钢质射线防护自启推拉门（不低于15mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于15mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火	m²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			较链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
17	010804007013	钢质射线防护自启推拉门（不低于15mmpb铅当量+150mm含硼聚乙烯）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于15mmpb铅当量+150mm含硼聚乙烯），规格综合	m²	4.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 44 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	010805001001	气密钢质自动感应平开门	1. 门代号及洞口尺寸：气密钢质自动感应平开门，规格综合，观察窗玻璃双层真空玻璃5+6+5，玻璃防火、非防火综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等）	m²	18.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 46 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 47 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
19	010804007014	气密封铅防护钢制自动感应移门（不低于20mmpb+25cmPE铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：气密封铅防护钢制自动感应移门，规格综合 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等），紧急情况下自动开启并可以手动方式快速开启 3. 防辐射门 不低于铅当量20mmpb+25cmPE 4. 推拉门应按照规定设置防夹	m²	2.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及门机连锁、门灯连锁装置 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、设置可手动开启装置、观察窗、带视窗的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 50 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 五金配件、电动装置及电源配管配线、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 14. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 15. 清单工程量按门洞口面积计算 16. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
20	010807001001	钢质射线自启防护窗（不低于4mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线自启防护窗（不低于4mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m ²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 53 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按窗洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	010807001002	钢质射线自启防护窗（不低于15mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线自启防护窗（不低于15mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配	m²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 55 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按窗洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
22	010807001003	钢质自动磁屏蔽防护窗（不低于15mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质自动磁屏蔽防护窗（不低于15mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m ²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 58 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按窗洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	010807001004	服药注射防护窗（不低于20mmpb铅当量）	1. 门窗类型：服药注射防护窗（不低于20mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 60 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	010807001005	注射窗（不低于50mmpb铅当量）	1. 门窗类型：注射窗（不低于50mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等）	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	010807001006	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 65 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
26	010807001007	钢质玻璃窗	1. 门窗类型：钢质玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	11.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 67 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 68 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010807001008	双门互锁传递窗600*600*600mm	1. 门窗类型：双门互锁传递窗600*600*600mm，带机械互锁、紫外线杀菌灯 2. 框、扇材质：箱体为1. 2mm³04不锈钢, 门板为1. 0mm³04不锈钢, 内胆为1. 0mm²01不锈钢，满足规范及业主要求 3. 玻璃品种、厚度：观察窗采用4mm厚钢化玻璃, 尺寸为270*270mm 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料、角钢支撑架等综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 70 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 71 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	010807001009	双门互锁传递窗（不低于3mmpb铅当量）600*600*600mm	1. 门窗类型：双门互锁传递窗（不低于3mmpb铅当量玻璃）600*600*600mm，带机械互锁、紫外线杀菌灯 2. 框、扇材质：箱体为1.2mm³04不锈钢，门板为1.0mm³04不锈钢，内胆为1.0mm²01不锈钢，满足规范及业主要求 3. 玻璃品种、厚度：观察窗采用4mm厚钢化玻璃，尺寸为270*270mm 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料、角钢支撑架等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	010808004001	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、	m ²	157.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 75 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	010808004002	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、	m²	36.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 76 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐: 满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	010808004003	钢质门门楣（木纹覆膜）	1. 基层材料种类、规格、中距: 镀锌钢骨架等综合考虑, 规格、间距满足设计及规范要求	m²	31.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 77 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层：1.5mm镀锌钢板，面层木纹覆膜，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		屋面及防水工程								
32	010904002001	楼地面 1.5厚JS- II型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	1780.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 79 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	010904002002	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	332.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 80 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	010903002001	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	1463.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 81 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
35	010903002002	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	430.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 82 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	010902002001	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	296.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 83 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
37	011001005001	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m^3	85.590					
38	011001005002	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关	m^3	36.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 84 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
39	011101001001	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	6821.400					
40	011101006001	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合	m ²	135.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
41	011101006002	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	248.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
42	011101006003	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	4252.930					
43	011101006004	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理（控制总厚度50厚）	m²	710.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
44	011101006005	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m²	1186.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011101005001	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²), 分两遍成活，颜色综合，耐火等级综合 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1897.310					
46	011102003001	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	1280.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011102003002	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。	m²	2420.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011102003003	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	101.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
49	011102003004	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。	m²	136.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011102003005	600*1200*10mm厚仿磨石地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	299.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：600*1200*10mm厚仿磨石地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 102 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
51	011103002001	2mm厚医用PVC地板楼面（同质透心）	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合（专用粘接剂粘接），上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1897.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 103 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	011101005002	防静电环氧漆防尘楼面	1. 位置：楼地面 2. 防静电环氧漆防尘处理(A级)，厚度、颜色、遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	102.300					
53	011104004001	防静电架空地板	1. 基层清理：综合 2. 面层材料种类、规格、颜色：600*600*35mm, 全钢无边防静电活动地板(A级) 3. 支架(托架)高度、材料种类：支架直径22 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	102.300					
54	011105003001	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底	m ²	38.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 104 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层: 10mm厚面砖踢脚线, 配色水泥浆擦缝, 规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求, 结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011105004001	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度: 综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平	m²	144.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 105 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
56	011105006001	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm	m²	184.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 106 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚M20预拌砂浆垫层,两次成活, 9mm厚阻燃板固定在基层上,调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制1mm厚不锈钢踢脚,表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求,板缝处理综合考虑 4. 计算规则:按正立面垂直投影面积计算 5. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 107 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	011105006002	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）-铝板墙面	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平 涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	79.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 108 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	011502001001	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	89.970					
59	011102001001	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石，专用同色	m²	135.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
60	011201001001	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1124.960					
61	011201001002	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，	m²	280.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 112 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
62	011201004001	墙柱面 5厚抗裂低碱砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平厚度、砂浆配合比：5厚抗裂低碱砂浆找平层，压入两层耐碱玻纤网格布 3. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	112.260					
63	011201001003	墙柱面 5厚M20水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合	m²	112.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 113 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 找平厚度、砂浆配合比：5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011201004002	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	8972.730					
65	011201004003	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	1376.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
66	011204003001	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照规定采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。 无毒、无味、无	m ²	1141.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
67	011207001001	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板,专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固	m²	2563. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质), 面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 119 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 120 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011207001002	3mm复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟	m²	409.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺,表面工艺需结合不同位置需求选样 3. 满足规范要求,且满足甲方对外观、图案的要求,收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用,考虑在综合单价中,不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理,具体做法详设计或后期优化,其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理,具体做法详设计或后期优化,其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 122 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：防火玻纤棉等综合考虑，满足设计及相关规范要求 10. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 工程量按铝板展开面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 123 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
69	011208001001	3mm厚复合铝板包柱	1. 名称：3mm复合铝板包方柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，	m²	93.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011208001002	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板包方柱	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，	m²	21.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色： 4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质)，面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
71	011207001003	20mm厚铝蜂窝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色	m²	24.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 128 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：20mm厚铝蜂窝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 129 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按吸音铝板展开面积							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 130 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
72	011207001004	6mm厚无机预涂板墙面（防辐射）	1. 龙骨材料种类、规格：50型轻钢龙骨, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防水石膏板，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚无机预涂板面层，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计	m ²	546.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 131 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 132 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
73	011207001005	9. 5mm+9. 5mm厚双层纸面石膏板墙面（型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：9. 5mm+9. 5mm厚双层纸面石膏板，固定方式综合，满足设计	m ²	223. 080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 9. 所有检查孔、设备带及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 防火、防腐：满足设计及相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 135 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011206001001	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口	m ²	3.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 136 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 137 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	010808004004	不锈钢包门洞	1. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 2. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	2.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 138 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	011210003001	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材，遇火后型材变形规则可控，严禁在空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内、外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝	m²	40.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条、打胶等）的收边收口 5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的可视面≤50mm；满足钢型材直接外露,不可外包铝合金，钢型材表面平整,光滑，扭拧度1° /m, 直线度为1.5mm/m；表面处理为粉末喷涂 6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 140 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011210003002	6+0.76pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 材料规格、技术要求：6+0.76pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、	m²	6.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 141 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 2. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 3. 综合单价包含玻璃清洗费用 4. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 7. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁（甲方选							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 142 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 8. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
78	011210003003	6+1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 材料规格、技术要求：6+1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃（背衬宣纸膜），钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 2. 收边收口、填缝、嵌缝做法：	m ²	79.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 3. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能；玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，不再单独计量 6. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 8. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 145 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 10. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 11. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
79	011210003004	6+1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃（背衬基层）灯箱	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列龙骨等，规格、间距满足设计及规范要求 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板	m ²	222.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 146 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材料规格、技术要求：6+ 1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃（背衬宣纸膜），钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 147 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011502001002	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*	m	432.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 148 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		天棚工程								
81	011302001001	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间	m²	21.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 150 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
82	011302001002	9.5mm+9.5mm厚双层防水	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m²	4817.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 151 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防潮石膏板吊顶	2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 152 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 153 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
83	011302002001	铝合金格栅吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，	m²	1238.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 154 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用挂件与承载龙骨相连，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：25*150*1mm厚成品铝合金方格栅，固定于龙骨之上，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 155 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011302001003	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋	m²	207.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 156 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 157 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 158 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011302001004	3mm厚复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆	m²	405.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 159 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 160 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011302001005	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨TB24x38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24x38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：22mm厚抗菌岩棉吸音板	m ²	341.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 161 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶，岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC≥0.80;防火等级:A级;受潮挠度:≤0.6 mm;甲醛释放量 E1级≤1.5mg/L;不含石棉/矿棉;含湿率:≤0.4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 162 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
87	011302001006	18mm厚超微孔吸音铝板 吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，与吊	m²	210.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆连接, 型钢（表面处理综合） 详设计，满足设计及规范要求， 上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：18mm厚超微孔吸音 铝板吊顶, 规格综合, 颜色、表面 处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线 综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆 与设备相遇时, 调整、增设吊杆 或采用角钢支架增加费用综合考 虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具 开孔、灯槽造型、孔洞加固、封 边龙骨、跌级部位基层板等增加 的费用综合考虑计入单价；当吊 杆长度大于1.5m时, 应设置反支 撑，反支撑另计；在超过							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 164 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0. 80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、面层及内部外部喷黑等全部费用、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 165 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011302001007	软膜吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距≤300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距≤1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料种类、规格： 9. 5mm厚纸面石膏板、12mm厚纸面石膏板、玻镁板等综合考虑，耐火等级、耐火极限等满足设	m²	21.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计要求 4. 面层材料品种、规格：0.2mm厚白色透光软膜，透光率70%；专用透光膜配套卡件(双层, 包含防虫膜) 5. 压条材料种类、规格： 1. 2mm厚不锈钢 6. 反光涂料：另列 7. 转换层或反支撑：综合（另列清单） 8. 异型等各类造型综合 9. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 计算规则：按灯膜区域外围的设计图示尺寸以展开面积计算 11. 所有检查孔、灯孔、设备设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 167 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011302001008	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	4136.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 168 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
90	011302001009	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	3384.300					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
91	011406003001	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子,打磨平整	m²	14209.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 169 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011407001001	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	7755.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 170 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
93	011407001002	墙柱面 防霉变无机涂料一底三面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：防霉变无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆3遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1454.270					
94	011407001003	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求	m²	111.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 171 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
95	011407002001	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	57.690					
96	011407002002	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计	m²	4895.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
97	011210005001	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	186.330					
98	011505001001	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求	m²	14.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 174 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 177 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
99	011505010001	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与	m²	48.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
100	011505006001	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 179 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
101	011505008001	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 180 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
102	011505008002	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
103	011505006002	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 182 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011505005001	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 183 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
105	011505005002	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 184 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
106	011505005003	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 185 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	011505006003	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	3.000					
108	011304001001	铝单板搭龙骨不锈钢设备带	1. 不锈钢设备带，与相邻吊顶龙骨搭接，具体要求详图纸 尺	m²	54.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 186 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			寸综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格：1mm厚深灰色拉丝不锈钢面板, 规格综合, 表面处理综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 5. 工程量按图示框外围面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
109	011302001010	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露，	m²	45.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 187 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
110	011501020001	地下室导诊窗口 吊楣	1. 名称：地下室导诊窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸	m	17.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 188 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 189 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
111	011501001001	地下室导诊窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑	m	15.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 192 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		电梯轿厢装饰								
112	011103002002	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接	m²	73.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 193 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
113	011104002001	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	73.380					
114	011102001002	20mm厚石材楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石，专用同色勾缝剂勾缝（石材需六面满刷油	m²	14.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 195 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 196 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
115	011102001003	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。	m ²	58.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 198 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
116	011207001006	3mm复合铝板墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝	m²	282.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 199 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
117	011207001007	1mm厚304#拉丝不锈钢墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：1mm厚304#不锈钢，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），	m²	71.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 200 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
118	011302001011	1mm厚抗指纹304#不锈钢吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm	m²	31.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 201 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚304#不锈钢, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 202 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
119	011302001012	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑	m²	40.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 204 页 共 205 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
120	011503005001	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：高强螺栓与电梯预留龙骨连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求	m	114.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			500041.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17858.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105528.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		240279.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		136375.00			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

标段：/

第 2 页 共 2 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006001	脚手架（地下室）						
7	011707007001	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

标段：/

第 1 页 共 1 页

【精装修工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	556419.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		556419.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
地下室 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	556419.59	
合计			556419.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 地下室 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 地下室 【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003001	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	46.000					
2	031004006001	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管等	组	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003002	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	11.000					
4	031004006002	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷	组	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004007001	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
6	031004010001	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头（含顶喷花洒、手持花洒）、不锈钢固定支	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等所有零配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031004003003	立柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有零配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031004003004	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	33.000					
9	031004008001	(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 2. 材质：(304#不锈钢) 3. 规格型号：长*宽：500*700(	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			mm) 4. 附件材质、规格：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
10	031004014001	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地	个	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段： /

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
11	031007004001	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量：5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			10594.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		378.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2235.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5090.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2889.34			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11886.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11886.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11886.06	
合计			11886.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

第 1 页 共 1 页

装修工程 地下室 【给排水】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 地下室 【给排水】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017001	配电箱 B18ALTB11	1. 名称：配电箱 B18ALTB11 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017002	配电箱 B18ALB11	1. 名称：配电箱 B18ALB11 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017003	配电箱 B20ALTB11-1	1. 名称：配电箱 B20ALTB11-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017004	配电箱 B19ALB11	1. 名称：配电箱 B19ALB11 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017005	配电箱 B20ALB11-2	1. 名称：配电箱 B20ALB11-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017006	配电箱 B20ALB11-1	1. 名称：配电箱 B20ALB11-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017007	配电箱 B12ALB11-1	1. 名称：配电箱 B12ALB11-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017008	配电箱 B12ALB11-2	1. 名称：配电箱 B12ALB11-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017009	配电箱 B20ALTB11-2	1. 名称：配电箱 B20ALTB11-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017010	配电箱 B28ALTB12	1. 名称：配电箱 B28ALTB12 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017011	配电箱 B01ALTB12	1. 名称：配电箱 B01ALTB12 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017012	配电箱 B16ALTB12	1. 名称：配电箱 B16ALTB12 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017013	配电箱 B17ALTB11-1	1. 名称：配电箱 B17ALTB11-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017014	配电箱 B01ALTB12-1	1. 名称：配电箱 B01ALTB12-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017015	配电箱 AL-ksq	1. 名称：配电箱 AL-ksq 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
16	030412005001	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030412005002	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	44.000					
18	030412005003	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装	套	404.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030412005004	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030412005005	200*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030412004001	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	42.000					
22	030412004002	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030412004003	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（	套	649.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防眩灯杯) 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030412004004	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030412004005	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030412004006	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	42.000					
27	030412004007	LED嵌入式防眩防雾筒灯	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12W	灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030412005006	单管LED灯（壁装） 18W	1. 名称：单管LED灯（壁装） 2. 型号及规格：T5灯管，18W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030412005007	单管LED灯(管吊) 18W	1. 名称：单管LED灯(管吊) 2. 型号及规格：（T5灯管，密闭型），18W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030412004008	射线警示灯	1. 名称：射线警示灯 2. 型号及规格：LED光源, 3W, 其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030412005008	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	338.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030412005009	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 18W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：18W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	64.550					
33	030412005010	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 24W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯	m	72.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030412005011	150mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 30W/M	1. 名称：150mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：30W/M，其余详设计	m	39.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030412004009	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡	m	1933.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030412004010	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	310.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030412004011	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	46.000					
39	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	32.000					
41	030404034004	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
42	030404034005	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7.000					
43	030404035001	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型	个	885.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030404035002	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	73.000					
45	030404035003	单相二三极地面插座 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒)	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
46	030404035004	单项三级插座 16A	1. 名称：单相三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030404035005	单相三极插座（带开关） 16A	1. 名称：单相三极插座（带开关） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
48	030404035006	感应水龙头插座（带防溅盒） 10A	1. 名称：感应水龙头插座（带防溅盒） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
49	030411006001	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	591.000					
50	030404035007	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	591.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配线								
51	030411004001	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	51567.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
52	030411004002	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	18389.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
53	030411004003	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	1691.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
54	030411004004	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：10mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	476.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
			分部小计							
			电气配管							
55	030411001001	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并	m	15261.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
56	030411001002	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	429.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
57	030411001003	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	7.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030411001004	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格：SC20 3. 材质：镀锌钢管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	2516.260					
59	030411001005	配管 SC25	1. 名称:配管	m	76.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：SC25 3. 材质：镀锌钢管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	030817008001	人防穿墙套管 SC25	1. 类型：人防穿墙套管 2. 规格：SC25	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 填料材质：满足项目使用要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
61	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			74668.14			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2666.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15757.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35879.49			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20364.04			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	82565.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		82565.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
地下室 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	82565.45	
合计			82565.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

第 1 页 共 1 页

装修工程 地下室 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 地下室 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005002	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	49999.600					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001003	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	1874.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 4 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001001	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	1522.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010802001004	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑	m²	84.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010803002001	双轨防火卷帘布	1. 门代号及洞口尺寸：双轨防火卷帘布，规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火卷帘布上方采用成品钢制防火隔断封堵，规格综合 4. 防火等级：防火时间及耐火极限满足设计要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵的制作安装	m ²	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 10 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及运输费用 7. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010803001002	铝合金防盗卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：成品电动铝合金防盗卷帘，表面处理综合，成品选型规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火等级：防火时间满足设计要求 4. 电动装置、控制箱、启闭装	m ²	169.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等费用综合考虑 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵的制作安装及运输费用 6. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010802001005	钢质自动门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自动门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m ²	48.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 16 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010804007015	钢质射线防护门（不低于2mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于2mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	7.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010804007016	钢质射线防护门（不低于3mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于3mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配	m²	16.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010804007017	钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量	m²	28.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010804007018	钢质自启屏蔽门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自启屏蔽门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求	m²	9.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010804007019	钢质射线防护自启推拉门（不低于2mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于2mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 29 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010804007020	钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求	m ²	42.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010805001002	气密钢质自动感应平开门	1. 门代号及洞口尺寸：气密钢质自动感应平开门，规格综合，	m²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 33 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			观察窗玻璃双层真空玻璃5+6+5，玻璃防火、非防火综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 35 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	010802001006	气密封手推钢制门	1. 门代号及洞口尺寸：气密封手推钢质门，规格综合，观察窗双层玻璃5mm，玻璃防火、非防火综合 2. 开启方式：综合（推拉/平开	m²	17.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 37 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 38 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	010807001010	钢质射线防护窗（不低于2mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线防护窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防	m²	4.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 40 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
17	010807001011	钢质射线防护窗（不低于3mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线防护窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间	m²	5.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	010807001012	钢质射线防护窗（不低	1. 门窗类型：钢质射线防护窗	m ²	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		于4mmpb铅当量)	2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 45 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
19	010807001013	屏蔽窗	1. 门窗类型：屏蔽窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5mm 双层中空钢化玻璃 5. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 6. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆等辅材包括在综合单价中，强度、抗风	m²	6.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 射线防护要求、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门窗洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
20	010807001014	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、	m²	9.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	010808004005	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、	m ²	166.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐: 满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
22	010808004006	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格: 型钢 (表面处理综合), 具体做法详设计	m²	63.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 51 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
23	010808004007	3mm复合铝板门楣	1. 钢架结构：型钢 综合（表面处理综合），龙骨间满填岩棉，规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：双层12mm厚水泥纤维板 3. 面层：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相	m²	341.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 5. 工程量按铝板展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	010808004008	3mm铝板门套	1. 钢架结构：型钢 综合（表面处理综合），龙骨间满填岩棉，规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 面层：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），	m²	437.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 54 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、尺寸综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按铝板展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	010808004009	钢质门门楣（木纹覆膜）	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：1.5mm镀锌钢板，面层木纹覆膜，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合	m ²	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
26	010808001001	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、	m ²	25.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 56 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
27	010904002003	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	18373.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 57 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	010904002004	楼地面 2厚JS-II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	337.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	010904002005	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	17939.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 59 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	010904002006	楼地面 1.5厚JS-I型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	6.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 60 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	010903002003	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	16058.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	010903002004	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	4180.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	010903002005	墙柱面 2厚JS-II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	100.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	010902002002	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层	m²	3090.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 64 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
35	010501001001	C30混凝土回填	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 浇筑方式：综合	m³	85.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土表面砂浆找补等费用含在综合单价中 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	011001005003	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中	m^3	4459.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 66 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
37	011001005004	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	5040.310					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
38	011101001002	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	34012.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 67 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	011101006006	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	104.330					
40	011101006007	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m²	14754.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
41	011101006008	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关	m²	18226.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011101006009	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合考虑在报价中 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	134.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 70 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
43	011101006010	25厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：25厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m²	166.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
44	011101006011	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理（控制总厚度50厚） 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种	m²	15004.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011101006012	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部	m²	13132.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
46	011101005003	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m²	383.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 74 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011103002003	3mm厚黑色工业橡胶绝缘板	1. 3mm厚黑色工业橡胶绝缘板，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	166.760					
48	011103003001	0.21mm紫铜板屏蔽层	1. 0.21mm紫铜板屏蔽层，颜色综合，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	166.760					
49	011101005004	40mm石膏自流平	1. 基层处理	m ²	383.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011101005005	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²),分两遍成活，颜色综合，耐火等级综合 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	28686.930					
51	011102003006	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m²	2872.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
52	011102003007	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m²	117.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
53	011102003008	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m ²	1929.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 83 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
54	011102003009	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m²	980.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 85 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011102003010	600*1200*10mm厚仿磨石地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m ²	14354.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 86 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm厚仿磨石地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 88 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
56	011102003011	750*1500*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：750*1500*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m²	84.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
57	011103002004	2mm厚医用PVC地板楼面(同质透心)	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合(专用粘接剂粘接)，上墙	m ²	27917.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 91 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
58	011103003002	成品PVC盲道地面	1. 基层处理 2. 成品PVC盲道面层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	7.200					
59	011108001001	12厚人造石反坎（栏杆底部）	1. 龙骨：热镀锌角钢等，具体做法详设计，间距综合考虑，	m²	132.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石，石材专用粘接剂粘接 4. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 93 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011105003002	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙	m²	7.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
61	011105003003	10mm厚地砖踢脚线-装配式内隔墙面	1. 高度：综合考虑 2. 8mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	8.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011105004002	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	1236.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
63	011105004003	2mm弹性卷材踢脚（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关	m²	19.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011105004004	2mm弹性卷材踢脚（成品铝合金踢脚基层）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：成品铝合金踢脚基层 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材，垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关	m²	475.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
65	011105004005	2mm弹性卷材踢脚（12mm厚水泥纤维板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：12mm厚水泥纤维板 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材，垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心） 铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关	m²	13.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
66	011105006003	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm厚M20预拌砂浆垫层, 两次成活，9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算	m²	398.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
67	011105006004	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）-铝板墙面	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算	m²	38.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 101 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011502001003	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	722.760					
69	011102001004	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干	m²	173.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
70	011201001004	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	2325.180					
71	011201001005	墙柱面 5厚M20水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合	m ²	6260.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
72	011201004004	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	13723.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 106 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	011201004005	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	4119.660					
74	011201004006	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	36.720					
75	011204003002	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基	m²	10479.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 108 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 110 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011207001008	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板,专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质), 面层同相邻墙板，板材之间成	m ²	17677.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 113 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011207001009	3mm复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺,表面工艺需结合不同位置需求选择 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、	m²	2199.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 114 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 115 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：防火玻纤棉等综合考虑，满足设计及相关规范要求 10. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 工程量按铝板展开面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
78	011208001003	3mm复合铝板包梁	1. 名称：3mm复合铝板包梁 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m ²	102.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 116 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
79	011208001004	3mm铝板包方柱	1. 名称：3mm铝板包方柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸	m ²	770.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 118 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011208001005	3mm铝板包圆柱	1. 名称：3mm铝板包圆柱	m ²	486.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 119 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑, 同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 120 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
81	011208001006	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板包方柱	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装	m ²	94. 710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			饰医疗板），专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质),面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 122 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
82	011208001007	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	114.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质),面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消防栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 126 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
83	011208001008	1mm厚不锈钢包方柱、窗台	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚A级石膏基不燃板，内填防火岩棉（容重150kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚不锈钢，表面处理、抗指	m²	361.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 127 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纹、发纹、拉丝、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求,且满足甲方对外观、图案的要求,收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用,考虑在综合单价中,不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理,具体做法详设计或后期优化,其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除,也不另计,暗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 128 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011207001010	20mm厚铝蜂窝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体	m²	761.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 129 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚铝蜂窝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 130 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 10. 工程量按吸音铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011207001011	3mm厚铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺，表面工艺需结	m²	101.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合不同位置需求选择 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 133 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011207001012	12mm厚无机预涂板墙面（磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面	m ²	363.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			屏蔽龙骨(龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布), 复合板衬板6mm+0.2mm电解紫铜板屏蔽层 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 135 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 136 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
87	011207001013	12mm厚无机预涂板墙面（无磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布） 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套	m²	721.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 137 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 138 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 139 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
88	011207001014	6mm厚无机预涂板墙面（防辐射）	1. 龙骨材料种类、规格：50型轻钢龙骨, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防水石膏板, 专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚无机预涂板面层, 厂家配套专用胶粘剂粘贴, 耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求, 且满足甲方对外观、图案的要求, 收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理, 具体做法详设计	m²	605.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 140 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 141 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011207001015	9.5mm厚纸面石膏板墙面（型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、	m²	870.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 9. 所有检查孔、设备带及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 144 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	011207001016	钢龙骨防火墙（玻璃隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：玻璃隔断钢梁上部适当位置做120*60*6mm热镀锌型矩管等龙骨通长，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*5mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12厚耐火纸面石膏板 4. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 5. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、	m²	391.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 145 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
91	011207001017	钢龙骨防火墙（活动隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：活动隔断上部适当位置做100系列轻钢隔墙龙骨，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*4mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（60kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	10.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双层双面15mm厚石膏板 4. 滑轨盒材料种类、规格：10mm厚镀锌钢板、镀锌角钢与钢板连接，18mm厚A级石膏基不燃板、18mm阻燃板等基层综合，9.5mm厚石膏板面层，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑 5. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 147 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011207001018	背漆玻璃（钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：镀锌龙骨材质规格间距综合，背栓专用挂件 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm+1.52pvb+6mm厚钢化夹胶背漆玻璃，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，专用密封胶接缝，耐火等级满足设计要求 3. 满足规范要求，且满足甲方	m²	137.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 成品铝合金及不锈钢收边收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 149 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 综合单价包含幕墙玻璃清洗费用 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
93	011207001019	背漆玻璃（12mm厚阻燃板）	1. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板	m²	19.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm+1.52pvb+6mm厚钢化夹胶背漆玻璃，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，专用密封胶接缝，耐火等级满足设计要求 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 综合单价包含幕墙玻璃清洗费用 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，结算时综合单价不作调整 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
94	011204001001	25厚铝蜂窝复合石材墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：25厚铝蜂窝复合石材，铝蜂窝板、石材复合厚度满足设计及业主需求，总厚度25mm厚，颜色、产地、规格综合，耐火等级满足设计要求 3. 安装方式：干挂，背栓或不锈钢连接件等包含在本项目清单中 4. 满足规范要求，且满足甲方	m²	1026.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 干挂方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理、表面处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 石材加工综合考虑，不得因海棠角、直角、倒直角、切角等调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 155 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 11. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 12. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 13. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于复合加工、图纸二次深化等工作 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
95	011206001002	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、	m ²	20.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 157 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
96	011207001020	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考	m ²	84.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 158 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 159 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
97	011207001021	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计	m²	228.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 160 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
98	011207001022	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均	m²	36.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
99	011207001023	3mm复合铝板墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 3. 安装方式：综合考虑 4. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 5. 收边收口做法：综合考虑，	m ²	45.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 162 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 6. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 工程量按铝板展开面积计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
100	010808004010	不锈钢包门洞	1. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 2. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、	m ²	90.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 163 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
101	011210003005	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、	m²	608.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 164 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材，遇火后型材变形规则可控，严禁在空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的≤50mm；满足钢型材直接外露，不可外包铝合金，钢型材表面平整，光滑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 165 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，扭拧度1° /m, 直线度为1.5mm /m；表面处理为粉末喷涂 6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 166 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
102	011210003006	12mm厚成品钢制超白钢化玻璃隔断	1. 名称：12mm厚成品钢制超白钢化玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：12mm	m²	509.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚超白钢化玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能; 玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中, 不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除, 也不另计, 暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 170 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
103	011210003007	12+1.90pvb+12mm钢化夹胶玻璃隔断	1. 名称：12+1.90pvb+12mm钢化夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：12+1.90pvb+12mm钢化夹胶玻璃，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 6. 成品铝合金及不锈钢收边收	m²	47.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 171 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011210003008	8+1. 14pvb+8mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 名称：8+1. 14pvb+8mm超白钢化夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸	m²	196. 560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料规格、技术要求：8+ 1. 14pvb+8mm超白钢化夹胶玻璃，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 投标人自行考虑本工程玻璃							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
105	011210003009	5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 名称：5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求： 5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃，钢型材、钢压板、钢托板、	m²	7. 670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 174 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 175 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
106	011210003010	6+1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶防火玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶防火玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，	m²	19.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 176 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+ 1. 14pvb+6mm超白钢化夹胶防火玻璃，贴剪影画面膜，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1. 2mm, 上下玻璃槽要求数控折							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工; 框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能; 玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中, 不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除, 也不另计, 暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 178 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
107	011210003011	6+1. 14pvb+6mm单向透光玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm单向透光玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+1. 14pvb+6mm单向透光玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连	m²	5. 210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 181 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔音性能：玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	011210003012	6+1.14pvb+6mm夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1.14pvb+6mm夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+1.14pvb+6mm夹胶玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材	m²	21.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度 $\leq$ 40mm；采用全钢材质, 型材壁厚 $\geq$ 1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能；玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 185 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 186 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
109	011207001024	二层LED弧形屏	1. 部位：柱面、梁面、立面综合考虑 2. 基层类型：综合 3. 钢架结构：热镀锌钢矩管等，具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制	m²	10.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 龙骨材料种类、规格、中距： 75系列轻钢龙骨，龙骨间距及构造满足设计及规范要求 5. 面层：双层12mm厚纸面石膏板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 6. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
110	011502001004	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢	m	2355.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 188 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
111	011207001025	大厅背景墙	1. 钢架结构：镀锌方钢龙骨 规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 面层：25mm厚铝蜂窝复合板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），	m²	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按铝蜂窝板垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
112	011408001001	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	7.080					
		分部小计								
		天棚工程								
113	011302001013	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋	m²	24383.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 190 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 192 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
114	011302001014	9. 5mm+9. 5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间	m²	180.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 193 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
115	011302001015	12. 5mm厚穿孔石膏板吊	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m²	2992. 920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 195 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		顶	2. 预埋Φ8钢筋吊筋,双向中距900-1200,Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定,间距≤1200,配套成品轻钢龙骨,镀锌防锈蚀,C型轻钢承载龙骨CB60×27;中距≤1200,用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60×27,间距333,用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27,间距1200,用挂插件与次龙骨连接,满足设计及规范要求,上人型不上人型综合考虑 3. 基层板: 12.5mm厚高强度石膏板,耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 12.5mm厚穿孔石膏板吊							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顶，冲孔率、孔径综合，（跌级部分9.5厚纸面石膏板等），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，异型等各类造型综合，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
116	011302001016	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架	m²	2474.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 198 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装, 间距综合考虑, 满足设计及规范要求, 上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时, 当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价; 当吊杆长度大于1.5m时, 应设置							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
117	011302001017	2mm厚铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m²	420.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 200 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：2mm厚铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 202 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
118	011302001018	3mm厚复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合	m ²	135.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 203 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
119	011302001019	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200，Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，间距≤1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，主龙骨采用DV20*37*0.8mmV型直卡式承载龙骨，间距≤1200mm，副龙骨采用DC50*19*0.5mm覆面龙骨，间距400mm 3. 基层板：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板，用沉头自攻螺钉与龙骨	m ²	5.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 205 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定，异型等各类造型综合，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不另计算 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
120	011302001020	2mm厚凹凸铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，U型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：2mm厚凹凸铝板，折板间距50*50mm，深度30mm，规格综合，颜色、表面处理综合考虑	m²	174.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 207 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 208 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
121	011302001021	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨TB24 $\times$ 38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24 $\times$ 38, 间距	m ²	8060.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：22mm厚抗菌岩棉吸音板 吊顶，岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC≥0. 80; 防火等级:A级; 受潮挠度:≤0. 6 mm; 甲醛释放量 E1级≤1. 5mg/L; 不含石棉/矿棉; 含湿率:≤0. 4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
122	011302001022	18mm厚超微孔吸音铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距	m²	5033.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 211 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，型钢（表面处理综合）详设计，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：18mm厚超微孔吸音铝板吊顶，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 212 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加的费用综合考虑计入单价； 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0.80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、面层及内部外部喷黑等全部费用、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 213 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
123	011302001023	15mm厚定制GRG吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，主龙骨采用DV20*37*0.8mmV型直卡式承载龙骨，间距≤1200mm，副龙骨采用DC50*19*0.5mm覆面龙骨，间距400mm，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：15mm定制GRG板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线	m²	58.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0.80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 215 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
124	011302001024	软膜吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆	m²	67.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面次龙骨CB60×27，间距≤300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距≤1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板、12mm厚纸面石膏板、玻镁板等综合考虑，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格：0.2mm厚白色透光软膜，透光率70%；专用透光膜配套卡件（双层，包含防虫膜） 5. 压条材料种类、规格：1.2mm厚不锈钢 6. 反光涂料：另列							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 转换层或反支撑：综合（另列清单） 8. 异型等各类造型综合 9. 成品PVC护角条、成品石膏线 综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 计算规则：按灯膜区域外围的设计图示尺寸以展开面积计算 11. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 12. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
125	011302001025	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	40058.410					
126	011302001026	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑	m²	6933.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
127	011406003002	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关	m²	45010.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
128	011406003003	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	29989.320					
129	011406003004	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、	m²	28697.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
130	011407001004	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计	m²	42832.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
131	011407001005	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1498.110					
132	011407002003	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑	m²	33604.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
133	011407002004	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	258.890					
134	011407002005	天棚面 反光涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：反光涂料，不透底，遍数、颜色综	m²	248.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
135	011503001001	8+1. 52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板	1. 8+1. 52PVB+8mm钢化夹胶玻璃栏板（不锈钢夹具），透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求	m²	984. 890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 成品不锈钢夹具、不锈钢槽、防雷措施、连接件、封边板等，样式综合考虑 3. 不锈钢材质详设计 4. 实木扶手，选样满足设计和业主要求 5. 型材表面处理综合 6. 螺栓、预埋件、内抹密封胶、防火封堵、密封处理综合考虑 7. 施工前先打样，打样费用综合考虑在综合单价中 8. 计量规则：按设计图示尺寸以平方米计算 9. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求							
136	011503001002	6+1. 14pvb+6mm钢化夹胶	1. 6+1. 14pvb+6mm钢化夹胶玻璃	m ²	402. 720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 226 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		玻璃栏板	栏板（不锈钢夹具），透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 成品不锈钢夹具、不锈钢槽、防雷措施、连接件、封边板等，样式综合考虑 3. 不锈钢材质详设计 4. 实木扶手，选样满足设计和业主要求 5. 型材表面处理综合 6. 螺栓、预埋件、内抹密封胶、防火封堵、密封处理综合考虑 7. 施工前先打样，打样费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 227 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中 8. 计量规则：按设计图示尺寸以平方米计算 9. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范要求							
137	011210005002	活动隔断	1. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 2. 边框及分隔材料种类、规格：型钢 综合，规格尺寸、厚度、表面处理等综合考虑，分隔尺寸综合考虑，满足设计及业主认样要求 3. 钢架结构：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预	m²	5.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层：15mm厚中密度板+1mm厚防火板饰面，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用挂件,同色硅酮结构密封胶补缝 5. 活动隔断轨道、滑轨、滑轮、五金件等费用综合考虑在综合单价中 6. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
138	011210005003	抗倍特板隔断 18mm厚	1. 名称：18mm抗倍特板隔断，	m ²	82.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：18mm 抗倍特板隔断，具体做法详设计，防火等级综合 3. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口均综合考虑 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
139	011210005004	成品铝蜂窝板隔断 25mm	1. 隔断材料品种、规格、颜色：	m ²	1679.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
140	011505001002	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报	m²	83.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 231 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
141	011505010002	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、	m²	497.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 235 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
142	011505006004	卫生间输液架挂钩	1. 成品304不锈钢输液架挂钩，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 237 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
143	011505006005	毛巾架	1. 成品304不锈钢毛巾架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	63.000					
144	011505006006	铝合金成品盆支架	1. 铝合金成品盆支架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲	套	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 238 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于盆支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
145	011505006007	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	套	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
146	011505008003	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补	个	180.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
147	011505008004	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	个	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
148	011505006008	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
149	011505006009	成品不锈钢三角篮支架	1. 成品304不锈钢三角篮支架（打钉款，带挂钩），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	套	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于三角篮支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
150	011505005004	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 244 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
151	011505005005	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
152	011505005006	无障碍折叠淋浴凳	1. 无障碍折叠淋浴凳（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍折叠淋浴凳安装等工作	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
153	011505005007	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
154	011505006010	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 248 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
155	011505006011	成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	21.000					
156	010810005001	成品隔帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品隔帘轨（含滚轮）	m	1491.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 249 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
157	010810005002	病房输液导轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金导轨（含滚轮），明装成品选型，以选型样式为准 2. 配套吊件、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	771.750					
158	011505006012	病房输液架	1. 输液架材质、规格:成品铝合金输液架（含挂钩），明装成品选型，以选型样式为准。 2. 安装方式综合考虑，与输液轨道配套使用 3. 其他：满足设计、现行相关	套	328.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 250 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
159	011304002001	墙面铝方通装饰风口	1. 铝合金双层百叶装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露 2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	13.400					
160	011304001002	铝单板搭龙骨不锈钢设备带	1. 不锈钢设备带，与相邻吊顶龙骨搭接，具体要求详图纸 尺寸综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格：1mm厚深灰色拉丝不锈钢面板，规格综合，表面处理综合考虑	m ²	121.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 251 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 5. 工程量按图示框外围面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
161	010507003001	304不锈钢排水沟（含盖板）	1. 304不锈钢排水沟（含盖板） 2. 规格、厚度：宽300mm，槽深234mm，4mm厚304不锈钢排水沟，3mm厚不锈钢篦子 3. 连接形式：综合考虑 4. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 含本体、接口处理等安装所	m	13.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需全部配件 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
162	010810003001	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	2790.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
163	010810003002	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	84.860					
164	011302001027	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑	m²	2913.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 254 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
165	011302001028	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸	m ²	162.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
166	011304002002	检修口 400*400mm	1. 材质、规格： 成品铝合金边框检修口 400*400mm，参数、规格满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以数量计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	个	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 256 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
167	011304002003	检修口 600*600mm	1. 材质、规格： 成品铝合金边框检修口 600*600mm，参数、规格满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 4. 工程量计算规则：按图示尺寸以数量计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	18.000					
168	011302001029	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露，	m²	421.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 257 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
169	011501020002	1F门诊导医台	1. 1F门诊导医台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），12mm厚阻燃板等基层 规格、厚	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 258 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，木纹铝板（规格、厚度综合考虑），灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
170	011501020003	1F服务接待总服务台	1. 1F服务接待总服务台 2. 尺寸：W800mm*H1100mm，具	m	7.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 261 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 263 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
171	011501020004	1F急诊大厅服务台	1. 1F急诊大厅服务台 2. 尺寸：W800mm*H1100mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、	m	17.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
172	011501020005	1F抢救大厅服务台	1. 1F抢救大厅服务台 2. 尺寸：W900mm*H1100mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm	m	23.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
173	011501020006	1F等候区服务台二	1. 1F等候区服务台二 2. 尺寸：W800mm*H1100mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），	m	38.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 271 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 273 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
174	011501020007	1F等候区服务台三	1. 1F等候区服务台三 2. 尺寸：W800mm*H1100mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m	7.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 277 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
175	011501020008	2F等候区服务台	1. 2F等候区服务台 2. 尺寸：W800mm*H1100mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合	m	63.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
176	011501020009	2F康复等候区服务台	1. 2F康复等候区服务台 2. 尺寸：W600mm*H750mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓	m	7.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 281 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 283 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
177	011501020010	3F等候区服务台	1. 3F等候区服务台 2. 尺寸：W700mm*H1100mm，具体尺寸详图纸	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 286 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
178	011501020011	3F服务台	1. 3F服务台 2. 尺寸：W600mm*H750mm，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品	m	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 288 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 290 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
179	011501020012	4F护士站服务台	1. 4F护士站服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面	m	29.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
180	011501020013	1F互联网体验中心服务台	1. 1F互联网体验中心服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 294 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 296 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
181	011501001002	茶水间成品柜台	1. 茶水间成品柜台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型	m	186.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 297 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢 综合（表面处理综合）， 12mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
182	011501020014	一层急诊大厅取药窗口吊楣	1. 名称：一层急诊大厅取药窗口吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价	m	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
183	011501001003	一层急诊大厅取药窗口台柜	1. 一层急诊大厅取药窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置	m	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 302 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 304 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 305 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
184	011501020015	一层挂号窗口 吊楣	1. 名称：一层挂号窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝	m	22.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 306 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 天棚预埋、吊杆综合、收边线增加费用、与外墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 8. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 9. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 307 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
185	011501001004	一层挂号窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧	m	22.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
186	011501020016	一层采血窗口 吊楣	1. 名称：一层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考	m	21.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 312 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次深化要求							
187	011501001005	一层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m	21.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
188	011501020017	二层采血窗口 吊楣	1. 名称：二层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方	m	22.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
189	011501001006	二层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m	22.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 320 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
190	011501020018	1F体检餐厅窗口 吊楣	1. 名称：1F体检餐厅窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板、1mm厚不锈钢，规格	m	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 321 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装、广告灯箱等需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
191	011501020019	1F体检餐厅窗口 台面	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石，石材专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧	m	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 325 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
192	011501020020	一层病案窗口 吊楣	1. 名称：一层病案窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考	m	6.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 327 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
193	011501001007	一层病案窗口 台柜	1. 一层病案窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、	m	6.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 330 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
194	011501020021	一层运营窗口 吊楣	1. 名称：一层运营窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm	m	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
195	011501001008	一层运营窗口 台柜	1. 一层运营窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆	m	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 333 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
196	011501020022	一层医保窗口 吊楣	1. 名称：一层医保窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），	m	6.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 336 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
197	011501001009	一层医保窗口 台柜	1. 一层医保窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³）	m	6.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 338 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 341 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
198	011501020023	一层西药窗口 吊楣	1. 名称：一层西药窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗	m	15.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 342 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
199	011501001010	一层西药窗口 台柜	1. 一层西药窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃	m	15.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 343 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费 综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 346 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
200	011501020024	一层发药机窗口 吊楣	1. 名称：一层发药机窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界	m	3.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 347 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
201	011501001011	一层发药机窗口 台柜	1. 一层发药机窗口 尺寸详图纸 2. 台柜规格：型钢 综合（表面处理综合），规格、尺寸综合考虑，详图纸；预埋件、后置	m	3.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 5. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 350 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 12. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 351 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 综合单价包含全部工作内容 14. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
202	011501020025	二层接诊窗口 吊楣	1. 名称：二层接诊窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝	m	10.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
203	011501001012	二层接诊窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理	m	10.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 355 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 356 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
204	011501020026	三层穿刺窗口 吊楣	1. 名称：三层穿刺窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝	m	5.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 357 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
205	011501001013	三层穿刺窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理	m	5.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 358 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
206	011501020027	三层采血窗口 吊楣	1. 名称：三层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝	m	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
207	011501001014	三层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理	m	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 365 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
208	011501020028	三层消化内镜服务窗口吊楣	1. 名称：三层消化内镜服务窗口吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 368 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
209	011501001015	三层消化内镜服务窗口台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 371 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
210	011501020029	四层取药窗口 吊楣	1. 名称：四层取药窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 372 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 373 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
211	011501001016	四层取药窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
212	011501020030	四层采血窗口 吊楣	1. 名称：四层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮	m	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 377 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 378 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
213	011501001017	四层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 381 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
214	011501001018	落地窗矮柜	1. 台柜规格：综合考虑 2. 材料种类、规格：1mm厚不锈钢台面(台面含折边)，柜体、柜门采用15厚白色烤漆板 尺寸综合考虑，不锈钢踢脚、暗藏式灯带槽，综合考虑 3. 柜体龙骨：镀锌方钢等 规格、间距综合考虑 4. 柜体基层：双层12mm厚水泥纤维板，填充防火岩棉150kg/m³	m	96.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 382 页 共 387 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 五金种类、规格：配套五金（金属铰链、抽屉滑轨等）规格综合 4. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用 5. 工程量按台面长边长度计算，无台面的按柜体长边长度计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
215	011501011001	餐厅固定座椅	1. 座椅规格：综合考虑 2. 钢架结构：镀锌方钢龙骨 规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、	m	9.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锚栓等综合考虑 3. 基层板：双层12mm厚阻燃板 4. 材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 5. 五金种类、规格：配套五金（金属铰链、抽屉滑轨等）规格综合 6. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 7. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 9. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 10. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 11. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作，投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 工程量按座椅长边长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
216	011501003001	成品定制血透柜体	1. 柜体规格：综合考虑 2. 尺寸：W800*H1200 3. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 材料及规格：12mm厚水泥纤维板、20mm厚多层实木板，规格综合考虑 5. 含柜体、柜门、五金件、抽屉滑轮、成品键盘架等全部费用 6. 综合单价包含全部工作内容，	m²	50.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 7. 成品医气设备带、检修门功能、带UPS插座点位等开孔、封堵、修补及相关工作，综合考虑在综合单价中，不另计 8. 工程量按水平投影面积计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			2964158.88			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105862.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		625553.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1424336.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		808406.97			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006002	脚手架（1#门急诊医技楼）						
7	011707007002	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
1#门诊医技楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3287988.62	
合计			3287988.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

门急诊医技楼 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004008002	增压喷枪龙头	1. 名称：增压喷枪龙头 2. 材质：304#不锈钢+铜芯 3. 附件材质、规格：含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	24.000					
2	031004003005	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、	组	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003006	洗脸盆（红外感应式龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆 5. 附件名称、数量：含本体、红外感应式龙头及感应阀接线、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 含：感应接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031004003007	洗脸盆（液压脚踏阀开关龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	56.000					
5	031004006003	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关	组	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
6	031004006004	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	76.000					
7	031004003008	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制	组	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
8	031004006005	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	139.000					
9	031004006006	感应式冲洗阀蹲便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应阀及接线、空气隔断器等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线	组	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
10	031004007002	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	102.000					
11	031004010002	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头（含顶喷花洒、手持花洒）、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑	套	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031004003009	儿童立柱盆(机械式龙头)	1. 名称：儿童立柱盆(机械式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、机械龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	3.000					
13	031004003010	立柱盆(感应式龙头)	1. 名称：立柱盆(感应式龙头) 2. 材质：陶瓷	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、感应龙头、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
14	031004003011	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金	组	476.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
15	031004003012	三角洗手盆柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：三角洗手盆柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
16	031004003013	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求,选型满足甲方要求	组	49.000					
17	031004003014	(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 长*宽:450*450(mm)	1. 名称:(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:304#不锈钢	组	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格： 长*宽：450*450 (mm) 4. 附件: 含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
18	031004004001	(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头）长*宽：500*700 (mm)	1. 名称：(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头） 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*700 (mm) 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、手动单柄混合龙头、角阀、排水配件及进水金属软	组	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
19	031004004002	(304#不锈钢)清洗池（ 液压脚踏阀开关龙头） 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)清洗池（液压脚踏阀开关龙头） 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*700（mm） 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方要求							
20	031004008003	(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 2. 材质：(304#不锈钢) 3. 规格型号：长*宽：500*700(mm) 4. 附件材质、规格：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	85.000					
21	031004008004	(304#不锈钢)倒便池（液压脚踏阀） 长*宽：500*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)倒便池 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*450(mm)	组	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			mm) 4. 附件材质、规格：含本体、液压脚踏阀、水龙头、软管、排水管、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
22	031004014002	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	298.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
23	031004008005	洗眼器	1. 名称：洗眼器 2. 材质：综合考虑 3. 附件材质、规格：含本体、机械龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其它								
24	031007004002	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量：5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	138.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
25	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			128429.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4586.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27103.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61712.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35026.15			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【给排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	144379.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		144379.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	144379.28	
合计			144379.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

门急诊医技楼 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#门急诊医技楼 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 1#门急诊医技楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊急诊技楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 1#门诊医技楼【
给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门
 急诊医技楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017016	配电箱 1M1AL011-1	1. 名称：配电箱 1M1AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017017	配电箱 1M1AL011-2	1. 名称：配电箱 1M1AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017018	配电箱 1M1AL011-3	1. 名称：配电箱 1M1AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017019	配电箱 1M1AL011-4	1. 名称：配电箱 1M1AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017020	配电箱 1M1AL011-6	1. 名称：配电箱 1M1AL011-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017021	配电箱 1M1ALT011-1	1. 名称：配电箱 1M1ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017022	配电箱 1M1ALT011-2	1. 名称：配电箱 1M1ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017023	配电箱 1M2AL011-1	1. 名称：配电箱 1M2AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017024	配电箱 1M2AL011-2	1. 名称：配电箱 1M2AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017025	配电箱 1M2AL011-3	1. 名称：配电箱 1M2AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017026	配电箱 1M2AL011-5	1. 名称：配电箱 1M2AL011-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017027	配电箱 1M2AL011-4	1. 名称：配电箱 1M2AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017028	配电箱 1M2ALT011-1	1. 名称：配电箱 1M2ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017029	配电箱 1M2ALT011-2	1. 名称：配电箱 1M2ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017030	配电箱 1M2ALT011-3	1. 名称：配电箱 1M2ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030404017031	配电箱 1M3AL011-1	1. 名称：配电箱 1M3AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030404017032	配电箱 1M3AL011-4	1. 名称：配电箱 1M3AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030404017033	配电箱 1M3AL011-2	1. 名称：配电箱 1M3AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030404017034	配电箱 1M3AL011-3	1. 名称：配电箱 1M3AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030404017035	配电箱 1M3ALT011-1	1. 名称：配电箱 1M3ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030404017036	配电箱 1M3ALT011-2	1. 名称：配电箱 1M3ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404017037	配电箱 1M4AL011-1	1. 名称：配电箱 1M4AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030404017038	配电箱 1M4AL011-2	1. 名称：配电箱 1M4AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404017039	配电箱 1M4AL011-3	1. 名称：配电箱 1M4AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030404017040	配电箱 1M4AL011-4	1. 名称：配电箱 1M4AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404017041	配电箱 1M4ALT011-1	1. 名称：配电箱 1M4ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	030404017042	配电箱 1M4ALT011-2	1. 名称：配电箱 1M4ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404017043	配电箱 1M4ALT011-3	1. 名称：配电箱 1M4ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404017044	配电箱 1Y1AL011	1. 名称：配电箱 1Y1AL011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030404017045	配电箱 1Y1AL012	1. 名称：配电箱 1Y1AL012 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030404017046	配电箱 1Y1AL013	1. 名称：配电箱 1Y1AL013 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
32	030404017047	配电箱 1Y1AL014	1. 名称：配电箱 1Y1AL014 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030404017048	配电箱 1Y1AL015	1. 名称：配电箱 1Y1AL015 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030404017049	配电箱 1Y1ALT011	1. 名称：配电箱 1Y1ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404017050	配电箱 1Y1ALT012	1. 名称：配电箱 1Y1ALT012 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030404017051	配电箱 1Y2AL011-2	1. 名称：配电箱 1Y2AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030404017052	配电箱 1Y2AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y2AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030404017053	配电箱 1Y2AL011-3	1. 名称：配电箱 1Y2AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030404017054	配电箱 1Y2ALT011-1	1. 名称：配电箱 1Y2ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030404017055	配电箱 1Y2ALT011-2	1. 名称：配电箱 1Y2ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
41	030404017056	配电箱 1Y2ALT011-3	1. 名称：配电箱 1Y2ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
42	030404017057	配电箱 1Y2ALT011-4	1. 名称：配电箱 1Y2ALT011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030404017058	配电箱 1Y3AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y3AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030404017059	配电箱 1Y3ALT011-1	1. 名称：配电箱 1Y3ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
45	030404017060	配电箱 1Y3ALT011-3	1. 名称：配电箱 1Y3ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
46	030404017061	配电箱 1Y4AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
47	030404017062	配电箱 1Y4AL011-2	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030404017063	配电箱 1Y4AL011-3	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
49	030404017064	配电箱 1Y4AL011-4	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
50	030404017065	配电箱 1Y4AL011-5	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
51	030404017066	配电箱 1Y4AL011-6	1. 名称：配电箱 1Y4AL011-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
52	030404017067	配电箱 1Y4ALT011-1	1. 名称：配电箱 1Y4ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
53	030404017068	配电箱 1Y4ALT011-2	1. 名称：配电箱 1Y4ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	030404017069	配电箱 1Y4ALT011-3	1. 名称：配电箱 1Y4ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
55	030404017070	配电箱 1Y5AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y5AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
56	030404017071	配电箱 1Y5AL011-2	1. 名称：配电箱 1Y5AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
57	030404017072	配电箱 1Y5ALT011-1	1. 名称：配电箱 1Y5ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
58	030404017073	配电箱 1Y5APT011	1. 名称：配电箱 1Y5APT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
59	030404017074	配电箱 1Y6AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y6AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	030404017075	配电箱 1Y6AL011-2	1. 名称：配电箱 1Y6AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	030404017076	配电箱 1Y6AL011-3	1. 名称：配电箱 1Y6AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
62	030404017077	配电箱 1Y6AL011-4	1. 名称：配电箱 1Y6AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
63	030404017078	配电箱 1Y6ALT011-1	1. 名称：配电箱 1Y6ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
64	030404017079	配电箱 1Y6ALT011-2	1. 名称：配电箱 1Y6ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	030404017080	配电箱 1Y7ALT011	1. 名称：配电箱 1Y7ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
66	030404017081	配电箱 1Y7ALT012	1. 名称：配电箱 1Y7ALT012 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
67	030404017082	配电箱 1Y7ALT013	1. 名称：配电箱 1Y7ALT013 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
68	030404017083	配电箱 1Y7ALT014	1. 名称：配电箱 1Y7ALT014 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
69	030404017084	配电箱 1Y7ALT015	1. 名称：配电箱 1Y7ALT015 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
70	030404017085	配电箱 1Y7AL011-1	1. 名称：配电箱 1Y7AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
71	030404017086	配电箱 1Y7AL011-2	1. 名称：配电箱 1Y7AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
72	030404017087	配电箱 1Y7AL011-3	1. 名称：配电箱 1Y7AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
73	030404017088	配电箱 1M1AL021-1	1. 名称：配电箱 1M1AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 98 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
74	030404017089	配电箱 1M1AL021-2	1. 名称：配电箱 1M1AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
75	030404017090	配电箱 1M1AL021-3	1. 名称：配电箱 1M1AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 100 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
76	030404017091	配电箱 1M1ALT021-1	1. 名称：配电箱 1M1ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
77	030404017092	配电箱 1M1ALT021-2	1. 名称：配电箱 1M1ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
78	030404017093	配电箱 1M2AL021-1	1. 名称：配电箱 1M2AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
79	030404017094	配电箱 1M2AL021-2	1. 名称：配电箱 1M2AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
80	030404017095	配电箱 1M2AL021-3	1. 名称：配电箱 1M2AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
81	030404017096	配电箱 1M2ALT021-1	1. 名称：配电箱 1M2ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 108 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
82	030404017097	配电箱 1M2ALT021-3	1. 名称：配电箱 1M2ALT021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 110 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
83	030404017098	配电箱 1M2ALT021-2	1. 名称：配电箱 1M2ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 111 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
84	030404017099	配电箱 1M3AL021-1	1. 名称：配电箱 1M3AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 112 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
85	030404017100	配电箱 1M3AL021-2	1. 名称：配电箱 1M3AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 114 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
86	030404017101	配电箱 1M3AL021-3	1. 名称：配电箱 1M3AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 115 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
87	030404017102	配电箱 1M3ALT021-1	1. 名称：配电箱 1M3ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 116 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 117 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
88	030404017103	配电箱 1M3ALT021-2	1. 名称：配电箱 1M3ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 118 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
89	030404017104	配电箱 1M4AL021-1	1. 名称：配电箱 1M4AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
90	030404017105	配电箱 1M4AL021-2	1. 名称：配电箱 1M4AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 120 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 121 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
91	030404017106	配电箱 1M4ALT021-1	1. 名称：配电箱 1M4ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 122 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
92	030404017107	配电箱 1M4AL021-3	1. 名称：配电箱 1M4AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 123 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
93	030404017108	配电箱 1M4ALT021-2	1. 名称：配电箱 1M4ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 124 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
94	030404017109	配电箱 1M5ALT021-2	1. 名称：配电箱 1M5ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 126 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
95	030404017110	配电箱 1M5AL021-1	1. 名称：配电箱 1M5AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
96	030404017111	配电箱 1M5AL021-2	1. 名称：配电箱 1M5AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 129 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
97	030404017112	配电箱 1M5AL021-3	1. 名称：配电箱 1M5AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
98	030404017113	配电箱 1M5ALT021-1	1. 名称：配电箱 1M5ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 131 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
99	030404017114	配电箱 1Y1ALT022-1	1. 名称：配电箱 1Y1ALT022-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 132 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 133 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
100	030404017115	配电箱 1Y1ALT022-2	1. 名称：配电箱 1Y1ALT022-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
101	030404017116	配电箱 1Y2ALT022-2	1. 名称：配电箱 1Y2ALT022-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 135 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
102	030404017117	配电箱 1Y2ALT022-1	1. 名称：配电箱 1Y2ALT022-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
103	030404017118	配电箱 1Y1ALT022-4	1. 名称：配电箱 1Y1ALT022-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 138 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
104	030404017119	配电箱 1Y1ALT022-3	1. 名称：配电箱 1Y1ALT022-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
105	030404017120	配电箱 1Y2ALT022-4	1. 名称：配电箱 1Y2ALT022-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 141 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
106	030404017121	配电箱 1Y1AL021	1. 名称：配电箱 1Y1AL021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 142 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
107	030404017122	配电箱 1Y2AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y2AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 143 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
108	030404017123	配电箱 1Y2AL021-2	1. 名称：配电箱 1Y2AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 144 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 145 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
109	030404017124	配电箱 1Y2ALT021	1. 名称：配电箱 1Y2ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 146 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
110	030404017125	配电箱 1Y2ALT022-3	1. 名称：配电箱 1Y2ALT022-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 147 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
111	030404017126	配电箱 1Y3AL022	1. 名称：配电箱 1Y3AL022 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 148 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
112	030404017127	配电箱 1Y3AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y3AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 150 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
113	030404017128	配电箱 1Y3ALT021	1. 名称：配电箱 1Y3ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 151 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
114	030404017129	配电箱 1Y3ALT022	1. 名称：配电箱 1Y3ALT022 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 152 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 153 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
115	030404017130	配电箱 1Y4AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y4AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 154 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
116	030404017131	配电箱 1Y4AL021-2	1. 名称：配电箱 1Y4AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 155 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
117	030404017132	配电箱 1Y4AL021-3	1. 名称：配电箱 1Y4AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 157 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
118	030404017133	配电箱 1Y4ALT021-1	1. 名称：配电箱 1Y4ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 158 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
119	030404017134	配电箱 1Y4ALT021-2	1. 名称：配电箱 1Y4ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 159 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
120	030404017135	配电箱 1Y5AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y5AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 161 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
121	030404017136	配电箱 1Y5AL021-2	1. 名称：配电箱 1Y5AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 162 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
122	030404017137	配电箱 1Y5ALT021-2	1. 名称：配电箱 1Y5ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 163 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
123	030404017138	配电箱 1Y5ALT021-1	1. 名称：配电箱 1Y5ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 164 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 165 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
124	030404017139	配电箱 1Y6AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y6AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
125	030404017140	配电箱 1Y6AL021-2	1. 名称：配电箱 1Y6AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 167 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
126	030404017141	配电箱 1Y6AL021-3	1. 名称：配电箱 1Y6AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 169 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
127	030404017142	配电箱 1Y6ALT021-1	1. 名称：配电箱 1Y6ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 170 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
128	030404017143	配电箱 1Y6ALT021-2	1. 名称：配电箱 1Y6ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
129	030404017144	配电箱 1Y6ALT021-3	1. 名称：配电箱 1Y6ALT021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 172 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 173 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
130	030404017145	配电箱 1Y7ALT022	1. 名称：配电箱 1Y7ALT022 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 174 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
131	030404017146	配电箱 1Y7ALT022/1	1. 名称：配电箱 1Y7ALT022/1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 175 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
132	030404017147	配电箱 1Y7ALT023	1. 名称：配电箱 1Y7ALT023 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
133	030404017148	配电箱 1Y7ALT021	1. 名称：配电箱 1Y7ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 178 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
134	030404017149	配电箱 1Y7AL021-1	1. 名称：配电箱 1Y7AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 179 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
135	030404017150	配电箱 1Y7AL021-2	1. 名称：配电箱 1Y7AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 180 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 181 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
136	030404017151	配电箱 1Y7AL021-3	1. 名称：配电箱 1Y7AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 182 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
137	030404017152	配电箱 1M1AL031-1	1. 名称：配电箱 1M1AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 183 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
138	030404017153	配电箱 1M1AL031-2	1. 名称：配电箱 1M1AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 184 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
139	030404017154	配电箱 1M1AL031-3	1. 名称：配电箱 1M1AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 186 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
140	030404017155	配电箱 1M1ALT031-1	1. 名称：配电箱 1M1ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 187 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
141	030404017156	配电箱 1M1ALT031-2	1. 名称：配电箱 1M1ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 188 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
142	030404017157	配电箱 1M2AL031-2	1. 名称：配电箱 1M2AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 190 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
143	030404017158	配电箱 1M2AL031-1	1. 名称：配电箱 1M2AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 191 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
144	030404017159	配电箱 1M2AL031-3	1. 名称：配电箱 1M2AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 192 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 193 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
145	030404017160	配电箱 1M3AL031-3	1. 名称：配电箱 1M3AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 194 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
146	030404017161	配电箱 1M2ALT031-1	1. 名称：配电箱 1M2ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
147	030404017162	配电箱 1M3AL031-1	1. 名称：配电箱 1M3AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 196 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 197 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
148	030404017163	配电箱 1M2ALT031-2	1. 名称：配电箱 1M2ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 198 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
149	030404017164	配电箱 1M3AL031-2	1. 名称：配电箱 1M3AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 199 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
150	030404017165	配电箱 1M3ALT031-1	1. 名称：配电箱 1M3ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 200 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 201 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
151	030404017166	配电箱 1M3ALT031-3	1. 名称：配电箱 1M3ALT031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 202 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
152	030404017167	配电箱 1M4AL031-1	1. 名称：配电箱 1M4AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 203 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
153	030404017168	配电箱 1M4AL031-2	1. 名称：配电箱 1M4AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 204 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 205 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
154	030404017169	配电箱 1M4AL031-3	1. 名称：配电箱 1M4AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 206 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
155	030404017170	配电箱 1M4ALT031-1	1. 名称：配电箱 1M4ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 207 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
156	030404017171	配电箱 1M4ALT031-2	1. 名称：配电箱 1M4ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 208 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 209 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
157	030404017172	配电箱 1M5AL031-1	1. 名称：配电箱 1M5AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
158	030404017173	配电箱 1M5AL031-2	1. 名称：配电箱 1M5AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 211 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
159	030404017174	配电箱 1M5AL031-3	1. 名称：配电箱 1M5AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 213 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
160	030404017175	配电箱 1M5ALT031-1	1. 名称：配电箱 1M5ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 214 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
161	030404017176	配电箱 1M5ALT031-2	1. 名称：配电箱 1M5ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 215 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
162	030404017177	配电箱 1Y1AL031	1. 名称：配电箱 1Y1AL031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 216 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 217 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
163	030404017178	配电箱 1Y2AL031-1	1. 名称：配电箱 1Y2AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 218 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
164	030404017179	配电箱 1Y4ALT033-3	1. 名称：配电箱 1Y4ALT033-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 219 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
165	030404017180	配电箱 1Y2AL031-2	1. 名称：配电箱 1Y2AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 220 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 221 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
166	030404017181	配电箱 1Y3AL031	1. 名称：配电箱 1Y3AL031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 222 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
167	030404017182	配电箱 1Y2ALT031	1. 名称：配电箱 1Y2ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 223 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
168	030404017183	配电箱 1Y3ALT031	1. 名称：配电箱 1Y3ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 224 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
169	030404017184	配电箱 1Y4AL031-1	1. 名称：配电箱 1Y4AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 226 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
170	030404017185	配电箱 1Y4AL031-2	1. 名称：配电箱 1Y4AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 227 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
171	030404017186	配电箱 1Y4AL031-3	1. 名称：配电箱 1Y4AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 228 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 229 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
172	030404017187	配电箱 1Y4ALT031-1	1. 名称：配电箱 1Y4ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 230 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
173	030404017188	配电箱 1Y4ALT031-2	1. 名称：配电箱 1Y4ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 231 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
174	030404017189	配电箱 1Y4ALT032-1	1. 名称：配电箱 1Y4ALT032-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 232 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 233 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
175	030404017190	配电箱 1Y4ALT032-2	1. 名称：配电箱 1Y4ALT032-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 234 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
176	030404017191	配电箱 1Y5AL031-1	1. 名称：配电箱 1Y5AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 235 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
177	030404017192	配电箱 1Y5AL033	1. 名称：配电箱 1Y5AL033 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 236 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
178	030404017193	配电箱 1Y5AL031-2	1. 名称：配电箱 1Y5AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 238 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
179	030404017194	配电箱 1Y5ALT031-1	1. 名称：配电箱 1Y5ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 239 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
180	030404017195	配电箱 1Y5ALT031-2	1. 名称：配电箱 1Y5ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 240 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 241 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
181	030404017196	配电箱 1Y5ALT031-3	1. 名称：配电箱 1Y5ALT031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 242 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
182	030404017197	配电箱 1Y7ALT031	1. 名称：配电箱 1Y7ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 243 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
183	030404017198	配电箱 1Y6AL031-1	1. 名称：配电箱 1Y6AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 244 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
184	030404017199	配电箱 1Y6AL031-2	1. 名称：配电箱 1Y6AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 246 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
185	030404017200	配电箱 1Y6ALT031-1	1. 名称：配电箱 1Y6ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 247 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
186	030404017201	配电箱 1Y7AL031-1	1. 名称：配电箱 1Y7AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
187	030404017202	配电箱 1Y7AL031-2	1. 名称：配电箱 1Y7AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 250 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
188	030404017203	配电箱 1M1AL041-1	1. 名称：配电箱 1M1AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 251 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
189	030404017204	配电箱 1M1AL041-3	1. 名称：配电箱 1M1AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 252 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 253 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
190	030404017205	配电箱 1M1AL041-2	1. 名称：配电箱 1M1AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 254 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
191	030404017206	配电箱 1M2AL041-1	1. 名称：配电箱 1M2AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
192	030404017207	配电箱 1M1ALT041-1	1. 名称：配电箱 1M1ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
193	030404017208	配电箱 1M1ALT041-2	1. 名称：配电箱 1M1ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 258 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
194	030404017209	配电箱 1M2AL041-3	1. 名称：配电箱 1M2AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
195	030404017210	配电箱 1M2AL041-2	1. 名称：配电箱 1M2AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 260 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 261 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
196	030404017211	配电箱 1M2ALT041-1	1. 名称：配电箱 1M2ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 262 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
197	030404017212	配电箱 1M2ALT051	1. 名称：配电箱 1M2ALT051 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 263 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
198	030404017213	配电箱 1M3AL041-2	1. 名称：配电箱 1M3AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 264 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
199	030404017214	配电箱 1M3ALT051	1. 名称：配电箱 1M3ALT051 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 266 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
200	030404017215	配电箱 1M3AL041-1	1. 名称：配电箱 1M3AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 267 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
201	030404017216	配电箱 1M3ALT041-1	1. 名称：配电箱 1M3ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 268 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 269 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
202	030404017217	配电箱 1M3AL041-3	1. 名称：配电箱 1M3AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 270 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
203	030404017218	配电箱 1M4AL041-1	1. 名称：配电箱 1M4AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 271 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
204	030404017219	配电箱 1M4AL041-2	1. 名称：配电箱 1M4AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 272 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
205	030404017220	配电箱 1M4AL041-3	1. 名称：配电箱 1M4AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 274 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
206	030404017221	配电箱 1M4ALT041-1	1. 名称：配电箱 1M4ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 275 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
207	030404017222	配电箱 1M4ALT041-2	1. 名称：配电箱 1M4ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 276 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 277 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
208	030404017223	配电箱 1M5AL041-1	1. 名称：配电箱 1M5AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 278 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
209	030404017224	配电箱 1M5AL041-3	1. 名称：配电箱 1M5AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 279 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
210	030404017225	配电箱 1M5AL041-2	1. 名称：配电箱 1M5AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段： /

第 280 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 281 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
211	030404017226	配电箱 1M5ALT041-1	1. 名称：配电箱 1M5ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 282 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
212	030404017227	配电箱 1M5ALT041-2	1. 名称：配电箱 1M5ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 283 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
213	030404017228	配电箱 1Y1AL041-1	1. 名称：配电箱 1Y1AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 284 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 285 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
214	030404017229	配电箱 1Y1AL041-3	1. 名称：配电箱 1Y1AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 286 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
215	030404017230	配电箱 1Y1ALT041	1. 名称：配电箱 1Y1ALT041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 287 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
216	030404017231	配电箱 1Y3AL041-1	1. 名称：配电箱 1Y3AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 288 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 289 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
217	030404017232	配电箱 1Y3AL041-2	1. 名称：配电箱 1Y3AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 290 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
218	030404017233	配电箱 1Y3ALT041-1	1. 名称：配电箱 1Y3ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 291 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
219	030404017234	配电箱 1Y4AL041-1	1. 名称：配电箱 1Y4AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 293 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
220	030404017235	配电箱 1Y4AL041-2	1. 名称：配电箱 1Y4AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 294 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
221	030404017236	配电箱 1Y4AL041-3	1. 名称：配电箱 1Y4AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 295 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
222	030404017237	配电箱 1Y4ALT041-1	1. 名称：配电箱 1Y4ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 296 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 297 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
223	030404017238	配电箱 1Y4ALT041-2	1. 名称：配电箱 1Y4ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 298 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
224	030404017239	配电箱 1Y7ALT041	1. 名称：配电箱 1Y7ALT041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 299 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
225	030404017240	配电箱 1Y5AL041-1	1. 名称：配电箱 1Y5AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 300 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 301 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
226	030404017241	配电箱 1Y5AL041-3	1. 名称：配电箱 1Y5AL041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 302 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
227	030404017242	配电箱 1Y5ALT041-1	1. 名称：配电箱 1Y5ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
228	030404017243	配电箱 1Y5AL041-2	1. 名称：配电箱 1Y5AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 304 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
229	030404017244	配电箱 1Y5ALT041-2	1. 名称：配电箱 1Y5ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
230	030404017245	配电箱 1Y7AL041-1	1. 名称：配电箱 1Y7AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 307 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
231	030404017246	配电箱 1Y7AL041-2	1. 名称：配电箱 1Y7AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 308 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
232	030404017247	配电箱 1Y5ALT041-3	1. 名称：配电箱 1Y5ALT041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 310 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
233	031101007001	UPS10KVA 0.25h	1. 名称：UPS10KVA 0.25h 2. 安装方式：综合 3. 含UPS主机、电池及电池柜的所有元器件、电池间连接线缆等 4. 含UPS不间断电源调试 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 311 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
234	030412005012	300*600mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：300*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	58.000					
235	030412005013	300*600mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：300*600mm LED嵌装灯盘	套	127.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
236	030412005014	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑	套	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 313 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
237	030412005015	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 314 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
238	030412005016	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	986.000					
239	030412002001	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘	套	188.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 315 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
240	030412005017	150*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 316 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
241	030412002002	150*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 317 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
242	030412005018	200*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	222.000					
243	030412005019	200*1200mm LED嵌装灯	1. 名称：200*1200mm LED嵌装	套	293.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 318 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		盘 48W	灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装式 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
244	030412004012	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 319 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
245	030412004013	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	551.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
246	030412004014	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	1070.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
247	030412004015	LED嵌入式防眩筒灯 20W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：20W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	384.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 322 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
248	030412004016	LED嵌入式防眩筒灯 25W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	98.000					
249	030412004017	LED嵌入式防眩筒灯 40W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：40W，其余详设计	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
250	030412004018	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	328.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 324 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
251	030412004019	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
252	030412004020	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	279.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
253	030412004021	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	114.000					
254	030412004022	LED嵌入式格栅防眩筒灯	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2*25W	2. 型号及规格：2*25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
255	030412004023	8英寸LED明装可调角防眩筒灯 45W	1. 名称：8英寸LED明装可调角防眩筒灯 2. 型号及规格：45W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	套	165.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：明装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
256	030412005020	LED定制L菱形灯具(白色窄边框、乳白面罩) 4W	1. 名称：LED定制L菱形灯具(白色窄边框、乳白面罩) 2. 型号及规格：4W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：综合考虑	套	238.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 329 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
257	030412002003	防爆壁灯 11W	1. 名称：防爆壁灯 2. 型号及规格：LED光源, 1X11W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 330 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
258	030412004024	射线警示灯	1. 名称：射线警示灯 2. 型号及规格：LED光源, 3W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段： /

第 331 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
259	030412004025	20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 12W/M	1. 名称：20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	396.230					
260	030412004026	30mmLED一体硅胶侧弯软灯带 24W/M	1. 名称：30mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：24W/M，其余详	m	79.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 332 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
261	030412004027	LED天花灯膜模组(A级膜) 30W/m²	1. 名称：LED天花灯膜模组(A级膜) 30W/m² 2. 型号及规格：30W/m²，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	m²	71.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 333 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
262	030412005021	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	m	1823.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段： /

第 334 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
263	030412005022	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 15W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：15W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	m	67.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 335 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
264	030412005023	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 18W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：18W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	61.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
265	030412005024	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 20W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：20W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	260.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 337 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
266	030412005025	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 22W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：22W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	4.000					
267	030412005026	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 24W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯	m	1603.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 338 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
268	030412005027	150mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 30W/M	1. 名称：150mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：30W/M，其余详设计	m	85.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 339 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
269	030412004028	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡	m	687.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 340 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
270	030412004029	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	2003.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
271	030412004030	LED灯带 12W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	206.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 342 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
272	030412004031	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	145.750					
273	030404034006	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	个	170.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 343 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
274	030404034007	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	661.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 344 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
275	030404034008	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	122.000					
276	030404034009	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
277	030404034010	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000					
278	030404034011	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
279	030404034012	三联单控开关 密闭型	1. 名称：三联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
280	030404034013	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 347 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
281	030404034014	单联双控开关 密闭型	1. 名称：单联双控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
282	030404034015	电源总控开关(带信号灯)	1. 名称：电源总控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：详图纸 4. 安装方式：综合考虑	个	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 348 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
283	030404035008	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9006.000					
284	030404035009	单相二三极插座 16A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 349 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
285	030404035010	单相二三极地面插座10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	54.000					
286	030404035011	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒)	个	465.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 350 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
287	030404035012	单相二三极插座(带防溅盒，带开关) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒，带开关) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 351 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
288	030404035013	单项三级插座 16A	1. 名称：单相三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	138.000					
289	030404035014	三相四线插座 25A	1. 名称：三相四线插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：440V, 25A, 安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 352 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
290	030404035015	三相空开插座 25A	1. 名称：三相空开插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：440V, 25A, 安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12.000					
291	030404035016	感应水龙头插座（带防溅盒） 10A	1. 名称：感应水龙头插座（带防溅盒） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V, 10A, 安全型 4. 安装方式：综合考虑	个	184.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 353 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
292	030411006002	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2242.000					
293	030404035017	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2242.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配线								
294	030411004005	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	276245.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 355 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
295	030411004006	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	89385.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 356 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
296	030411004007	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	1093.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 357 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
297	030411004008	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：10mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	658.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 358 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
298	030411003001	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装	m	94.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
299	030411003002	金属槽盒 300x200mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：300x200mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套	m	1.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
300	030409002001	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 安装部位、形式:详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并	m	95.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
301	030411001006	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作	m	65050.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
302	030411001007	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并	m	311.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 363 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
303	030411001008	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	64.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
304	030411001009	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格：SC20 3. 材质：镀锌钢管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	2192.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 365 页 共 366 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
305	030411001010	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 规格: SC25 3. 材质: 镀锌钢管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	16.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
306	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			366202.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13078.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		77282.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		175967.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		99873.39			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	406003.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		406003.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	406003.36	
合计			406003.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

门急诊医技楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊急诊技楼 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门急诊医技楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#门诊医技楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005003	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	68463.900					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001007	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	1932.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 3 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 4 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001002	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	3114.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 5 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010801001003	成品自动木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品自动木门（门套），规格综合 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m²	20.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 7 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010802001008	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火	m²	227.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 10 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			较链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010802003001	甲级防火玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：成品甲级防火玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开	m²	40.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 12 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开/子母等） 4. 门扇：厚度综合考虑,采用全钢型材无缝焊接,打磨抛光后静电粉末喷涂处理；门扇玻璃为25mm复合纳米硅防火隔热玻璃；所有五金控件为防火五金,需提供防火检测报告、以及消防认证证书,消防网备案,消防黄标,红标等；门扇玻璃与边框,以及门扇四周需粘贴防火密封膨胀胶条 5. 门框采用全钢材质，型材壁厚综合考虑,要求数控折弯一体成型,增强稳固性，打角码固定，要求所有螺丝孔在工厂预先开孔，方便现场施工；门框锁片采用一体式锁盒设计，与门框浑然一体，完全嵌入门框内，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得打螺丝固定 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 14 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 15 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
7	010802003002	乙级防火玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：成品乙级防火玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇：厚度综合考虑,采用全钢型材无缝焊接,打磨抛光后静电粉末喷涂处理；门扇玻璃为25mm复合纳米硅防火隔热玻璃；所有五金控件为防火五金,需提供防火检测报告、以及消防认证证书,消防网备案,消防黄标,红标等；门扇玻璃与边框,以及门扇四周需粘贴防火密封膨胀胶条 5. 门框采用全钢材质,型材壁厚综合考虑,要求数控折弯一体成	m²	29.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 16 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型,增强稳固性,打角码固定,要求所有螺丝孔在工厂预先开孔,方便现场施工;门框锁片采用一体式锁盒设计,与门框浑然一体,完全嵌入门框内,不得打螺丝固定 6. 防火等级:综合,防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框(门套)、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010803001003	铝合金防盗卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：成品电动铝合金防盗卷帘，表面处理综合，成品选型规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火等级：防火时间满足设计要求 4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、	m²	52.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			顺序器、防火封堵的制作安装及运输费用 6. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 20 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010804007021	钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑	m²	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 23 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010804007022	钢质射线防护门（不低于8mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于8mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	19.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 25 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 26 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
11	010804007023	钢质射线防护门（不低于10mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于10mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏	m ²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 28 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010804007024	钢质射线防护门（不低于15mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于15mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m²	55.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 31 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010804007025	钢质自启屏蔽门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自启屏蔽门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 32 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 33 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 34 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010804007026	钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 36 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 37 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	010802001009	气密封手推钢制门	1. 门代号及洞口尺寸：气密封手推钢质门，规格综合，观察窗双层玻璃5mm，玻璃防火、非防火综合 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观	m ²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 39 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	010807001015	钢质射线防护窗（不低于4mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线防护窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求	m ²	4.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 40 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
17	010807001016	服药注射防护窗（不低于10mmpb铅当量）	1. 门窗类型：服药注射防护窗（不低于10mmpb铅当量）	m²	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 43 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	010807001017	服药注射防护窗（不低于30mmpb铅当量）	1. 门窗类型：服药注射防护窗（不低于30mmpb铅当量） 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、	m²	1.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 46 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
19	010807001018	双向互锁传餐铅柜（不低于15mmpb铅当量）900*900*600mm	1. 类型：双向互锁传餐铅柜（不低于15mmpb铅当量）900*900*600mm 2. 框、扇材质：详设计，满足规范及业主要求 3. 玻璃品种、厚度：详设计，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足规范及业主要求 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 48 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料、角钢支撑架等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 49 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人自行考虑制作、安装所需增加的措施费，结算时不得以该条件增加费用 14. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
20	010807001019	屏蔽窗	1. 门窗类型：屏蔽窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5mm	m²	2.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 50 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双层中空钢化玻璃 5. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 6. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 射线防护要求、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 51 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门窗洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	010807001020	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	1.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 53 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010807001021	钢质玻璃窗	1. 门窗类型：钢质玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、	m ²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 55 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 56 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	010808004011	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需	m²	564.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 57 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	010808004012	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板	m²	153.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 58 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 59 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	010808004013	钢质门门楣（木纹覆膜）	1. 基层材料种类、规格、中距： 镀锌钢骨架等综合考虑，规格、 间距满足设计及规范要求 2. 面层：1.5mm镀锌钢板，面层 木纹覆膜，表面处理、抗指纹、 发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面 及其他花纹、颜色等综合考虑， 异型等各类造型综合，满足平整 度和强度需求，耐火等级满足设 计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、 转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关 规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关	m ²	563.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 60 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
26	010808001002	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	209.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 61 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		屋面及防水工程								
27	010904002007	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	6473.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 62 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	010904002008	楼地面 2厚JS-II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	240.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	010904002009	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	6235.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 64 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	010903002006	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	22018.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 65 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	010903002007	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	2813.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	010903002008	墙柱面 2厚JS-II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	69.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 67 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	010902002003	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	4337.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 68 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
34	010501001002	C30混凝土回填	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 浇筑方式：综合 4. 混凝土表面砂浆找补等费用含在综合单价中 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m³	64.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 69 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次深化要求							
35	011001005005	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$, 容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ³	1532.150					
36	011001005006	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ³	1395.160					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 70 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
37	011101001003	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	9878.900					
38	011101006013	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中	m²	276.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 71 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
39	011101006014	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	2182.550					
40	011101006015	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：	m ²	4898.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
41	011101006016	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑	m²	681.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 73 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011101006017	25厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：25厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石	m²	116.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
43	011101006018	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理（控制总厚度50厚） 2. 混凝土种类：C20细石商品混	m²	2301.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 75 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 76 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011101006019	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中	m²	16444.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 77 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011101005006	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	10804.270					
46	011103002005	3mm厚黑色工业橡胶绝缘板	1. 3mm厚黑色工业橡胶绝缘板，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	116.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011103003003	0.21mm紫铜板屏蔽层	1. 0.21mm紫铜板屏蔽层，颜色综合，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m ²	116.640					
48	011101005007	40mm石膏自流平	1. 基层处理 2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	10804.270					
49	011101005008	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m ²)，分两遍成活，颜色综合，耐火等级综	m ²	29666.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 79 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
50	011102003012	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷	m²	2972.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 80 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 81 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
51	011102003013	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材	m²	682.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 82 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
52	011102003014	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷	m²	3799.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 86 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
53	011102003015	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石	m²	213.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 89 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
54	011102003016	600*1200*10mm厚仿磨石地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm厚仿磨石地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷	m ²	505.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 90 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011103002006	2mm厚医用PVC地板楼面(同质透心)	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合(专用粘接剂粘接)，上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚	m²	29226.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 92 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
56	011103003004	成品PVC盲道地面	1. 基层处理 2. 成品PVC盲道面层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	23.400					
57	011105003004	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光，5mm厚M20水泥砂浆，加入	m ²	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 93 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线， 配色水泥浆擦缝，规格、颜色、 花纹综合且符合设计和业主要求 ， 结算时不因规格、厚度、颜色 、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或 填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件和二次 深化要求							
58	011105003005	10mm厚地砖踢脚线-装配式内隔墙面	1. 高度：综合考虑 2. 8mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线， 配色水泥浆擦缝，规格、颜色、 花纹综合且符合设计和业主要	m²	0.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 94 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011105004006	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材，垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）	m ²	1572.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 95 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011105004007	2mm弹性卷材踢脚（成品铝合金踢脚基层）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：成品铝合金踢脚基层 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材，垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）	m²	352.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 96 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
61	011105006005	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm厚M20预拌砂浆垫层, 两次成活，9mm厚阻燃板固定在基层上，调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉	m²	367.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 97 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
62	011105006006	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）-铝板墙面	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平 涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉	m ²	3.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求,板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
63	011502001005	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间	m	1671.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 99 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011102001005	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价	m ²	342.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 100 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 101 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
65	011201001006	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、	m²	18844.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
66	011201001007	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	2591.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 103 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	011201004007	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	25348.640					
68	011201004008	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	21095.820					
69	011201004009	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，	m²	93.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011204003003	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照规定采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝	m ²	23799.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 105 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 107 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
71	011207001026	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	10351.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质),面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 109 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消防栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 110 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
72	011207001027	3mm穿孔吸音复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔吸音复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，	m²	31.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 111 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺,表面工艺需结合不同位置需求选样 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 112 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 113 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
73	011208001009	3mm铝板包方柱	1. 名称：3mm铝板包方柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口	m²	178.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 114 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011208001010	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板包方柱	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板，专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合	m²	79.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 115 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质), 面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
75	011207001028	12mm厚无机预涂板墙面（磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布），复合板衬板6mm+0.2mm电解紫铜板屏蔽层	m²	80.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 118 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层材料种类、规格：12mm 水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 119 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 120 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011207001029	12mm厚无机预涂板墙面（无磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布） 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、	m²	1618.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 122 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011207001030	6mm厚无机预涂板墙面（防辐射）	1. 龙骨材料种类、规格：50型轻钢龙骨，具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm	m ²	163.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 123 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚防水石膏板，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚无机预涂板面层，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 124 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 125 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
78	011207001031	钢龙骨防火墙（玻璃隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：玻璃隔断钢梁上部适当位置做120*60*6mm热镀锌型矩管等龙骨通长，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*5mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12厚耐火纸面石膏板 4. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、	m²	662.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 5. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
79	011207001032	背漆玻璃（钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：镀锌龙骨材质规格间距综合，背栓专用挂件	m²	15.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 127 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 6mm+1. 52pvb+6mm厚钢化夹胶背 漆玻璃，规格、表面处理方式、 颜色、圆角处理等综合考虑，固 定专用干挂件，专用密封胶接缝 ，耐火等级满足设计要求 3. 满足规范要求，且满足甲方对 外观、图案的要求，收边、收口 、消火栓门、异型部位、其他安 装所需的辅材费用，考虑在综合 单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做 收口处理，具体做法详设计或后 期优化，其产生的费用均包含在 该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与 墙面同材质的消火栓暗门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 128 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 综合单价包含幕墙玻璃清洗费用 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 129 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，结算时综合单价不作调整 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011206001003	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）	m ²	2.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 130 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
81	011207001033	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、	m²	14.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 132 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
82	011207001034	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔	m ²	111.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 133 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 134 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011207001035	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	93.520					
84	010808004014	不锈钢包门洞	1. 基层：12mm厚A级石膏基不燃	m²	9.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 135 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 2. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011210003013	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，	m²	1042.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 136 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材，遇火后型材变形规则可控，严禁在空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 137 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的可视面≤50mm；满足钢型材直接外露,不可外包铝合金，钢型材表面平整，光滑，扭拧度1° /m, 直线度为1.5mm/m；表面处理为粉末喷涂 6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 138 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011210003014	6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须	m²	156. 690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 139 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+ 1. 14pvb+6mm夹胶玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 140 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工; 框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能; 玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中, 不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除, 也不另计, 暗门增加工料及其							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 141 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁（甲方选样）、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 142 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
87	011502001006	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	3942.200					
88	011207001036	墙纸墙布	1. 材质：墙纸/墙布 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合	m²	302.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 143 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011408001002	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	63.160					
		分部小计								
		天棚工程								
90	011302001030	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨	m²	25661.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 144 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			CB60×27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板,耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 145 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 146 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
91	011302001031	9. 5mm+9. 5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑	m ²	258.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 147 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 148 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011302001032	12.5mm厚穿孔石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋,双向中距900-1200，Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定,间距≤1200，配	m²	1948.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距333，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：12.5mm厚高强度石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12.5mm厚穿孔石膏板吊顶，冲孔率、孔径综合，（跌级部分9.5厚纸面石膏板等），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			异型等各类造型综合，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 151 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
93	011302001033	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，	m²	3699.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 152 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 153 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
94	011302001034	3mm厚复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900	m²	1615.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 154 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-1200，配套成品轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 155 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计;在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 7. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中,不另计算 9. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
95	011302001035	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式:平面及迭级综合	m²	1995.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 156 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. ϕ 8镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 $\leq$ 1200, U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨TB24x38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24x38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 22mm厚抗菌岩棉吸音板吊顶, 岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC $\geq$ 0. 80; 防火等级:A级; 受潮挠度: $\leq$ 0. 6 mm; 甲醛释放量 E1级 $\leq$ 1. 5mg/L; 不含石棉/矿棉; 含湿率: $\leq$ 0. 4%							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 157 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 158 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
96	011302001036	12mm厚纤维增强硅酸盐板顶棚	1. 基层清理 2. 轻钢龙骨及固定：Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200；配套C型轻钢龙骨； 3. 防火层：90厚岩棉，岩棉容重100kg/m³ 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚纤维增强硅酸盐板 5. 面层耐水腻子、无机涂料（另计）	m²	11.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 159 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价 7. . 其他：其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
97	011302001037	软膜吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距≤300，用挂件与承载龙骨相连；C型	m²	15.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 160 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距≤1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9. 5mm厚纸面石膏板、12mm厚纸面石膏板、玻镁板等综合考虑，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格：0. 2mm厚白色透光软膜，透光率70%；专用透光膜配套卡件(双层, 包含防虫膜) 5. 压条材料种类、规格：1. 2mm厚不锈钢 6. 反光涂料：另列 7. 转换层或反支撑：综合（另列清单）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 161 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 异型等各类造型综合 9. 成品PVC护角条、成品石膏线 综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 计算规则：按灯膜区域外围的设计图示尺寸以展开面积计算 11. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 162 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
98	011302001038	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	38080.130					
99	011302001039	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	393.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 163 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
100	011406003005	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	56997.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 164 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	011406003006	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	30736.690					
102	011406003007	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整	m²	31696.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 165 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
103	011407001006	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	55340.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 166 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011407001007	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	362.520					
105	011407002006	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求	m²	31696.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 167 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
106	011407002007	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	336.280					
107	011407002008	天棚面 反光涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：反光涂料，不透底，遍数、颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计	m²	35.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 168 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范、合同的要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
108	011210005005	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	437.680					
109	011503007001	成品PVC防撞扶手（12mm厚阻燃板）	1. 扶手材料种类、规格、品牌：成品PVC防撞扶手，以实际选样	m	1648.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 169 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：配套PVC成品支架（铝合金骨架），规格等综合考虑 3. 墙体加固：综合考虑 4. 背部加固措施：12mm厚阻燃板 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
110	011505001003	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚	m²	282.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 170 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 171 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 173 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
111	011505010003	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图	m²	786.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 174 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 175 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
112	011505006013	卫生间输液架挂钩	1. 成品304不锈钢输液架挂钩，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作	套	388.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
113	011505006014	毛巾架	1. 成品304不锈钢毛巾架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	1042.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 177 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
114	011505006015	铝合金成品盆支架	1. 铝合金成品盆支架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于盆支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	415.000					
115	011505006016	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满	套	859.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 178 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
116	011505008005	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能	个	503.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 179 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
117	011505008006	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	个	478.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 180 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
118	011505006017	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	套	469.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 181 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
119	011505006018	成品不锈钢三角篮支架	1. 成品304不锈钢三角篮支架（打钉款，带挂钩），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	套	444.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 182 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于三角篮支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
120	011505005008	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中	个	778.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 183 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
121	011505005009	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	个	393.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
122	011505005010	无障碍折叠淋浴凳	1. 无障碍折叠淋浴凳（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	个	388.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于无障碍折叠淋浴凳安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
123	011505005011	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	个	396.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 186 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
124	011505006019	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 187 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
125	011505006020	成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	391.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 188 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	010810005003	成品隔帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品隔帘轨（含滚轮） 2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	7329.300					
127	010810005004	病房输液导轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金导轨（含滚轮），明装成品选型，以选型样式为准 2. 配套吊件、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	4534.130					
128	011505006021	病房输液架	1. 输液架材质、规格:成品铝合金输液架（含挂钩），明装成品选型，以选型样式为准。 2. 安装方式综合考虑，与输液	套	1097.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 189 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			轨道配套使用 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
129	011304001003	铝单板搭龙骨不锈钢设备带	1. 不锈钢设备带，与相邻吊顶龙骨搭接，具体要求详图纸 尺寸综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格：1mm厚深灰色拉丝不锈钢面板, 规格综合, 表面处理综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求 5. 工程量按图示框外围面积计算	m²	75.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 190 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
130	010810003003	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	2311.570					
131	010810003004	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠	m	107.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 191 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面石膏板）	级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
132	011302001040	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm	m²	2685.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 192 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
133	011302001041	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角	m²	128.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 193 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
134	011302001042	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露，回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	150.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		固定家具								
135	011501020031	3F平急结合大厅导医台	1. 3F平急结合大厅导医台 2. 尺寸：W750~800mm*H750mm ，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢 综合（表面处理综合），12mm 厚阻燃板等基层 规格、厚度综 合考虑；预埋件、后置埋件、预 制固定件及插接、锚栓等综合考 虑 4. 面层材料种类、规格 ：12mm 厚人造石，18mm厚木饰面板， 1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面 层饰面板颜色及表面处理综合考 虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、	m	5.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 195 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 197 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
136	011501020032	3F睡眠治疗区服务台	1. 3F睡眠治疗区服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），12mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，	m	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 200 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
137	011501020033	5-7F护士长服务台	1. 5-7F护士长服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋	m	29.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 202 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 203 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
138	011501020034	7-13F服务台	1. 7-13F服务台 2. 尺寸：详图纸	m	112.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 204 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 206 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
139	011501020035	1F护士站服务台	1. 1F护士站服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用	m	8.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 208 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
140	011501020036	2F护士站服务台	1. 2F护士站服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合	m	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 212 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 213 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
141	011501001019	茶水间成品柜台	1. 茶水间成品柜台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），12mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑	m	301.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 214 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 215 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 216 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋 等综合考虑，后期不进行单独的 计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容 ，包含不限于柜子制作及安装， 柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图 示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关 标准、验收规范、招标文件和二 次深化要求							
142	011501020037	一层取药窗口 吊楣	1. 名称：一层取药窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢 综合（表面处理综合）， 规格、间距综合，具体做法详	m	5.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 217 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 218 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
143	011501001020	一层取药窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘	m	5.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 219 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 221 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
144	011501020038	一层采血窗口 吊楣	1. 名称：一层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详	m	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 222 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 223 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
145	011501001021	一层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘	m	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 224 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 226 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
146	011501020039	二层采血窗口 吊楣	1. 名称：二层采血窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详	m	4.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 227 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 228 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨等) 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
147	011501001022	二层采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘	m	4.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 229 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 230 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 231 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
148	011501020040	一层出入院办理及收费窗口 吊楣	1. 名称：一层出入院办理及收费窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），	m	21.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 232 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 233 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
149	011501001023	一层出入院办理及收费窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆	m	21.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 235 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 236 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
150	011501003002	衣柜	1. 衣柜规格：综合考虑 2. 尺寸：详图纸 3. 材料及规格：15mm厚免漆板，	m ²	1334.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 237 页 共 237 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面板18mm厚木饰面板，规格综合考虑 4. 含柜体、柜门、五金件、抽屉滑轮、成品键盘架等全部费用 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 6. 工程量按正立面垂直投影面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			2475584.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88413.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		522444.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1189566.34			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		675159.27			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006003	脚手架（1#平急结合）						
7	011707007003	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2741025.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2741025.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
1#平急结合 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2741025.55	
合计			2741025.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

平急结合 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 1#平急结合【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004008006	增压喷枪龙头	1. 名称：增压喷枪龙头 2. 材质：304#不锈钢+铜芯 3. 附件材质、规格：含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	13.000					
2	031004003015	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、	组	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003016	洗脸盆（肘动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、肘动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、肘动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	354.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031004003017	洗脸盆（红外感应式龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆 5. 附件名称、数量：含本体、红外感应式龙头及感应阀接线、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 含：感应接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	22.000					
5	031004003018	洗脸盆（液压脚踏阀开关龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆	组	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031004006007	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	35.000					
7	031004006008	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角	组	394.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀、金属软管等所有附件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	031004003019	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	429.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	031004006009	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	90.000					
10	031004006010	感应式冲洗阀蹲便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应阀及接线、空气隔断器等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	15.000					
11	031004007003	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综	组	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	031004010003	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头（含顶喷花洒、手持花洒）、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	526.000					
13	031004003020	立柱盆(感应式龙头)	1. 名称：立柱盆(感应式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、感应龙头、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
14	031004003021	立柱盆(肘动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(肘动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、肘动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件	组	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
15	031004003022	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足	组	226.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方要求							
16	031004003023	三角洗手盆柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：三角洗手盆柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	1.000					
17	031004003024	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称：(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质：陶瓷	组	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：详设计 综合考虑 4. 附件：含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
18	031004003025	(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 长*宽：450*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质：304#不锈钢 3. 型号、规格： 长*宽：450*450(mm) 4. 附件：含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件	组	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
19	031004004003	(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头）长*宽：500*700 (mm)	1. 名称：(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头） 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*700 (mm) 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、手动单柄混合龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031004008007	(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 2. 材质：(304#不锈钢) 3. 规格型号：长*宽：500*700(mm) 4. 附件材质、规格：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	31.000					
21	031004008008	(304#不锈钢)倒便池（液压脚踏阀）长*宽：500*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)倒便池 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*450(mm)	组	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件材质、规格：含本体、液 压脚踏阀、水龙头、软管、排水 管、上下水配件、角阀、连接软 管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求，选型满足甲方要 求							
22	031004014003	方形不锈钢地漏 100* 100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考 虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地	个	1225.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段： /

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
23	031007004003	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量：5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
24	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			136896.20			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4889.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28890.43			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		65781.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37335.33			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	153679.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		153679.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	153679.58	
合计			153679.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

平急结合 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#平急结合 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 1#平急结合 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

急结合
 【给排水】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017248	配电箱 1J1ALT011	1. 名称：配电箱 1J1ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017249	配电箱 1J2ALT012-2	1. 名称：配电箱 1J2ALT012-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017250	配电箱 1J3ALT011-1	1. 名称：配电箱 1J3ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017251	配电箱 1J1ALT012	1. 名称：配电箱 1J1ALT012 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017252	配电箱 1J3ALT011-2	1. 名称：配电箱 1J3ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017253	配电箱 1J3ALT012-1	1. 名称：配电箱 1J3ALT012-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017254	配电箱 1J3ALT011-3	1. 名称：配电箱 1J3ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017255	配电箱 1J3ALT012-2	1. 名称：配电箱 1J3ALT012-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017256	配电箱 1J3ALT012-3	1. 名称：配电箱 1J3ALT012-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017257	配电箱 1J3ALT012-4	1. 名称：配电箱 1J3ALT012-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017258	配电箱 1J3ALT013-1	1. 名称：配电箱 1J3ALT013-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017259	配电箱 1J3ALT013-4	1. 名称：配电箱 1J3ALT013-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017260	配电箱 1J3ALT013-2	1. 名称：配电箱 1J3ALT013-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017261	配电箱 1J3ALT013-3	1. 名称：配电箱 1J3ALT013-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017262	配电箱 1J3AL012	1. 名称：配电箱 1J3AL012 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030404017263	配电箱 1J3AL014	1. 名称：配电箱 1J3AL014 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030404017264	配电箱 1J3ALT014	1. 名称：配电箱 1J3ALT014 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030404017265	配电箱 1J3AL013	1. 名称：配电箱 1J3AL013 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030404017266	配电箱 1P1ALT011-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030404017267	配电箱 1P1ALT011-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030404017268	配电箱 1P1ALT011-3	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404017269	配电箱 1P1ALT011-4	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030404017270	配电箱 1P1ALT011-5	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404017271	配电箱 1P1ALT011-7	1. 名称：配电箱 1P1ALT011-7 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030404017272	配电箱 1P2ALT011-1	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404017273	配电箱 1P2ALT011-2	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	030404017274	配电箱 1P2ALT011-3	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404017275	配电箱 1P2ALT011-4	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404017276	配电箱 1P2ALT011-5	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030404017277	配电箱 1P2ALT011-6	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030404017278	配电箱 1P2ALT011-7	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-7 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
32	030404017279	配电箱 1P2ALT011-9	1. 名称：配电箱 1P2ALT011-9 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030404017280	配电箱 1P4AL011-1	1. 名称：配电箱 1P4AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030404017281	配电箱 1P4AL011-2	1. 名称：配电箱 1P4AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404017282	配电箱 1P4AL011-4	1. 名称：配电箱 1P4AL011-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030404017283	配电箱 1P4AL011-3	1. 名称：配电箱 1P4AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030404017284	配电箱 1P4AL011-6	1. 名称：配电箱 1P4AL011-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030404017285	配电箱 1J3AL021	1. 名称：配电箱 1J3AL021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030404017286	配电箱 1P1AL021	1. 名称：配电箱 1P1AL021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030404017287	配电箱 1J3ALT021-1	1. 名称：配电箱 1J3ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
41	030404017288	配电箱 1J3ALT021-2	1. 名称：配电箱 1J3ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
42	030404017289	配电箱 1P1ALT021-3	1. 名称：配电箱 1P1ALT021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030404017290	配电箱 1P2ALT021-1	1. 名称：配电箱 1P2ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030404017291	配电箱 1P2ALT021-3	1. 名称：配电箱 1P2ALT021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
45	030404017292	配电箱 1P2ALT021-2	1. 名称：配电箱 1P2ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
46	030404017293	配电箱 1P2AL022	1. 名称：配电箱 1P2AL022 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
47	030404017294	配电箱 1P3ALT021-1	1. 名称：配电箱 1P3ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030404017295	配电箱 1J2ALT021-1	1. 名称：配电箱 1J2ALT021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
49	030404017296	配电箱 1J1AL021-1	1. 名称：配电箱 1J1AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
50	030404017297	配电箱 1J2ALT021-5	1. 名称：配电箱 1J2ALT021-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
51	030404017298	配电箱 1J1AL021-2	1. 名称：配电箱 1J1AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 69 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
52	030404017299	配电箱 1J2ALT021-2	1. 名称：配电箱 1J2ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
53	030404017300	配电箱 1J2ALT021-3	1. 名称：配电箱 1J2ALT021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	030404017301	配电箱 1J2ALT021-4	1. 名称：配电箱 1J2ALT021-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
55	030404017302	配电箱 1J2ALT031-1	1. 名称：配电箱 1J2ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
56	030404017303	配电箱 1J2ALT031-4	1. 名称：配电箱 1J2ALT031-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
57	030404017304	配电箱 1J2ALT031-2	1. 名称：配电箱 1J2ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
58	030404017305	配电箱 1J2ALT031-3	1. 名称：配电箱 1J2ALT031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
59	030404017306	配电箱 1J3AL031	1. 名称：配电箱 1J3AL031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	030404017307	配电箱 1J3ALT031	1. 名称：配电箱 1J3ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	030404017308	配电箱 1P2ALT031-3	1. 名称：配电箱 1P2ALT031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
62	030404017309	配电箱 1J1AL031-1	1. 名称：配电箱 1J1AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
63	030404017310	配电箱 1J1AL031-4	1. 名称：配电箱 1J1AL031-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
64	030404017311	配电箱 1P2AL031	1. 名称：配电箱 1P2AL031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	030404017312	配电箱 1J1AL031-3	1. 名称：配电箱 1J1AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
66	030404017313	配电箱 1P1ALT031-5	1. 名称：配电箱 1P1ALT031-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
67	030404017314	配电箱 1P1ALT031-6	1. 名称：配电箱 1P1ALT031-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
68	030404017315	配电箱 1P1ALT031-7	1. 名称：配电箱 1P1ALT031-7 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
69	030404017316	配电箱 1P2ALT031-1	1. 名称：配电箱 1P2ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 92 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
70	030404017317	配电箱 1P2ALT031-2	1. 名称：配电箱 1P2ALT031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
71	030404017318	配电箱 1P1ALT031-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
72	030404017319	配电箱 1P1ALT041-6	1. 名称：配电箱 1P1ALT041-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 96 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 97 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
73	030404017320	配电箱 1P2AL041	1. 名称：配电箱 1P2AL041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 98 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
74	030404017321	配电箱 1P2AL042	1. 名称：配电箱 1P2AL042 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
75	030404017322	配电箱 1P1ALT041-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 100 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
76	030404017323	配电箱 1P1ALT041-7	1. 名称：配电箱 1P1ALT041-7 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
77	030404017324	配电箱 1P1ALT041-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
78	030404017325	配电箱 1P1AL051-6	1. 名称：配电箱 1P1AL051-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 105 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
79	030404017326	配电箱 1P1AL061-6	1. 名称：配电箱 1P1AL061-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
80	030404017327	配电箱 1P1AL051-5	1. 名称：配电箱 1P1AL051-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 107 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
81	030404017328	配电箱 1P2ALT051-3	1. 名称：配电箱 1P2ALT051-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 108 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
82	030404017329	配电箱 1P2AL051	1. 名称：配电箱 1P2AL051 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 110 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
83	030404017330	配电箱 1P2ALT051-4	1. 名称：配电箱 1P2ALT051-4（电梯厅及运转通道） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 111 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
84	030404017331	配电箱 1P1ALT051-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT051-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 112 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 113 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
85	030404017332	配电箱 1P1ALT051-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT051-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 114 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
86	030404017333	配电箱 1P1AL051-1	1. 名称：配电箱 1P1AL051-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 115 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
87	030404017334	配电箱 1P1AL051-2	1. 名称：配电箱 1P1AL051-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 116 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 117 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
88	030404017335	配电箱 1P1AL051-3	1. 名称：配电箱 1P1AL051-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 118 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
89	030404017336	配电箱 1P1AL051-4	1. 名称：配电箱 1P1AL051-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 119 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
90	030404017337	配电箱 1P2AL061-6	1. 名称：配电箱 1P2AL061-6 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 120 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 121 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
91	030404017338	配电箱 1P1AL061-7	1. 名称：配电箱 1P1AL061-7（共用电梯厅） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 122 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
92	030404017339	配电箱 1P2ALT061-1	1. 名称：配电箱 1P2ALT061-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 123 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
93	030404017340	配电箱 1P2ALT061-2	1. 名称：配电箱 1P2ALT061-2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 124 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 125 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
94	030404017341	配电箱 1P2AL061-1	1. 名称：配电箱 1P2AL061-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 126 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
95	030404017342	配电箱 1P2AL061-2	1. 名称：配电箱 1P2AL061-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

第 127 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
96	030404017343	配电箱 1P2AL061-3	1. 名称：配电箱 1P2AL061-3	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 128 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 129 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
97	030404017344	配电箱 1P2AL061-4	1. 名称：配电箱 1P2AL061-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 130 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
98	030404017345	配电箱 1P1ALT061-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT061-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 131 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
99	030404017346	配电箱 1P2AL061-5	1. 名称：配电箱 1P2AL061-5	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 132 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
100	030404017347	配电箱 1P1ALT061-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT061-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 134 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
101	030404017348	配电箱 1P1ALT061-3	1. 名称：配电箱 1P1ALT061-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 135 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
102	030404017349	配电箱 1P1AL061-1	1. 名称：配电箱 1P1AL061-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 136 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 137 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
103	030404017350	配电箱 1P1AL061-2	1. 名称：配电箱 1P1AL061-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 138 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
104	030404017351	配电箱 1P1AL061-3	1. 名称：配电箱 1P1AL061-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

第 139 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
105	030404017352	配电箱 1P1AL061-4	1. 名称：配电箱 1P1AL061-4	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 140 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
106	030404017353	配电箱 1P1AL061-5	1. 名称：配电箱 1P1AL061-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱（含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、UPS电源等）供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 142 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
107	030404017354	配电箱 1P1ALT071-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT071-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 143 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
108	030404017355	配电箱 1P1ALT071-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT071-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 144 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 145 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
109	030404017356	配电箱 1P1ALT071-3	1. 名称：配电箱 1P1ALT071-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 146 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
110	030404017357	配电箱 1P1ALT071-4	1. 名称：配电箱 1P1ALT071-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 147 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
111	030404017358	配电箱 1P1ALT071-5	1. 名称：配电箱 1P1ALT071-5 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 148 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 149 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
112	030404017359	配电箱 1P2ALT071-1	1. 名称：配电箱 1P2ALT071-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 150 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
113	030404017360	配电箱 1P2ALT071-2	1. 名称：配电箱 1P2ALT071-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 151 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
114	030404017361	配电箱 1P2AL071-1	1. 名称：配电箱 1P2AL071-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 152 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 153 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
115	030404017362	配电箱 1P2AL071-3	1. 名称：配电箱 1P2AL071-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 154 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
116	030404017363	配电箱 1P2AL071-4	1. 名称：配电箱 1P2AL071-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 155 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
117	030404017364	配电箱 1P1ALT072-3	1. 名称：配电箱 1P1ALT072-3 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 156 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 157 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
118	030404017365	配电箱 1P2AL071-5	1. 名称：配电箱 1P2AL071-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 158 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
119	030404017366	配电箱 1P2AL071-6	1. 名称：配电箱 1P2AL071-6 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 159 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
120	030404017367	配电箱 1P1ALTn2-1 n= (07~13)	1. 名称：配电箱 1P1ALTn2-1 2. 规格：详设计	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 160 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 161 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
121	030404017368	配电箱 1P1ALT072-2	1. 名称：配电箱 1P1ALT072-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 162 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
122	030404017369	配电箱 1P1ALT081-1	1. 名称：配电箱 1P1ALT081-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 163 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
123	030404017370	配电箱 1P1ALTn1-1 n=（09~13）	1. 名称：配电箱 1P1ALTn1-1 n=（09~13）	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 164 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 165 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
124	030404017371	配电箱 1P1ALTn1-2 n= (08~13)	1. 名称：配电箱 1P1ALTn1-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 166 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
125	030404017372	配电箱 1P1ALTn2-2 n=(08~13)	1. 名称：配电箱 1P1ALTn2-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 167 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
126	030404017373	配电箱 1P1ALTn2-3 n=	1. 名称：配电箱 1P1ALTn2-3	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(08~13)	2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 169 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
127	030404017374	配电箱 1P1ALTn1-3 n= (08~13)	1. 名称：配电箱 1P1ALTn1-3 n= (08~13) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 170 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
128	030404017375	配电箱 1P1ALTn1-4 n=（08~13）	1. 名称：配电箱 1P1ALTn1-4 n=（08~13） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 172 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
129	030404017376	配电箱 1P1ALTn1-5 n= (09~12)	1. 名称：配电箱 1P1ALTn1-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 173 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
130	030404017377	配电箱 1P1ALT081-5	1. 名称：配电箱 1P1ALT081-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 174 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
131	030404017378	配电箱 1P2ALTn1-1 n=（08~13）	1. 名称：配电箱 1P2ALTn1-1 n=（08~13） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 175 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 176 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
132	030404017379	配电箱 1P2ALTn1-2 n= (08~13)	1. 名称：配电箱 1P2ALTn1-2 n= (08~13) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 177 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
133	030404017380	配电箱 1P2ALTn1-4 n=（08~13）	1. 名称：配电箱 1P2ALTn1-4 n=（08~13） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 178 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
134	030404017381	配电箱 1P2ALTn2-1 n=	1. 名称：配电箱 1P2ALTn2-1 n	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 179 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(08~13)	= (08~13) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 180 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
135	030404017382	配电箱 1P2ALTn2-2 n=（08~13）	1. 名称：配电箱 1P2ALTn2-2 n=（08~13） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 181 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
136	030404017383	配电箱 1P2ALFG142	1. 名称：配电箱 1P2ALFG142 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 182 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 183 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
137	030404017384	配电箱 1P2ALTn2-3 n= (08~13)	1. 名称：配电箱 1P2ALTn2-3 n= (08~13) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 184 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
138	030404017385	配电箱 1P1ALT131-5	1. 名称：配电箱 1P1ALT131-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 185 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
139	030404017386	配电箱 1P2AL071-2	1. 名称：配电箱 1P2AL071-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 186 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 187 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
140	030404017387	配电箱 1P2ALT041-3	1. 名称：配电箱 1P2ALT041-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 188 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
141	030404017388	配电箱 1P2ALTn1-3 n=（08~13）	1. 名称：配电箱 1P2ALTn1-3 n=（08~13） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

第 189 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 190 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
142	030412005028	300*600mm LED嵌装灯盘 15W	1. 名称：LED嵌装灯盘 300*600mm 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线以及线槽开孔等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	3.000					
143	030412005029	300*600mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：300*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计	套	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 191 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
144	030412005030	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	1176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 192 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的 电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求							
145	030412005031	100*1200mm LED嵌装灯 盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设 计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、 电子镇流器、灯壳及预埋件、金 属软管、灯具接线盒至灯头的电 线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求	套	223.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 193 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	030412005032	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	448.000					
147	030412002004	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计	套	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 194 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
148	030412002005	150*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 195 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
149	030412005033	200*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	264.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 196 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
150	030412005034	200*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	90.000					
151	030412005035	200*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设	套	88.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 197 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
152	030412005036	LED平板灯 35W	1. 名称：LED平板灯 2. 型号及规格：35W，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

第 198 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
153	030412004032	LED嵌入式防眩筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 199 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
154	030412004033	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1919.000					
155	030412004034	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯	套	659.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 200 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
156	030412004035	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	套	1634.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 201 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
157	030412004036	LED嵌入式防眩筒灯 20W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：20W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯）	套	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 202 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
158	030412004037	LED嵌入式防眩筒灯 25W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 203 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
159	030412004038	LED嵌入式格栅防眩筒灯 2*25W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：2*25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 204 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
160	030412004039	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	254.000					
161	030412004040	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设	套	1064.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 205 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、 电子镇流器、灯壳及预埋件、金 属软管、灯具接线盒至灯头的电 线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求							
162	030412004041	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒 灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑	套	445.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 206 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
163	030412004042	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	149.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 207 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的 电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求							
164	030412004043	LED嵌入式防眩防雾筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒 灯 2. 型号及规格：15W，其余详设 计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、 电子镇流器、灯壳及预埋件、金 属软管、灯具接线盒至灯头的电 线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 208 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
165	030412002006	壁灯 11W	1. 名称：壁灯 2. 型号及规格：LED光源, 1X11W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
166	030412002007	防爆壁灯 11W	1. 名称：防爆壁灯 2. 型号及规格：LED光源, 1X11W	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 209 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
167	030412006001	病房感应小夜灯 1W	1. 名称：病房感应小夜灯 2. 型号及规格：1W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装	套	395.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 210 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
168	030412001001	LED病房上出光壁灯 12W	1. 名称：LED病房上出光壁灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	246.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 211 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
169	030412004044	20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 12W/M	1. 名称：20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	183.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 212 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
170	030412004045	30mmLED一体硅胶侧弯软灯带 24W/M	1. 名称：30mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	12.150					
171	030412004046	LED天花灯膜模组(A级膜) 30W/m²	1. 名称：LED天花灯膜模组(A级膜) 30W/m² 2. 型号及规格：30W/m²，其余	m²	15.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 213 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
172	030412004047	50mmLED吊装定制连续拼接线性灯 10W/M	1. 名称：50mmLED吊装定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：10W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	m	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 214 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：吊装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
173	030412005037	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩）	m	1770.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 215 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
174	030412005038	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 15W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：15W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 216 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
175	030412005039	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 18W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：18W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	m	62.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 217 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
176	030412005040	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 20W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：20W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范	m	150.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 218 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
177	030412005041	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 24W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	573.660					
178	030412005042	150mmLED嵌入式定制连	1. 名称：150mmLED嵌入式定制	m	33.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 219 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		续拼接线性灯 30W/M	连续拼接线性灯 2. 型号及规格：30W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
179	030412004048	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计	m	226.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 220 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽 安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、 电子镇流器、灯壳及预埋件、金 属软管、灯具接线盒至灯头的电 线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求							
180	030412004049	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详 设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡	m	5136.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 221 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
181	030412004050	LED灯带 12W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	243.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 222 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
182	030412004051	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	285.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 223 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
183	030404034016	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	592.000					
184	030404034017	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	944.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 224 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
185	030404034018	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1096.000					
186	030404034019	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 225 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
187	030404034020	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
188	030404034021	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 226 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
189	030404034022	三联单控开关 密闭型	1. 名称：三联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
190	030404035018	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求	个	13358.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 227 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
191	030404035019	单相二三极地面插座10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
192	030404035020	单相二三极插座(带防溅	1. 名称：单相二三极插座(带防	个	1140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 228 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		盒) 10A	溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
193	030404035021	单项三级插座 16A	1. 名称：单相三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 229 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
194	030404035022	单项三级插座（带防溅盒） 16A	1. 名称：单项三级插座（带防溅盒） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4.000					
195	030404035023	单相三极插座（带开关） 10A	1. 名称：单相三极插座（带开关） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑	个	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 230 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
196	030404035024	单项三级插座(带开关) 16A	1. 名称：单相三极插座（带开关） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，16A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	91.000					
197	030404035025	感应水龙头插座（带防溅盒） 10A	1. 名称：感应水龙头插座（带防溅盒） 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 231 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
198	030411006003	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1861.000					
199	030404035026	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并	个	1861.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
200	030411004009	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	486115.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 233 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
201	030411004010	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	39414.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 234 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
202	030411004011	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：10mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	135.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 235 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架								
203	030411003003	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套	m	197.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 236 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
204	030409002002	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 安装部位、形式:详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	197.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 237 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
205	030411001011	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并	m	92377.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 238 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
206	030411001012	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 规格: SC20 3. 材质: 镀锌钢管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	1600.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 239 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
207	030411001013	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 规格: SC25 3. 材质: 镀锌钢管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求: 包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	18.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 240 页 共 241 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
208	031302007001	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
209	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			480190.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17149.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101338.98			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230741.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130961.14			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	530797.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		530797.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
1#平急结合 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	530797.77	
合计			530797.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

平急结合 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 1#平急结合 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平急结合 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 1#平
急结合 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005004	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	8782.520					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001010	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	355.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 4 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001004	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	321.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010802001011	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑	m²	10.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 7 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 8 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010807001022	钢制甲级防火窗	1. 门窗类型：钢制甲级防火窗 2. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 3. 嵌缝、塞口材料种类：综合 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求	m ²	4.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 10 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 12. 清单工程量按门窗洞口面积计算 13. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
6	010808004015	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法	m²	51.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 12 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010808004016	钢质门门楣（木纹覆膜）	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：1.5mm镀锌钢板，面层木纹覆膜，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相	m ²	14.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 14 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010808001003	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算	m ²	34.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
9	010904002010	楼地面 1.5厚JS-II型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	1019.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010904002011	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	970.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010903002009	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	2855.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010903002010	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	360.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010902002004	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	602.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
14	011001005007	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m^3	309.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
15	011001005008	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	99.560					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
16	011101001004	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	4556.390					
17	011101006020	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：	m²	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	011101006021	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中	m²	1013.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
19	011101006022	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	3025.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 24 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011101006023	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合考虑在报价中 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	70.240					
21	011101006024	40厚C20细石混凝土找平	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找	m²	1037.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 25 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层、找坡层、保护层等（无筋）	平层，随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理(控制总厚度50厚) 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
22	011101006025	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费	m²	1757.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 27 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	011101006026	40厚C25细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：40厚C25细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C25细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满	m ²	429.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 28 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	011101005009	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	1245.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 29 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	011101005010	40mm石膏自流平	1. 基层处理 2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1245.920					
26	011101005011	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²), 分两遍成活，颜色综合，耐火等级综合 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	4471.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011102003017	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留	m ²	429.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 32 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	011102003018	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价	m²	2568.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 35 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011102003019	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留	m ²	188.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 36 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 37 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	011102003020	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价	m²	298.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 40 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011103002007	2mm厚医用PVC地板楼面（同质透心）	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合（专用粘接剂粘接），上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	4033.150					
32	011104001001	8厚方块地毯地面	1. 基层处理 2. 面层600*600*8mm厚方块地毯，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 地毯转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合	m²	400.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	011103003005	成品PVC盲道地面	1. 基层处理 2. 成品PVC盲道面层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	1.350					
34	011105004008	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平	m ²	170.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
35	011105004009	2mm弹性卷材踢脚（成品铝合金踢脚基层）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：成品铝合金踢脚基层	m²	25.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材,垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	011105006007	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm	m ²	218.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚M20预拌砂浆垫层,两次成活, 9mm厚阻燃板固定在基层上,调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制1mm厚不锈钢踢脚,表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求,板缝处理综合考虑 4. 计算规则:按正立面垂直投影面积计算 5. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	011105006008	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）-铝板墙面	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平 涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	9.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 46 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	011502001007	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	193.870					
39	011102001006	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石，专用同色	m ²	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
40	011201001008	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	126.520					
41	011201001009	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，	m²	2277.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 50 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011201004010	墙柱面 5厚抗裂低碱砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平厚度、砂浆配合比：5厚抗裂低碱砂浆找平层，压入两层耐碱玻纤网格布 3. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	33.290					
43	011201001010	墙柱面 5厚M20水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合	m²	33.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 51 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 找平厚度、砂浆配合比：5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
44	011201004011	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5407.310					
45	011201004012	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	126.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
46	011201004013	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	12.040					
47	011204003004	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾	m ²	2409.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 55 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011207001037	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计	m ²	295.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层：背衬板,专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色： 4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质),面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 57 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
49	011207001038	3mm复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法	m²	184.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 59 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺,表面工艺需结合不同位置需求选样 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 61 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：防火玻纤棉等综合考虑，满足设计及相关规范要求 10. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 工程量按铝板展开面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011207001039	3mm穿孔吸音复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚穿孔吸音复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合	m²	45.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 62 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺，表面工艺需结合不同位置需求选样 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 64 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
51	011207001040	2.5mm厚超微孔吸音铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚超微孔吸音铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计	m²	40.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按吸音铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
52	011207001041	18mm厚铝蜂窝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚铝蜂窝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件	m²	89.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡槽等综合考虑, 同色硅酮结构密封胶补缝, 具体做法详设计图纸 3. 满足规范要求, 且满足甲方对外观、图案的要求, 收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理, 具体做法详设计或后期优化, 其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理, 具体做法详设计或后期优化, 其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 68 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按吸音铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	011207001042	4mm厚凹凸铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚凹凸铝板，折板间距50*50mm，深度30mm，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺，表面工艺需结合不同位置需求选择 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 70 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 71 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按铝板展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
54	011207001043	1mm厚不锈钢包边	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚不锈钢，表面处理、抗指纹、发纹、拉丝、镜面及其他	m ²	62.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			花纹、颜色等综合考虑,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求,且满足甲方对外观、图案的要求,收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用,考虑在综合单价中,不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理,具体做法详设计或后期优化,其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除,也不另计,暗门增加工料及其五金件（含钢							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 73 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011207001044	9. 5mm厚纸面石膏板壁龛（2#科教综合楼）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计	m²	23. 730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 74 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 75 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 10. 所有检查孔、设备带及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 76 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 11. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 12. 工程量计算规则：按垂直投影面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
56	011208001011	9.5mm厚纸面石膏板包圆柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	14.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 77 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			: 9.5mm纸面石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 立面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 10. 所有检查孔、设备带及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 79 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
57	011207001045	钢龙骨防火墙（玻璃隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：玻璃隔断钢梁上部适当位置做120*60*6mm热镀锌型矩管等龙骨通长，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*5mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12厚耐火纸面石膏板 4. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、	m²	23.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 80 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 5. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
58	011207001046	钢龙骨防火墙（活动隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：活动隔断上部适当位置做100系列轻钢隔墙龙骨，焊点处刷防	m²	61.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈漆三遍，双层50*50*4mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（60kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层双面15mm厚石膏板 4. 滑轨盒材料种类、规格：10mm厚镀锌钢板、镀锌角钢与钢板连接，18mm厚A级石膏基不燃板、18mm阻燃板等基层综合，9.5mm厚石膏板面层，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑 5. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011206001004	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、	m²	47.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 84 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011207001047	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考	m ²	10.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
61	011207001048	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计	m²	51.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
62	011207001049	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均	m²	12.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 88 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
63	011207001050	定制白色铝型材墙面（报告厅）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌矩管，规格、间距满足设计及规范要求 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：2mm厚定制铝型材面层颜色，表面处理综合考虑 4. 做法详设计 5. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑	m ²	43.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 工程量按不锈钢展开面积计算 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011210003015	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材，遇火后型材变形规则可控，严禁在	m²	30.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 90 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的可视面≦50mm；满足钢型材直接外露,不可外包铝合金，钢型材表面平整，光滑，扭拧度1° /m, 直线度为1.5mm/m；表面处理为粉末喷涂 6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 92 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
65	011502001008	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	338.100					
66	011408001003	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6.680					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		天棚工程								
67	011302001043	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求	m²	5174.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 95 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011302001044	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件	m²	66.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 98 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
69	011302001045	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200，搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线	m²	414.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011302001046	2mm厚穿孔铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ10镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定，间距≤1200，U型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，专用Z字型钢龙骨，间距详图纸板块大小 3. 基层板：18mm厚阻燃板、	m²	109.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12mm厚阻燃板，9.5厚纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：2mm厚穿孔铝板，孔洞大小及造型综合，A级防火玻纤无纺布，专用L型压块，规格、颜色综合考虑，异型等各类造型综合，满足设计要求，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、铝合金方管背筋加固等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 收边收口：2mm厚铝板（表面处理综合） 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
71	011302001047	3mm厚复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m²	212.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 103 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 105 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
72	011302001048	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨TB24 $\times$ 38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24 $\times$ 38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：22mm厚抗菌岩棉吸音板吊顶, 岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC ≥ 0.80 ;防火等	m ²	1354.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 106 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			级:A级;受潮挠度:≤0.6 mm;甲醛释放量 E1级≤1.5mg/L;不含石棉/矿棉;含湿率:≤0.4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价;当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计;在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 107 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
73	011302001049	18mm厚超微孔吸音铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，型钢（表面处理综合）详设计，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：18mm厚超微孔吸音	m²	91.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 108 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝板吊顶, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时, 当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价; 当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑, 反支撑另计; 在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构, 转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0.80, 满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 109 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、面层及内部外部喷黑等全部费用、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011302001050	18mm厚超微孔蜂窝铝板吊顶（报告厅）	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-	m²	241.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 110 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，配套成品轻钢龙骨, 与吊杆连接, 型钢（表面处理综合）详设计，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：18mm厚蜂窝铝板、2mm厚定制白色铝型材吊顶, 12mm厚A级石膏基不燃板基层, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 111 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加的费用综合考虑计入单价； 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0.80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 112 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
75	011302001051	1mm厚不锈钢吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：双层9.5mm厚石膏板+1mm厚不锈钢，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合	m²	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 113 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 114 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011302001052	天棚木纹膜饰面吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：双层9.5mm厚石膏板+0.3mm厚木纹膜，木纹膜粘接方式等综合考虑，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑	m²	22.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 115 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 116 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011302001053	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5813.810					
78	011302001054	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用	m²	709.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
79	011406003008	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合	m²	12506.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 118 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011406003009	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中	m²	6714.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
81	011406003010	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	5961.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 120 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011407001008	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	11866.140					
83	011407001009	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	168.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 121 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
84	011407002009	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5961.470					
85	011407002010	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	70.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
86	011210005006	活动隔断	1. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 2. 边框及分隔材料种类、规格：型钢 综合，规格尺寸、厚度、表面处理等综合考虑，分隔尺寸综合考虑，满足设计及业主认样要求 3. 钢架结构：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑	m²	152.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 123 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层：15mm厚中密度板+1mm厚防火板饰面，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用挂件,同色硅酮结构密封胶补缝 5. 活动隔断轨道、滑轨、滑轮、五金件等费用综合考虑在综合单价中 6. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
87	011210005007	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑	m²	155.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 124 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
88	011503007002	成品PVC防撞扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：成品PVC防撞扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：配套PVC成品支架（铝合金骨架），规格等综合考虑 3. 墙体加固：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	196.810					
89	011505001004	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方	m ²	55.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式)、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 128 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 129 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
90	011505010004	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中	m ²	123.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 130 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
91	011505006022	卫生间输液架挂钩	1. 成品304不锈钢输液架挂钩，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 131 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011505006023	毛巾架	1. 成品304不锈钢毛巾架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	套	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
93	011505006024	铝合金成品盆支架	1. 铝合金成品盆支架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 133 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于盆支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
94	011505006025	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作	套	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 134 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
95	011505008007	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	个	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
96	011505008008	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	59.000					
97	011505006026	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满	套	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
98	011505006027	成品不锈钢三角篮支架	1. 成品304不锈钢三角篮支架（打钉款，带挂钩），颜色、规格综合 选型满足甲方要求	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于三角篮支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
99	011505005012	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	个	79.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 138 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
100	011505005013	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
101	011505005014	无障碍折叠淋浴凳	1. 无障碍折叠淋浴凳（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 140 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍折叠淋浴凳安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
102	011505005015	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 141 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
103	011505006028	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011505006029	成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 143 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
105	010810005005	成品隔帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：成品隔帘轨（含滚轮） 2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	711.790					
106	010810005006	病房输液导轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金导轨（含滚轮），明装成品选型，以选型样式为准 2. 配套吊件、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关	m	441.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 144 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
107	011505006030	病房输液架	1. 输液架材质、规格:成品铝合金输液架（含挂钩），明装成品选型，以选型样式为准。 2. 安装方式综合考虑，与输液轨道配套使用 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	98.000					
108	010810003005	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具	m	700.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 145 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
109	010810003006	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
110	011302001055	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	830.700					
111	011302001056	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，	m²	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 147 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
112	011302001057	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露, 回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、	m²	49.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
113	011501020041	门厅服务台	1. 门厅服务台 2. 尺寸：W900mm*H1050，具体尺寸详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），12mm厚A级石膏基不燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 149 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，12mm厚人造石踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 150 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 151 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
114	011501020042	2#护士站服务台	1. 2#护士站服务台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚	m	25.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 152 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 154 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费 综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
115	011501001024	茶水间成品柜台	1. 茶水间成品柜台	m	36.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 155 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），12mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
116	011501003003	衣柜	1. 衣柜规格：综合考虑 2. 尺寸：详图纸 3. 材料及规格：15mm厚免漆板，面板18mm厚木饰面板，规格综合考虑 4. 含柜体、柜门、五金件、抽屉滑轮、成品键盘架等全部费用 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 6. 工程量按正立面垂直投影面积计算	m ²	179.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 159 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
117	011501015001	展陈区柜台	1. 展陈区柜台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：镀锌方管、角钢、埋板等，18mm厚木工板、12mm厚A级石膏基不燃板等基层 规格综合考虑 4. 面层材料种类、规格：面层及侧边包边采用1mm厚不锈钢，3mm厚复合铝板，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含柜体、柜门、五金件、抽屉滑轮、成品键盘架等全部费用，面层、基层采用专用加厚不锈钢层板拖固定器与墙面及	m²	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 160 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨连接 6. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 7. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		电梯轿厢装饰								
118	011103002008	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	14.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 161 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
119	011104002002	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	14.820					
120	011102001007	20mm厚石材楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石，专用同色勾缝剂勾缝（石材需六面满刷油性渗透型保护剂），表面处理方式综合考虑，同色云石胶补缝，石材结晶处理，规格、颜色、	m²	11.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 162 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
121	011102001008	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比	m²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 166 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑 计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
122	011207001051	3mm复合铝板墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑	m ²	16.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
123	011207001052	1mm厚304#拉丝不锈钢墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：1mm厚304#不锈钢，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算	m²	47.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 168 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
124	011302001058	1mm厚抗指纹304#不锈钢吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚304#不锈钢，规格综合，颜色、	m²	12.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 169 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 170 页 共 173 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
125	011302001059	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆	m²	2.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
126	011503005002	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： 1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 高强螺栓与电梯预留龙骨连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001004	安全文明施工费			397528.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14197.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83894.06			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		191020.33			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		108416.94			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006004	脚手架（2#科教综合楼）						
7	011707007004	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	439194.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		439194.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
2#科教综合楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	439194.75	
合计			439194.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

科教综合楼 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 2#科教综合楼【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科
 教综合楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004008009	增压喷枪龙头	1. 名称：增压喷枪龙头 2. 材质：304#不锈钢+铜芯 3. 附件材质、规格：含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	3.000					
2	031004003026	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、	组	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003027	洗脸盆（液压脚踏阀开关龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	45.000					
4	031004006011	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器	组	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004006012	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
6	031004003028	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合	组	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
7	031004006013	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
8	031004006014	感应式冲洗阀蹲便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲便器	组	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应阀及接线、空气隔断器等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031004007004	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	14.000					
10	031004010004	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头(含顶喷花洒、手持花洒)、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	031004003029	立柱盆(感应式龙头)	1. 名称：立柱盆(感应式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、感应龙头、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
12	031004003030	立柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	1.000					
13	031004003031	洗手盆（成品柜）（液压脚踏阀开关混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷	组	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
14	031004003032	三角洗手盆柱盆(液压脚踏阀开关龙头)	1. 名称：三角洗手盆柱盆(液压脚踏阀开关龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
15	031004003033	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
16	031004003034	(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头)长*宽:450*450(mm)	1. 名称:(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:304#不锈钢 3. 型号、规格: 长*宽: 450*450(mm) 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求,选型满足甲方要求	组	6.000					
17	031004004004	(304#不锈钢)清洗池(液压脚踏阀开关龙头)长*宽: 500*700(mm)	1. 名称:(304#不锈钢)清洗池(液压脚踏阀开关龙头) 2. 材质: 304#拉丝不锈钢	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格型号：长*宽：500*700（mm） 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
18	031004008010	(304#不锈钢)水槽及龙头(液压脚踏阀开关龙头)	1. 名称：(304#不锈钢)水槽及龙头(液压脚踏阀开关龙头) 2. 材质：(304#不锈钢) 3. 规格型号：长*宽：500*700（mm） 4. 附件材质、规格：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
19	031004008011	(304#不锈钢)倒便池（液压脚踏阀） 长*宽：500*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)倒便池 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*450 (mm) 4. 附件材质、规格：含本体、液压脚踏阀、水龙头、软管、排水管、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
20	031004004005	(304#不锈钢)浸泡池（液压脚踏阀）长*宽：600*600(mm)	1. 名称：304#(不锈钢)浸泡池 2. 材质：详设计，304不锈钢 3. 规格型号：长*宽：600*600(mm) 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、液压脚踏阀、水龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	3.000					
21	031004014004	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢	个	131.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
22	031301017007	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			17505.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		625.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3694.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8411.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4774.12			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19641.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19641.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19641.48	
合计			19641.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

科教综合楼 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【给排水】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科
 教综合楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017389	配电箱 22ALT011-2	1. 名称：配电箱 22ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017390	配电箱 22ALT021	1. 名称：配电箱 22ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017391	配电箱 22ALT021-1、22ALT031-1	1. 名称：配电箱 22ALT021-1、22ALT031-1 2. 规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017392	配电箱 22ALT031	1. 名称：配电箱 22ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017393	配电箱 22ALT041	1. 名称：配电箱 22ALT041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017394	配电箱 22ALT051	1. 名称：配电箱 22ALT051 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017395	配电箱 21ALT011	1. 名称：配电箱 21ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017396	配电箱 21ALT021	1. 名称：配电箱 21ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017397	配电箱 21ALT031	1. 名称：配电箱 21ALT031 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017398	配电箱 21ALT031-1	1. 名称：配电箱 21ALT031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017399	配电箱 21ALT041	1. 名称：配电箱 21ALT041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017400	配电箱 21ALT051	1. 名称：配电箱 21ALT051 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017401	配电箱 22ALT011	1. 名称：配电箱 22ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017402	配电箱 22ALT011-1	1. 名称：配电箱 22ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017403	配电箱 21AL021-2	1. 名称：配电箱 21AL021-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030404017404	配电箱 21AL011-1	1. 名称：配电箱 21AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030404017405	配电箱 21AL041-1	1. 名称：配电箱 21AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030404017406	配电箱 21AL011-2	1. 名称：配电箱 21AL011-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030404017407	配电箱 21AL021-1	1. 名称：配电箱 21AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030404017408	配电箱 21AL021-3	1. 名称：配电箱 21AL021-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030404017409	配电箱 21AL031-1	1. 名称：配电箱 21AL031-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404017410	配电箱 21AL031-3	1. 名称：配电箱 21AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030404017411	配电箱 21AL041-2	1. 名称：配电箱 21AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404017412	配电箱 21AL031-2	1. 名称：配电箱 21AL031-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030404017413	配电箱 21AL051-1	1. 名称：配电箱 21AL051-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404017414	配电箱 21AL051-2	1. 名称：配电箱 21AL051-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	030404017415	配电箱 22AL011-1	1. 名称：配电箱 22AL011-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404017416	配电箱 22AL011-2	1. 名称：配电箱 22AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404017417	配电箱 22AL011-3	1. 名称：配电箱 22AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030404017418	配电箱 22AL021-1	1. 名称：配电箱 22AL021-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030404017419	配电箱 22AL021-2	1. 名称：配电箱 22AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
32	030404017420	配电箱 22AL051-1	1. 名称：配电箱 22AL051-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030404017421	配电箱 22AL021-3	1. 名称：配电箱 22AL021-3 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030404017422	配电箱 22AL031-1	1. 名称：配电箱 22AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404017423	配电箱 22AL031-2	1. 名称：配电箱 22AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030404017424	配电箱 22AL051-2	1. 名称：配电箱 22AL051-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030404017425	配电箱 22AL031-3	1. 名称：配电箱 22AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030404017426	配电箱 22AL041-1	1. 名称：配电箱 22AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030404017427	配电箱 22AL041-2	1. 名称：配电箱 22AL041-2 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
40	030412005043	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	116.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
41	030412005044	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	6.000					
42	030412005045	150*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030412005046	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030412002008	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	204.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
45	030412005047	200*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	84.000					
46	030412005048	200*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
47	030412004052	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯）	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030412004053	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	套	335.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
49	030412004054	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	297.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
50	030412004055	LED嵌入式防眩筒灯 25W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	170.000					
51	030412004056	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯	套	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
52	030412004057	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
53	030412004058	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	030412004059	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
55	030412001002	LED圆形吸顶灯盘 64W	1. 名称：LED圆形吸顶灯盘 2. 型号及规格：64W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：明装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
56	030412006002	病房感应小夜灯 1W	1. 名称：病房感应小夜灯	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：1W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
57	030412001003	LED病房上出光壁灯 12W	1. 名称：LED病房上出光壁灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
58	030412005049	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	m	286.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
59	030412005050	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 15W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：15W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	m	13.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 69 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	030412005051	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 24W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	52.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	030412004060	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	335.040					
62	030412004061	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带	m	494.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：6W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
63	030412004062	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	m	95.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
64	030404034023	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	030404034024	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	138.000					
66	030404034025	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
67	030404034026	紫外线灯计时延时开关	1. 名称：紫外线灯计时延时开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7.000					
68	030404035027	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型	个	1964.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
69	030404035028	单相二三极地面插座 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	16.000					
70	030404035029	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒)	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
71	030404035030	单相三极插座（带开关） 10A	1. 名称：单相三极插座(带开关) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
72	030404035031	单相三极插座（带开关） 32A	1. 名称：单相三极插座(带开关) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，32A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25.000					
73	030411006004	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	1769.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 78 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
74	030404035032	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1769.000					
		分部小计								
		配线								
75	030411004012	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层	m	98421.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
76	030411004013	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层	m	272.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
77	030411004014	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层	m	367.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
78	030411004015	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：10mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层	m	2035.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电缆								
79	030408001001	电力电缆 B1-WDZA-YJY -0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZA-YJY 3. 规格：5*6 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m 楼层及管井、竖井内、封	m	181.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			闭吊顶天棚内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV， 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、 燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合 考虑 7. 包含电缆中间头、电缆检测、电 缆固定等 8. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求							
80	030408006001	电力电缆头(五芯) 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：5芯，截面≤10mm ² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
81	030411003004	金属线槽 50x25mm	1. 名称：金属线槽 2. 规格：50x25mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含线槽开孔、线槽过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防	m	60.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水综合考虑 6. 包含线槽支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
82	030411003005	金属槽盒 100x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：100x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件	m	24.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
83	030411003006	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、	m	46.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
84	030411003007	金属槽盒 300x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：300x100mm	m	436.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
85	030409002003	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 安装部位、形式:详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	507.290					
		分部小计								
		电气配管								
86	030411001014	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 材质: 紧定管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑	m	17773.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
87	030411001015	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨	m	141.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
88	030411001016	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等	m	248.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
89	030411001017	配管 JDG40	1. 名称：配管 2. 规格：JDG40 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过	m	43.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
90	031301017008	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			97520.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3482.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20580.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46860.46			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26596.47			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	108050.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		108050.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
2#科教综合楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	108050.46	
合计			108050.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

科教综合楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 2#科教综合楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005005	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	838.460					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001012	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	15.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 3 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001005	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	22.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010803001004	铝合金防盗卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：成品电动铝合金防盗卷帘，表面处理综合，成品选型规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火等级：防火时间满足设计要求	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 7 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵的制作安装及运输费用 6. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 8 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010807001023	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010808004017	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑	m²	20.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 12 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010808004018	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、	m²	5.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010808001004	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考	m²	1.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
9	010904002012	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合	m²	228.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 15 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010904002013	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合	m²	228.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010903002011	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合	m²	262.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 17 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010903002012	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合	m²	61.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 18 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010902002005	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合	m²	69.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求								
		分部小计									
		保温、隔热、防腐工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 20 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011001005009	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m^3	31.200					
15	011001005010	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m^3	23.400					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 21 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011101001005	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	420.400					
17	011101006027	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 22 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	011101006028	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	356.800					
19	011101006029	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理（控制	m²	356.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 23 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			总厚度50厚) 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
20	011101006030	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m²	40.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 25 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	011101005012	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²), 分两遍成活，颜色综合，耐火等级综合 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	397.420					
22	011102003021	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	50.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 28 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	011103002009	2mm厚医用PVC地板楼面（同质透心）	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合（专用粘接剂粘接），上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	391.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011105004010	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	25.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
25	011105004011	2mm弹性卷材踢脚（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关	m²	2.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 31 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
26	011502001009	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	31.000					
27	011102001009	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 32 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 33 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中,中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
28	011201001011	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	356.260					
29	011201001012	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m²	213.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网格布）	3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	011201004014	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	380.300					
31	011204003005	300*600*8mm厚面砖墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	217.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		、柱面	300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 37 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	011207001053	3mm复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺,表面工艺需结合不同位置需求选择 3. 满足规范要求，且满足甲方	m²	54.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：防火玻纤棉等综合考虑，满足设计及相关规范要求 10. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 工程量按铝板展开面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	011208001012	3mm厚复合铝板包柱	1. 名称：3mm复合铝板包方柱	m²	6.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	011206001005	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防	m²	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 44 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 45 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
35	011207001054	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计	m²	4.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 46 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 47 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	011207001055	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求	m²	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
37	011207001056	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招	m²	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件、设计及施工验收规范相关要求							
38	011210003016	6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑	m²	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 50 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能；玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 51 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 52 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
39	011502001010	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*	m	57.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 53 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
40	011408001004	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	4.100					
		分部小计								
		天棚工程								
41	011302001060	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀	m²	381.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 54 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计;在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 6. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中,不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品, M8全丝吊杆,相关费用综合考虑在综合单价中,不另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 56 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011302001061	9. 5mm+9. 5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人	m²	0. 640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 57 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 58 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
43	011302001062	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋	m²	50.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 59 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 60 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 61 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
44	011302001063	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	473.380					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
45	011406003011	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子,打磨	m²	760.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 62 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
46	011406003012	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合	m ²	359.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 63 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011406003013	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合	m²	432.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011407001010	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	755.150					
49	011407002011	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑	m²	432.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 65 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011407002012	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5.450					
		分部小计								
		其他装饰工程								
51	011210005008	抗倍特板隔断 18mm厚	1. 名称：18mm抗倍特板隔断，	m²	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 66 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：18mm 抗倍特板隔断，具体做法详设计，防火等级综合 3. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口均综合考虑 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
52	011210005009	成品铝蜂窝板隔断 25mm	1. 隔断材料品种、规格、颜色：	m ²	38.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 67 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
53	011505001005	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报	m²	3.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 69 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 71 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
54	011505010005	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、	m²	8.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 73 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011505006031	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 74 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
56	011505008009	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	10.000					
57	011505008010	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 75 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
58	011505006032	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011505005016	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

第 77 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011505005017	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
61	011505005018	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
62	011505006033	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
63	010810003007	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角	m	34.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 81 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	010810003008	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	3.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 82 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	011302001064	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	37.150					
66	011302001065	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑	m²	3.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 83 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
67	011501020043	3#挂号窗口 吊楣	1. 名称：3#挂号窗口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑 7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 85 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011501001025	3#挂号窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 86 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 88 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		电梯轿厢装饰								
69	011103002010	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、	m ²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 89 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011104002003	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合(专用粘接剂粘接) 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	3.360					
71	011102001010	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处	m²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理, 规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求, 结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类: 专用同色勾缝剂勾缝, 粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索, 防止裂纹产生。具有憎水功能, 防止水分从瓷砖缝渗入, 防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁, 影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 92 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	011207001057	3mm复合铝板墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	16.250					
73	011302001066	1mm厚抗指纹304#不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：	m ²	0.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 93 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		吊顶	平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚304#不锈钢,规格综合,颜色、表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时,调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011302001067	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m ²	2.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 95 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 97 页 共 97 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
75	011503005003	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： 1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌： 高强螺栓与电梯预留龙骨连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	5.450					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼
【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			27132.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		969.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5726.00			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13037.67			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7399.76			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼
【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006005	脚手架（3#动物楼）						
7	011707007005	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

【精装修工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	29957.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		29957.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
3#动物楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	29957.36	
合计			29957.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#
动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003035	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	4.000					
2	031004003036	洗脸盆（液压脚踏阀开关龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盆 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004006015	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
4	031004003037	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
5	031004006016	感应式冲洗阀蹲便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应阀及接线、空气隔断器等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	031004007005	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	5.000					
7	031004003038	立柱盆(感应式龙头)	1. 名称：立柱盆(感应式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、感应龙头、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
8	031004003039	立柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方要求							
9	031004003040	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格: 详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求, 选型满足甲方要求	组	1.000					
10	031004014005	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称: 方形不锈钢地漏 2. 型号、规格: 100*100mm 3. 材质: 不锈钢 4. 连接形式: 综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
11	031007004004	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量：5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件：含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、	台	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031301017009	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼
【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			2879.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		102.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		607.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1383.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		785.30			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼
【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3223.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		3223.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3223.85	
合计			3223.85	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#
动物楼 【给排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 3#动物楼 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【给排水】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017428	配电箱 31APTrd011-1	1. 名称：配电箱 31APTrd011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
2	030412005052	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030412005053	300*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030412002009	300*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	4.000					
5	030412005054	300*1200mm LED嵌装灯盘 64W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：64W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030412004063	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（	套	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防眩灯杯) 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030412004064	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030412004065	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030412004066	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
10	030412005055	100mmLED嵌入式定制连	1. 名称：100mmLED嵌入式定制	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段： /

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		续拼接线性灯 15W/M	连续拼接线性灯 2. 型号及规格：15W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030412004067	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计	m	14.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404034027	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404034028	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
14	030404035033	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404035034	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10.000					
16	030404035035	单相三极插座（带防溅盒） 32A	1. 名称：单相三极插座(带防溅盒关) 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 规格：250V，32A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030411006005	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	56.000					
18	030404035036	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并	个	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
19	030411004016	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	3974.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030411004017	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	650.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030411004018	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：10mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	643.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030411004019	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZBN-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、	m	147.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
23	030411003008	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套	m	21.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030409002004	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 安装部位、形式:详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	21.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
25	030411001018	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并	m	739.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030411001019	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
27	030411001020	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	47.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
28	031301017010	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼

【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			4292.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		153.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		905.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2062.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1170.70			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼
【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4754.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		4754.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
3#动物楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4754.32	
合计			4754.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#
动物楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 3#动物楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 3#动物楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
1	010501001003	C20细石混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 浇筑方式：综合 4. 混凝土表面砂浆找补等费用含在综合单价中 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	0.990					
2	010507007001	P8防渗混凝土在普通混凝土价格基础上每立方	1. 添加剂种类：满足相关规范要求	m³	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 2 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		米增加的费用	2. 添加剂掺入量:满足相关规范要求 3. 结算工程量=P8防渗混凝土图算清单工程量，不考虑主材损耗 4. 因掺入添加剂导致的混凝土配合比等变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中，掺入的混凝土强度等级综合 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
3	010607005006	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合	m ²	1599.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		门窗工程								
4	010802001013	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求	m²	89.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010801001006	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗	m²	48.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 7 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 8 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010802001014	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	30.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010804007027	钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 13 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010804007028	钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 16 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010802001015	气密封手推钢制门	1. 门代号及洞口尺寸：气密封手推钢质门，规格综合，观察窗双层玻璃5mm，玻璃防火、非防火综合 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m²	39.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
10	010807001024	钢质射线防护窗（不低于4mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线防护窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发	m²	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 20 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 21 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010807001025	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配	m ²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010807001026	钢质玻璃窗	1. 门窗类型：钢质玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开	m ²	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 26 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010807001027	双门互锁传递窗600*600*600mm	1. 门窗类型：双门互锁传递窗600*600*600mm，带机械互锁、紫外线杀菌灯 2. 框、扇材质：箱体为1. 2mm ³ 04不锈钢, 门板为1. 0mm ³ 04不锈钢, 内胆为1. 0mm ² 01不锈钢，满足规范及业主要求 3. 玻璃品种、厚度：观察窗采用4mm厚钢化玻璃, 尺寸为270*270mm 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	套	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 28 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料、角钢支撑架等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 29 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010808004019	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，	m ²	10.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、 转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关 规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积 计算 7. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件和二次 深化要求							
15	010808004020	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（ 表面处理综合），具体做法详设 计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃 板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表	m²	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面处理、抗指纹、发纹、仿铜、 拉丝、光面、镜面及其他花纹、 颜色等综合考虑, 异型等各类造 型综合，满足平整度和强度需求 ，耐火等级满足设计要求，板缝 处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、 转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关 规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积 计算 7. 其他：满足设计、现行相关标 准、验收规范、招标文件和二次 深化要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
16	010904002014	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	380.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 33 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
17	010904002015	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	341.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
18	010903002013	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	717.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
19	010903002014	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	126.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
20	010902002006	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	151.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 37 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
21	011001005011	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m^3	137.630					
22	011001005012	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m^3	113.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
23	011101001006	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	533.380					
24	011101006031	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中	m ²	16.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	011101006032	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	212.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011101006033	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	211.420					
27	011101006034	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面	m²	34.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	011101006035	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光, 强度达标后表面进行打磨或喷砂处理(控制总厚度50厚) 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种	m ²	220.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	011101006036	44厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光,强度达标后	m²	244.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(无筋)	表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 44 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
30	011101005013	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	130.490					
31	011101005014	40mm石膏自流平	1. 基层处理 2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	130.490					
32	011101005015	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道	m ²	595.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 45 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4. 2kg/m²), 分两遍成活, 颜色综合, 耐火等级综合 3. 其他: 满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
33	011102003022	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖地面（有回填有防水）	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m²	4. 650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	011102003023	600*600*10mm厚仿石材	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水	m²	6.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 48 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地砖楼面	泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 50 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
35	011102003024	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m²	191.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	011102003025	600*600*10mm厚仿石材	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水	m²	92.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 53 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防滑地砖楼面	泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 55 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
37	011102003026	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m²	10.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
38	011103002011	2mm厚医用PVC地板楼面(	1. 基层处理	m²	595.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 58 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		同质透心)	2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合(专用粘接剂粘接)，上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
39	011104004002	防静电架空地板	1. 基层清理：综合 2. 面层材料种类、规格、颜色：600*600*35mm, 全钢无边抗静电活动地板(A级) 3. 支架(托架) 高度、材料种类： 支架直径22	m²	10. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
40	011105004012	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理	m ²	49.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 60 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
41	011105006009	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm厚M20预拌砂浆垫层, 两次成活，9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，	m ²	16.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 61 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011502001011	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m	58.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
43	011102001011	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。	m²	16.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
44	011201001013	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关	m ²	71.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011201001014	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	471.540					
46	011201004015	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合	m²	966.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011201004016	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	71.260					
48	011201004017	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	20.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 67 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011204003006	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照规定采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于	m ²	551.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖面, 以免粘结后难于清洁, 影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖, 零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算, 费用并由投标人自行考虑在综合单价中, 结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内, 且符合设计和业主要求, 并经设计、业主认可后方可实施, 结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 70 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011207001058	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要	m²	21.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，阳角采用配套弧形成品阳角（可采用非石英纤维板材质），面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 72 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 73 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
51	011207001059	12mm厚无机预涂板墙面（无磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布） 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方	m²	50.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
52	011206001006	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘	m²	2.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 76 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接 3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 77 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
53	011207001060	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级	m²	31.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
54	011207001061	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑	m²	20.430					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
55	011210003017	6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、	m²	10. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 80 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1. 2mm, 上下玻璃槽要求数控折							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工; 框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能; 玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中, 不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除, 也不另计, 暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 83 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
56	011502001012	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	64.400					
57	011408001005	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	13.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 84 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		天棚工程								
58	011302001068	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人	m²	549.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011302001069	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋	m²	1.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011302001070	12. 5mm厚穿孔石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200，Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，间距≤1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距333，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，	m²	52.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：12.5mm厚高强度石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12.5mm厚穿孔石膏板吊顶，冲孔率、孔径综合，（跌级部分9.5厚纸面石膏板等），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，异型等各类造型综合，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 91 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑计入单价 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 92 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同和二次深化的要求							
61	011302001071	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200，搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆	m²	99.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 94 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
62	011302001072	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨TB24 $\times$ 38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24 $\times$ 38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、	m ²	142.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：22mm厚抗菌岩棉吸音板 吊顶，岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC≥0.80;防火等级:A级;受潮挠度:≤0.6 mm;甲醛释放量 E1级≤1.5mg/L;不含石棉/矿棉;含湿率:≤0.4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 96 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
63	011302001073	软膜吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-	m²	9.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 97 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距≤300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距≤1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板、12mm厚纸面石膏板、玻镁板等综合考虑，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格：0.2mm厚白色透光软膜，透光率70%；专用透光膜配套卡件(双层,包							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含防虫膜) 5. 压条材料种类、规格： 1. 2mm厚不锈钢 6. 反光涂料：另列 7. 转换层或反支撑：综合（另列清单） 8. 异型等各类造型综合 9. 成品PVC护角条、成品石膏线 综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 计算规则：按灯膜区域外围的设计图示尺寸以展开面积计算 11. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011302001074	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	620.240					
65	011302001075	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换	m ²	307.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 100 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层) 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
66	011406003014	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固	m²	2112.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
67	011406003015	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关	m ²	1017.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 102 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011406003016	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	589.880					
69	011407001011	墙柱面 无机涂料一底两	1. 基层类型：综合考虑	m ²	1922.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 103 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面	2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011407001012	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	92.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 104 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011407002013	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	642.260					
72	011407002014	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	4.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 105 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
73	011407002015	天棚面 反光涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：反光涂料，不透底，遍数、颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范、合同的要求	m²	9.960					
		分部小计								
		其他装饰工程								
74	011505001006	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤	m²	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 109 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
75	011505010006	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求	m ²	23.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 110 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011505006034	卫生间输液架挂钩	1. 成品304不锈钢输液架挂钩，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011505006035	毛巾架	1. 成品304不锈钢毛巾架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
78	011505006036	铝合金成品盆支架	1. 铝合金成品盆支架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于盆支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 114 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011505006037	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	13.000					
80	011505008011	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 115 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
81	011505008012	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 116 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
82	011505006038	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
83	011505006039	成品不锈钢三角篮支架	1. 成品304不锈钢三角篮支架（打钉款，带挂钩），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于三角篮支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011505005019	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 119 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011505005020	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011505005021	无障碍折叠淋浴凳	1. 无障碍折叠淋浴凳（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍折叠淋浴凳安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
87	011505005022	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
88	011505006040	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011505006041	成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 124 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
90	010810005007	成品隔帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:成品隔帘轨（含滚轮） 2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	6.630					
91	010810005008	病房输液导轨	1. 窗帘轨材质、规格:铝合金导轨（含滚轮），明装成品选型，以选型样式为准 2. 配套吊件、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	40.860					
92	011505006042	病房输液架	1. 输液架材质、规格:成品铝合金输液架（含挂钩），明装成	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品选型，以选型样式为准。 2. 安装方式综合考虑，与输液轨道配套使用 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
93	010810003009	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关	m	83.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
94	010810003010	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	19.120					
95	011302001076	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，	m²	129.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
96	011302001077	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格	m²	31.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 128 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
97	011302001078	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露, 回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算	m²	9.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
98	011501020044	4#候诊大厅分诊台	1. 4#候诊大厅分诊台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合	m	1.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 130 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
99	011501020045	4#2F护士站	1. 4#2F护士站 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 133 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

第 135 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
100	011501001026	茶水间成品柜台	1. 茶水间成品柜台 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12mm厚阻燃板等基层 规格、厚度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 139 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯轿厢装饰								
101	011103002012	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6.720					
102	011104002004	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合(专用粘接剂粘接) 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6.720					
103	011102001012	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比	m²	6.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 142 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑 计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011207001062	3mm复合铝板墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑	m ²	33.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
105	011302001079	1mm厚抗指纹304#不锈钢吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚	m²	1.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			304#不锈钢, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 145 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
106	011302001080	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑	m²	5.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 147 页 共 148 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
107	011503005004	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：高强螺栓与电梯预留龙骨连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m	10.900					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			67528.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2411.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14251.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32448.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18416.85			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006006	脚手架（4#发热门诊）						
7	011707007006	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
4#发热门诊楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	74733.36	
合计			74733.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#

发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004008012	增压喷枪龙头	1. 名称：增压喷枪龙头 2. 材质：304#不锈钢+铜芯 3. 附件材质、规格：含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	3.000					
2	031004003041	洗脸盆（肘动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、肘动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			肘动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003042	洗脸盆（液压脚踏阀开关龙头）	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	11.000					
4	031004006017	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器	组	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004003043	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并	组	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
6	031004006018	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	4.000					
7	031004010005	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头(含顶喷花洒、手持花洒)、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
8	031004003044	立柱盆(感应式龙头)	1. 名称：立柱盆(感应式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、感应龙头、角阀、金属软管、下水、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	2.000					
9	031004003045	立柱盆(肘动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(肘动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、肘动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
10	031004003046	洗手盆（成品柜）（液压脚踏阀开关混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附	组	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
11	031004003047	三角洗手盆柱盆(肘动单柄混合式龙头)	1. 名称：三角洗手盆柱盆(肘动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、肘动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方要求							
12	031004003048	三角洗手盆柱盆(液压脚踏阀开关龙头)	1. 名称：三角洗手盆柱盆(液压脚踏阀开关龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	5.000					
13	031004003049	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称：(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质：陶瓷	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
14	031004003050	(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 长*宽: 450*450 (mm)	1. 名称: (304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质: 304#不锈钢 3. 型号、规格: 长*宽: 450*450 (mm) 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
15	031004004006	(304#不锈钢)清洗池（ 液压脚踏阀开关龙头） 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)清洗池（液压脚踏阀开关龙头） 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*700（mm） 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、液压脚踏阀开关龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031004008013	(304#不锈钢)倒便池（ 液压脚踏阀）长*宽： 500*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)倒便池 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*450 (mm) 4. 附件材质、规格：含本体、液压脚踏阀、水龙头、软管、排水管、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	2.000					
17	031004014006	方形不锈钢地漏 100* 100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
18	031004008014	洗眼器	1. 名称：洗眼器 2. 材质：综合考虑 3. 附件材质、规格：含本体、机械龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
19	031007004005	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量 ： 5.5KW 3. 安装方式 ： 综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
20	031301017011	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊
标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			5719.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		204.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1207.12			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2748.52			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1559.97			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊
标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6426.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6426.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
4#发热门诊楼 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6426.13	
合计			6426.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#

标段：/

第 1 页 共 1 页

发热门诊楼 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

第 1 页 共 1 页

装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 4#发热门诊楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊门诊楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017429	配电箱 41ALT011-2	1. 名称：配电箱 41ALT011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017430	配电箱 41ALT021-2	1. 名称：配电箱 41ALT021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017431	配电箱 41ALT022	1. 名称：配电箱 41ALT022 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017432	配电箱 41ALT012-1	1. 名称：配电箱 41ALT012-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017433	配电箱 41ALT012-3	1. 名称：配电箱 41ALT012-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017434	配电箱 41ALT011-3	1. 名称：配电箱 41ALT011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
7	030412005056	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030412005057	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	9.000					
9	030412005058	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030412005059	200*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030412004068	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
12	030412004069	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	32.000					
13	030412004070	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设	套	53.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030412004071	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030412004072	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030412006003	病房感应小夜灯 1W	1. 名称：病房感应小夜灯 2. 型号及规格：1W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030412005060	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	124.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030412005061	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 15W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：15W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	14.400					
19	030412004073	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详	m	12.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030412004074	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	m	95.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030412004075	LED灯带 12W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	m	43.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404034029	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	35.000					
23	030404034030	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404034031	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
25	030404034032	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404034033	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030404034034	三联单控开关 密闭型	1. 名称：三联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
28	030404034035	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
29	030404034036	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
30	030404035037	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	378.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030404035038	单相二三极地面插座10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
32	030404035039	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030404035040	单项三级插座 10A	1. 名称：单相三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
34	030411006006	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404035041	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	51.000					
		分部小计								
		配线								
36	030411004020	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑	m	16168.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030411004021	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑	m	3750.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030411004022	电气配线 B1-WDZA-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZA-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑	m	50.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
39	030411003009	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求）	m	77.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030409002005	户内接地母线 热镀锌扁	1. 名称:接地母线	m	77.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 -25*4mm	2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：25*4mm 4. 安装部位、形式：详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
41	030411001021	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等	m	3905.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段： /

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
42	030411001022	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段： /

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030411001023	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
44	031301017012	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊
诊楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			17335.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		619.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3658.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8330.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4727.88			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门

标段: /

第 1 页 共 1 页

诊楼 【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19183.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19183.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
4#发热门诊楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19183.31	
合计			19183.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#

标段：/

第 1 页 共 1 页

发热门诊楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

第 1 页 共 1 页

装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 4#发热门诊楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005007	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	11454.180					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001016	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	848.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 3 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 4 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001007	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	557.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 6 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010803001005	铝合金防盗卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：成品电动铝合金防盗卷帘，表面处理综合，成品选型规格综合 2. 启动装置品种、规格：电动，电机按设计要求 3. 防火等级：防火时间满足设计要求	m²	62.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器、防火封堵的制作安装及运输费用 6. 样式、龙骨、型材、门轨、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、面漆等综合考虑在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 8 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 工程量计算规则：按洞口面积计算，电动装置、卷箱等综合在单价中 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010804007029	钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护门（不低于4mmpb铅当量	m²	5.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 9 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 10 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010804007030	钢质屏蔽门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质屏蔽门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、电动装置、电机、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010804007031	钢质自启屏蔽门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质自启屏蔽门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m²	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010804007032	钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质射线防护自启推拉门（不低于4mmpb铅当量），规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 电动装置、控制箱、启闭装置等费用综合考虑 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火	m²	16.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			较链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 19 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 清单工程量按门洞口面积计算 15. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010807001028	钢质射线防护窗（不低于4mmpb铅当量）	1. 门窗类型：钢质射线防护窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等）	m ²	4. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对防辐射的要求 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010807001029	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、	m²	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 23 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010807001030	气密封窗	1. 门窗类型：气密封窗 2. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 3. 嵌缝、塞口材料种类：综合	m ²	109.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5mm 双层中空钢化玻璃 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 27 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件要求 13. 清单工程量按门窗洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010807001031	屏蔽窗	1. 门窗类型：屏蔽窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 玻璃品种、厚度：5+12A+5mm 双层中空钢化玻璃 5. 防护层材料种类：综合考虑满足图纸对屏蔽的要求 6. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、设计要求喷涂、氧化处	m ²	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 28 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理、转印处理、面漆等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 射线防护要求、隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门窗洞口面积							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010807001032	双门互锁传递窗600*600*600mm	1. 门窗类型：双门互锁传递窗600*600*600mm，带机械互锁、紫外线杀菌灯 2. 框、扇材质：箱体为1.2mm³04不锈钢, 门板为1.0mm³04不锈钢, 内胆为1.0mm²01不锈钢，满足规范及业主要求 3. 玻璃品种、厚度：观察窗采用4mm厚钢化玻璃, 尺寸为270*270mm 4. 执手等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，	套	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合 6. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 7. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 8. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、带视窗的费用 9. 样式、龙骨、型材、开模、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料、角钢支撑架等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 10. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 11. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 13. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 32 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010808004021	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑	m²	84.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 33 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	010808004022	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、	m ²	23.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	010808004023	钢质门门楣（木纹覆膜）	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架等综合考虑，规格、	m²	133.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			间距满足设计及规范要求 2. 面层：1.5mm镀锌钢板，面层木纹覆膜，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
17	010808001005	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	78.380					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		屋面及防水工程								
18	010904002016	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	1509.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 38 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
19	010904002017	楼地面 2厚JS- II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	97.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 39 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
20	010904002018	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	1308.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 40 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
21	010903002015	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	4494.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
22	010903002016	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	508.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 42 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
23	010903002017	墙柱面 2厚JS-II型防水涂料	1. 做法：2mm厚聚合物水泥防水涂料（II型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	24.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
24	010902002007	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	1108.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
25	010501001004	C30混凝土回填	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 浇筑方式：综合 4. 混凝土表面砂浆找补等费用含在综合单价中 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	12.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 45 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011001005013	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ³	168.380					
27	011001005014	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ³	47.210					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011101001007	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	2794.650					
29	011101006037	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关	m²	86.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
30	011101006038	15厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	226.680					
31	011101006039	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆	m²	1470.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	011101006040	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找	m²	519.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 49 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
33	011101006041	25厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：25厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满	m ²	47.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	011101006042	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（无筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理（控制总厚度50厚） 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土	m²	327.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 51 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
35	011101006043	44厚C20细石混凝土找平	1. 厚度：44厚C20细石混凝土找	m ²	5057.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		层、找坡层、保护层等（无筋）	平层，随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
36	011101005016	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1680.930					
37	011103002013	3mm厚黑色工业橡胶绝缘板	1. 3mm厚黑色工业橡胶绝缘板，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	47.210					
38	011103003006	0.21mm紫铜板屏蔽层	1. 0.21mm紫铜板屏蔽层，颜色	m²	47.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，耐火等级综合 2. 粘结材料种类、做法：综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
39	011101005017	40mm石膏自流平	1. 基层处理 2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1680.930					
40	011101005018	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²), 分两遍成活，颜色综合，耐火等级综合	m²	7113.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
41	011102003027	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反	m²	317.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 57 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
42	011102003028	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、	m ²	620.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 60 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
43	011102003029	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反	m²	1026.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 62 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
44	011102003030	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规	m ²	383.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 65 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011103002014	2mm厚医用PVC地板楼面（同质透心）	1. 基层处理 2. 2mm厚同质透心PVC卷材，颜色综合（专用粘接剂粘接），上墙形成R20阴角踢脚100高（踢脚另计），顶部打密面层密封胶收口 3. 医用PVC地板搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	6931.100					
46	011103003007	成品PVC盲道地面	1. 基层处理 2. 成品PVC盲道面层，颜色综合	m ²	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 66 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(专用粘接剂粘接) 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011105003006	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关	m²	18.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011105003007	10mm厚地砖踢脚线-装配式内隔墙面	1. 高度：综合考虑 2. 8mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	0.360					
49	011105004013	2mm弹性卷材踢脚（水泥砂浆）	1. 踢脚线高度：综合 2. 8厚1:3水泥砂浆找平打底扫	m²	462.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 68 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毛 3. 8厚1:2水泥砂浆找平 4. 地胶专用0. 8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 5. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心） 铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 6. 嵌缝材料种类：板缝处理 7. 收边收口做法：综合考虑 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 69 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	011105004014	2mm弹性卷材踢脚（成品铝合金踢脚基层）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层：成品铝合金踢脚基层 3. 地胶专用0.8mm厚圆弧背衬成品铝型材, 垫条收口二合一（带地胶上方收口型材，专用螺栓固定） 4. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚橡胶卷材（同质透心）、2mm厚PVC卷材（同质透心）铺贴，专用胶粘剂粘贴，面层打蜡，表面要求交界线平直，颜色同卷材地板 5. 嵌缝材料种类：板缝处理 6. 收边收口做法：综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	55.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 70 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011105006010	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm厚M20预拌砂浆垫层, 两次成活，9mm厚阻燃板固定在基层上，调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m ²	29.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 71 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
52	011105006011	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）-铝板墙面	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	18.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
53	011502001013	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	319.170					
54	011102001013	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	86.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 73 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色：20mm厚大理石,专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑,同色云石胶补缝,石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3.嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官 4.勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5.投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中,中标后综合单价不再调整 6.石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
55	011201001015	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	189.420					
56	011201001016	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴	m²	3953.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 76 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂塑中碱玻璃纤维网格布一层， 5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
57	011201004018	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	5879.290					
58	011201004019	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	781.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 77 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光, 两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011201004020	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆找平打底扫光, 两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	69.660					
60	011204003007	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，	m²	4188.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 79 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 80 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	011207001063	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板,专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角(可采用非石英纤维板材质), 面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致	m²	1023.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
62	011207001064	3mm复合铝板墙面	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，复合铝板表面氟碳喷涂、预滚涂或阳极氧化工艺，表面工艺需结合不同位置需求选择 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考	m²	926.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 85 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中，不再单独计量 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 86 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：防火玻纤棉等综合考虑，满足设计及相关规范要求 10. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 工程量按铝板展开面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
63	011208001013	3mm厚复合铝板包柱	1. 名称：3mm复合铝板包方柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	58.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 87 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、弧形加工、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件、铝合金背筋、扣件卡槽等综合考虑，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 4. 安装方式：综合考虑 5. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 6. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 7. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011208001014	4. 5mm厚石英纤维装饰医疗板包方柱	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：背衬板, 专业胶粘方式固定，具体材质及做法详设计，防火等级综合 3. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 4. 面层材料品种、规格、颜色：4. 5mm抗菌医疗板(石英纤维装饰医疗板)，专业胶粘方式固定，弧形加工、圆角处理等综	m ²	16.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 89 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，耐火等级满足设计要求，阳角采用配套弧形成品阳角（可采用非石英纤维板材质），面层同相邻墙板，板材之间成品铝型材嵌缝条，颜色与墙面一致 5. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 无论何种面层与墙面结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在该项单价中 8. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 石英纤维装饰医疗板超过3140mm高度的需要横向加分板（具体详立面），低于3140mm高度的均做整块，板材背后做加背筋处理等费用考虑在综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 11. 投标人自行考虑本工程饰面板超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
65	011207001065	12mm厚无机预涂板墙面（磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布），复合板衬板6mm+0.2mm电解紫铜板屏蔽层 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套	m²	96.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 94 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
66	011207001066	12mm厚无机预涂板墙面（无磁屏蔽）	1. 龙骨材料种类、规格：5mmPVC弯角件固定弯角件螺丝连接预固定木龙骨，40x60墙面屏蔽龙骨（龙骨间填充50mm厚48kg/m³吸音棉外包吸声无纺布） 2. 基层材料种类、规格：12mm水泥纤维板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板，厂家配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消防栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	415.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 96 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
67	011207001067	12mm厚无机预涂板墙面（防辐射）	1. 龙骨材料种类、规格：50型轻钢龙骨，具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防水石膏板，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚无机预涂板面层，厂家	m²	186.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配套专用胶粘剂粘贴，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 98 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 99 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
68	011207001068	钢龙骨防火墙（玻璃隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：玻璃隔断钢梁上部适当位置做120*60*6mm热镀锌型矩管等龙骨通长，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*5mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12厚耐火纸面石膏板 4. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 5. 满足规范要求，且满足甲方	m²	34.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
69	011206001007	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接	m ²	1.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 101 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 102 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
70	011207001069	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	11.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 103 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
71	011207001070	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中	m²	160.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 105 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
72	011207001071	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相	m²	69.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 106 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
73	011207001072	3mm复合铝板墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝，具体做法详设计图纸 3. 安装方式：综合考虑 4. 填缝材料种类、规格：硅酮耐候密封胶 5. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）	m²	22.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 107 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的收边收口 6. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 工程量按铝板展开面积计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011207001073	12mm厚A级石膏基不燃板 轻质隔墙-隔墙与幕墙交接	1. 轻质隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 隔墙轻钢龙骨，规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑	m²	39.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 108 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 综合单价包含两侧加固，具体做法详设计 4. 隔声层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板+隔声吸音岩棉、隔音毡+12mm厚A级石膏基不燃板，固定材料及方式综合，耐火等级满足设计要求 5. 收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 109 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	011210003018	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材，遇火后型材变形规则可控，严禁在空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内、外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝	m²	26.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 110 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条、打胶等）的收边收口 5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的可视面 $\leq$ 50mm；满足钢型材直接外露,不可外包铝合金，钢型材表面平整,光滑，扭拧度1°/m,直线度为1.5mm/m；表面处理为粉末喷涂 6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 111 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011210003019	6+1.52pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1.52pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：6+1.52pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃	m²	41.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 112 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 113 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011502001014	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m	1343.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 114 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
78	011408001006	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	29.840					
		分部小计								
		天棚工程								
79	011302001081	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆	m²	6580.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 115 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011302001082	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式	m²	211.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 118 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 119 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
81	011302001083	12.5mm厚穿孔石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200，Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，间距≤1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中	m²	489.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 120 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距333，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：12.5mm厚高强度石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12.5mm厚穿孔石膏板吊顶，冲孔率、孔径综合，（跌级部分9.5厚纸面石膏板等），用沉头自攻螺钉与龙骨固定，异型等各类造型综合，耐火等级、耐火极限等满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 121 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 122 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同和二次深化的要求							
82	011302001084	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200，搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规	m²	887.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 123 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 124 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
83	011302001085	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨	m ²	778.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 125 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			TB24x38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24x38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 22mm厚抗菌岩棉吸音板吊顶, 岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC≥0. 80;防火等级:A级;受潮挠度:≤0. 6 mm;甲醛释放量 E1级≤1. 5mg/L;不含石棉/矿棉;含湿率:≤0. 4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价;当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑, 反支撑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 126 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 127 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同和二次深化的要求							
84	011302001086	软膜吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距≤300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距≤1200，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板、12mm厚纸面石膏板、玻镁板等综合考虑，	m²	35.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 128 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 面层材料品种、规格：0.2mm厚白色透光软膜，透光率70%；专用透光膜配套卡件(双层, 包含防虫膜) 5. 压条材料种类、规格： 1.2mm厚不锈钢 6. 反光涂料：另列 7. 转换层或反支撑：综合（另列清单） 8. 异型等各类造型综合 9. 成品PVC护角条、成品石膏线 综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 计算规则：按灯膜区域外围的设计图示尺寸以展开面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	011302001087	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑	m ²	7077.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 130 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
86	011302001088	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	789.320					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
87	011406003017	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨	m²	15981.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 131 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
88	011406003018	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合	m ²	9840.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 132 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011406003019	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合	m²	7155.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
90	011407001013	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	15328.730					
91	011407001014	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑	m²	445.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 134 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011407002016	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	7644.610					
93	011407002017	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，	m²	220.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 135 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求								
94	011407002018	天棚面 反光涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：反光涂料，不透底，遍数、颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其它：满足设计图纸、招标技术标准、施工及验收规范、合同的要求	m²	35.420						
		分部小计									
		其他装饰工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 136 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	011210005010	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	239.870					
96	011503007003	成品PVC防撞扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：成品PVC防撞扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：配套PVC成品支架（铝合金骨架），规格等综合考虑 3. 墙体加固：综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关	m	240.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 137 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
97	011505001007	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求 2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、	m²	48.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 141 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
98	011505010007	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的	m ²	199.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 142 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
99	011505006043	卫生间输液架挂钩	1. 成品304不锈钢输液架挂钩，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 143 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
100	011505006044	毛巾架	1. 成品304不锈钢毛巾架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	套	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 144 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
101	011505006045	铝合金成品盆支架	1. 铝合金成品盆支架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 145 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于盆支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
102	011505006046	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 146 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
103	011505008013	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，	个	126.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011505008014	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	个	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 148 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次深化要求							
105	011505006047	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	89.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	011505006048	成品不锈钢三角篮支架	1. 成品304不锈钢三角篮支架（打钉款，带挂钩），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于三角篮支架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	63.000					
107	011505005023	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、	个	134.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
108	011505005024	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、	个	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
109	011505005025	无障碍折叠淋浴凳	1. 无障碍折叠淋浴凳（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要	个	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 152 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍折叠淋浴凳安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
110	011505005026	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要	个	71.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 153 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
111	011505006049	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
112	011505006050	成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 155 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
113	010810005009	成品隔帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：成品隔帘轨（含滚轮） 2. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	864.000					
114	010810005010	病房输液导轨	1. 窗帘轨材质、规格：铝合金导轨（含滚轮），明装成品选型，	m	564.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 156 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以选型样式为准 2. 配套吊件、吊杆等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
115	011505006051	病房输液架	1. 输液架材质、规格:成品铝合金输液架（含挂钩），明装成品选型，以选型样式为准。 2. 安装方式综合考虑，与输液轨道配套使用 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	135.000					
116	010810003011	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑	m	885.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
117	010810003012	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸	m	24.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 158 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
118	011302001089	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	997.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 159 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
119	011302001090	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	22.580					
120	011302001091	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑 2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露，	m²	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 160 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
121	011501020046	5#1F护士站	1. 5#1F护士站 2. 尺寸：详图纸 3. 龙骨、基层材料及规格：型钢综合（表面处理综合），15mm厚阻燃板等基层 规格、厚	m	6.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度综合考虑；预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层材料种类、规格：12mm厚人造石，18mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，灯带槽，面层饰面板颜色及表面处理综合考虑，具体做法详设计 5. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 162 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 8. 投标人应将可能发生的二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 163 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费 综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
122	011501020047	5#挂号窗口 吊楣	1. 名称：5#挂号窗口 吊楣	m	37.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 165 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
123	011501001027	5#挂号窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m	37.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 166 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 168 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
124	011501020048	5#采血窗口 吊楣	1. 名称：5#采血窗口 吊楣	m	3.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合，具体做法详设计图纸 3. 基层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板 4. 面层材料种类、规格：3mm厚复合铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 防盗卷帘两侧转轴旁增加暗门检修口综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 170 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含LED显示屏安装需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 8. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
125	011501001028	5#采血窗口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m	3.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚成品白色烤漆板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 172 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 173 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
126	011501003004	衣柜	1. 衣柜规格：综合考虑	m²	232.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 174 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 尺寸：详图纸 3. 材料及规格：15mm厚免漆板，面板18mm厚木饰面板，规格综合考虑 4. 含柜体、柜门、五金件、抽屉滑轮、成品键盘架等全部费用 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 6. 工程量按正立面垂直投影面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 175 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯轿厢装饰								
127	011103002015	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	23.670					
128	011104002005	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合(专用粘接剂粘接) 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	23.670					
129	011102001014	20mm厚石材楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价	m²	8.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 176 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 177 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 178 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
130	011102001015	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖，专用同色勾缝剂勾缝（石材需六面满刷油性渗透型保护剂），表面处理方式综合考虑，同色云石胶补缝，石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m ²	14.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 180 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
131	011207001074	3mm复合铝板墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处	m²	76.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
132	011207001075	1mm厚304#拉丝不锈钢墙面（10mm厚高强纤维板）	1. 基层：10mm厚高强纤维板基层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：1mm厚304#不锈钢，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补	m²	46.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 182 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
133	011302001092	1mm厚抗指纹304#不锈钢 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计	m²	12.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚304#不锈钢, 规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 184 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
134	011302001093	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距≤1000，搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑	m²	10.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

第 185 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 186 页 共 187 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
135	011503005005	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：高强螺栓与电梯预留龙骨	m	37.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001007	安全文明施工费			569787.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20349.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		120247.36			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		273793.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		155396.58			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006007	脚手架（5#传染病大楼）						
7	011707007007	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	630498.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		630498.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

5#传染病大楼 【精装修工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	630498.76	
合计			630498.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

传染病大楼 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 5#传染病大楼【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004008015	增压喷枪龙头	1. 名称：增压喷枪龙头 2. 材质：304#不锈钢+铜芯 3. 附件材质、规格：含本体、龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	3.000					
2	031004003051	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、	组	107.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004006019	感应式冲洗阀坐便器	1. 名称：感应式冲洗阀坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、感应冲洗阀及接线、水箱及配件、角阀、金属软管等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	72.000					
4	031004003052	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑	组	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
5	031004006020	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	3.000					
6	031004006021	感应式冲洗阀蹲便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质：陶瓷	组	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 组装方式：含本体、感应阀及接线、空气隔断器等所有附配件成套制作安装 4. 含：感应接线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031004007006	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	12.000					
8	031004010006	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、	套	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、喷洒头(含顶喷花洒、手持花洒)、不锈钢固定支架等所有附件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031004003053	立柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
10	031004003054	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	86.000					
11	031004003055	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	组	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格: 详设计 综合考虑 4. 附件: 含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求, 选型满足甲方要求							
12	031004003056	(304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 长*宽: 450*450(mm)	1. 名称: (304#不锈钢)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质: 304#不锈钢 3. 型号、规格: 长*宽: 450*450(mm) 4. 附件: 含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完	组	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
13	031004004007	(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头）长*宽：500*700 (mm)	1. 名称：(304#不锈钢)清洗池（手动单柄混合龙头） 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*700 (mm) 4. 安装方式：综合考虑 5. 含本体、手动单柄混合龙头、角阀、排水配件及进水金属软管等所有附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			甲方要求							
14	031004008016	(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 长*宽：500*700(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 2. 材质：(304#不锈钢) 3. 规格型号：长*宽：500*700(mm) 4. 附件材质、规格：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	6.000					
15	031004008017	(304#不锈钢)倒便池（液压脚踏阀）长*宽：500*450(mm)	1. 名称：(304#不锈钢)倒便池 2. 材质：304#拉丝不锈钢 3. 规格型号：长*宽：500*450(mm)	组	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			mm) 4. 附件材质、规格：含本体、液压脚踏阀、水龙头、软管、排水管、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
16	031004014007	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	189.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段： /

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
17	031007004006	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量： 5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求	台	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的一切工序							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
18	031301017013	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
19	031302007002	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			37130.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1326.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7835.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17841.73			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10126.39			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	41702.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		41702.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

5#传染病大楼 【给排水】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	41702.06	
合计			41702.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

传染病大楼 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 5#传染病大楼【给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017435	配电箱 51AL011-1	1. 名称：配电箱 51AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017436	配电箱 51AL011-2	1. 名称：配电箱 51AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017437	配电箱 52AL011	1. 名称：配电箱 52AL011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017438	配电箱 51AL021-1	1. 名称：配电箱 51AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017439	配电箱 52AL021	1. 名称：配电箱 52AL021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017440	配电箱 51AL031-2	1. 名称：配电箱 51AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017441	配电箱 51AL031-1	1. 名称：配电箱 51AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017442	配电箱 51AL041-2	1. 名称：配电箱 51AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017443	配电箱 51AL041-1	1. 名称：配电箱 51AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017444	配电箱 51AL051-2	1. 名称：配电箱 51AL051-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017445	配电箱 51AL051-1	1. 名称：配电箱 51AL051-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017446	配电箱 51ALT011	1. 名称：配电箱 51ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017447	配电箱 51ALT011-1	1. 名称：配电箱 51ALT011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017448	配电箱 52ALT011	1. 名称：配电箱 52ALT011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017449	配电箱 51ALT021	1. 名称：配电箱 51ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030404017450	配电箱 51ALT031	1. 名称：配电箱 51ALT031 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030404017451	配电箱 51ALT041	1. 名称：配电箱 51ALT041 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030404017452	配电箱 51ALT051	1. 名称：配电箱 51ALT051 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030404017453	配电箱 52ALT012-2	1. 名称：配电箱 52ALT012-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030404017454	配电箱 52ALT012-1	1. 名称：配电箱 52ALT012-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030404017455	配电箱 51ALT033-1	1. 名称：配电箱 51ALT033-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404017456	配电箱 51ALT043-1	1. 名称：配电箱 51ALT043-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030404017457	配电箱 51ALT053-1	1. 名称：配电箱 51ALT053-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404017458	配电箱 52ALT012-3	1. 名称：配电箱 52ALT012-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030404017459	配电箱 51ALT032-1	1. 名称：配电箱 51ALT032-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404017460	配电箱 51ALT032-2	1. 名称：配电箱 51ALT032-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	030404017461	配电箱 51ALT042-1	1. 名称：配电箱 51ALT042-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404017462	配电箱 51ALT042-2	1. 名称：配电箱 51ALT042-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404017463	配电箱 51ALT052-1	1. 名称：配电箱 51ALT052-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030404017464	配电箱 51ALT052-2	1. 名称：配电箱 51ALT052-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
31	030412005062	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030412005063	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	92.000					
33	030412002010	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计	套	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030412005064	200*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030412005065	LED平板灯 32W	1. 名称：LED平板灯 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030412004076	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	236.000					
37	030412004077	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计	套	837.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030412004078	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（	套	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防眩灯杯) 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030412004079	LED嵌入式防眩筒灯 25W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：25W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030412004080	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	273.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
41	030412004081	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
42	030412004082	LED嵌入式防眩防雾筒灯	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒	套	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		9W	灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030412004083	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计	套	82.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030412006004	病房感应小夜灯 1W	1. 名称：病房感应小夜灯 2. 型号及规格：1W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	114.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
45	030412005066	单管LED灯(壁装) 18W	1. 名称：单管LED灯(壁装) 2. 型号及规格：T5灯管, 18W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
46	030412001004	LED病房上出光壁灯 12W	1. 名称：LED病房上出光壁灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	114.000					
47	030412004084	射线警示灯	1. 名称：射线警示灯 2. 型号及规格：LED光源, 3W，	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030412005067	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，	m	467.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
49	030412005068	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 20W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：20W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（	m	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无缝乳白PC灯罩) 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
50	030412004085	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	674.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的 电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满 足设计、技术规范、验收规范及 招标文件要求							
51	030412004086	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详 设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色， 调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽 安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、 电子镇流器、灯壳及预埋件、金 属软管、灯具接线盒至灯头的电 线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	218.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
52	030412004087	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	76.260					
53	030404034037	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	个	136.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	030404034038	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	155.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030404034039	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24.000					
56	030404034040	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
57	030404034041	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	30.000					
58	030404034042	三联单控开关 密闭型	1. 名称：三联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
59	030404034043	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	66.000					
60	030404034044	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	149.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
61	030404034045	三联双控开关	1. 名称：三联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
62	030404034046	单联双控开关 密闭型	1. 名称：单联双控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
63	030404034047	双联双控开关 密闭型	1. 名称：双联双控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	28.000					
64	030404034048	三联双控开关 密闭型	1. 名称：三联双控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	030404035042	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1721.000					
66	030404035043	单相二三极地面插座 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
67	030404035044	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	305.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030404035045	单相三极插座（带开关） 10A	1. 名称：单相三极插座(带开关) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6.000					
69	030404035046	感应水龙头插座（带防溅盒） 10A	1. 名称：感应水龙头插座（带防溅盒） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
70	030411006007	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	530.000					
71	030404035047	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	530.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配线								
72	030411004023	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	135447.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
73	030411004024	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	17538.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
74	030411004025	电气配线 B1-WDZA-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZA-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	99.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
75	030411003010	金属槽盒 100x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：100x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑	m	26.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 73 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
76	030411003011	金属槽盒 200x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：200x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩	m	362.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
77	030411003012	金属槽盒 300x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：300x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺	m	47.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
78	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm	m	437.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位、形式: 详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
79	030411001024	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿	m	23558.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
80	030411001025	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段： /

第 78 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
81	030411001026	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
82	031302007003	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
83	031301017014	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001014	安全文明施工费			119678.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4274.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25256.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		57507.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32639.48			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	132460.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		132460.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
5#传染病大楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	132460.17	
合计			132460.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

传染病大楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 5#传染病大楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005008	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	35021.280					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001017	成品钢质门木纹覆膜	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢质门木纹覆膜，观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m²	73.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 3 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按门洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010801001008	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序	m ²	1425.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 5 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010802001018	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑	m²	1546.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 7 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 8 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010807001033	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、	m ²	19.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 10 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010808004024	不锈钢门套（12mm厚A级石膏基不燃板）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表	m ²	226.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010808004025	不锈钢门套（10mm厚A级	1. 墙体综合考虑	m ²	353.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 13 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		石膏基不燃板）	2. 基层：10mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 做法详设计 5. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 8. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010808004026	电梯厅不锈钢门楣	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层：1mm厚不锈钢面层，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑	m²	7.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 15 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 6. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010808001006	木饰面门楣	1. 基层材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架、木龙骨等综合考虑，规格、间距满足设计及规范要求 2. 面层：木饰面 厚度同实木门框，颜色、表面处理综合考虑 3. 预埋铁件、后置埋板及锚栓、转接件、预制固定件等综合考虑 4. 防火、防腐：满足设计及相	m ²	40.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 16 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 5. 工程量按展开面积计算 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
10	010904002019	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附	m ²	4970.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 17 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	010904002020	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附	m ²	4970.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	010903002018	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附	m ²	12482.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 19 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	010903002019	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附	m²	1936.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	010902002008	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附	m ²	1527.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
15	011001005015	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中	m^3	1197.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	011001005016	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	147.590					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
17	011101001008	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	18446.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011101006044	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	201.790					
19	011101006045	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m²	13745.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
20	011101006046	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合	m²	130.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 25 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	011101006047	40厚C20细石混凝土找平层、找坡层、保护层等（有筋）	1. 厚度：40厚C20细石混凝土找平层，内配Φ6双向钢筋中距250 2. 混凝土种类：C20细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵	m²	5737.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 26 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
22	011101006048	40厚C25细石混凝土找平层、找坡层、保护层等	1. 厚度：40厚C25细石混凝土找平层，随打随抹光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2. 混凝土种类：C25细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石	m²	109.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 27 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 4. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	011103002016	10厚橡胶隔声垫	1. 10厚橡胶隔声垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关	m²	6017.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	011101005019	4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 4mm丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层，颜色综合，耐火等级综合 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	573.480					
25	011101005020	40mm石膏自流平	1. 基层处理 2. 40mm石膏自流平 3. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	573.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011101005021	4厚水泥自流平找平层	1. 水泥自流平专用界面剂一道 2. 4mm厚自流平找平层(水泥自流平混合料4.2kg/m²),分两遍成活,颜色综合,耐火等级综合 3. 其他:满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	683.080					
27	011102003031	300*300*10mm厚防滑地砖楼面	1. 结合层: 20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*300*10mm厚防滑地砖,缝宽综合考虑,规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求,结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价	m²	207.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011102003032	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留	m²	248.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 34 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	011102003033	800*800*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价	m²	14803.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 37 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011102003034	600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿磨石防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留	m²	2200.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内,且符合设计和业主要求,并经设计、业主认可后方可实施,结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 39 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	011103002017	4.5mm厚运动地胶楼面	1. 基层处理 2. 4.5mm厚运动地胶，颜色综合（专用粘接剂粘接），上墙形成R20阴角踢脚100高，顶部打密面层密封胶收口 3. 运动地胶搭接用量、转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合	m²	570.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 40 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中，不再单独计算工程量 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	011104001002	8厚方块地毯地面	1. 基层处理 2. 面层600*600*8mm厚方块地毯，颜色综合(专用粘接剂粘接) 3. 地毯转角用量、附加层、加强层、拼花、对缝等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 4. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	105.080					
33	011105006012	定制1mm厚不锈钢踢脚（	1. 踢脚线高度：综合	m ²	1177.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		9mm厚阻燃板）	2. 基层材料种类、规格：10mm厚M20预拌砂浆垫层, 两次成活，9mm厚阻燃板固定在基层上, 调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色：定制1mm厚不锈钢踢脚, 表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 计算规则：按正立面垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 42 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
34	011502001015	收口条（PVC、过门石、地砖、石材、水磨石收口）	1. 部位：自动扶梯与装饰地面交接处；不同面层交接的接缝位置，详地面通用节点 2. “7”字形3mm厚304不锈钢收口线条，通长木条防潮处理，规格型号综合 3. 水磨石（预制水磨石）之间的分缝，综合在水磨石综合单价中。工程量不在此计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	114.200					
35	011502001016	成品铝合金防撞条	1. 成品铝合金防撞条，规格型号综合 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m	57.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 43 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
36	011102001016	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。	m²	331.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 45 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
37	011201001017	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关	m ²	376.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 46 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
38	011201001018	墙柱面 ALC专用界面剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：ALC综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	8036.550					
39	011201001019	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中	m²	10474.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 47 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
40	011201004021	墙柱面 5厚抗裂低碱砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平厚度、砂浆配合比：5厚抗裂低碱砂浆找平层，压入两层耐碱玻纤网格布 3. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	2173.920					
41	011201001020	墙柱面 5厚M20水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平厚度、砂浆配合比：5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	2173.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 48 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
42	011201004022	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	12059.300					
43	011201004023	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	376.230					
44	011201004024	墙柱面 20厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m²	317.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20厚1:3水泥砂浆找平打底扫光, 两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
45	011204003008	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照规定采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有	m²	10988.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 50 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 52 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
46	011207001076	抗撞击玻纤板硬包（轻钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：75轻钢龙骨隔墙(竖向龙骨)@400mm, 具体做法详设计 2. 构造层材料种类、规格：配套成品专用抗撞击吸声玻纤挂板T型挂件，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	5.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			25mm抗撞击玻纤板硬包，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，专用密封胶接缝 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 54 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 55 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
47	011207001077	抗撞击玻纤板硬包（轻质隔墙）	1. 构造层材料种类、规格：配套成品专用抗撞击吸声玻纤挂板，V型拼接，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm抗撞击玻纤板硬包，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，专用密封胶接缝 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	60.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 56 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 57 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
48	011207001078	布艺硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格：75轻钢龙骨隔墙(竖向龙骨)@400mm, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：15mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚雪弗板 3. 构造层材料种类、规格：配	m²	68.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套成品专用挂件，专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：布艺硬包，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 专用密封胶接缝 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 59 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
49	011207001079	1mm厚不锈钢包边	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚不锈钢，表面处理、抗指纹、发纹、拉丝、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑, 满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求 4. 满足规范要求，且满足甲方	m²	21.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 7. 预埋件、螺栓、角码、自攻							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 62 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉、专用挂件等五金综合 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 9. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 10. 工程量按图示尺寸以展开面积计算 11. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
50	011207001080	钢龙骨防火墙（玻璃隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：玻璃隔断钢梁上部适当位置做120*60*6mm热镀锌型矩管等龙骨通长，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*5mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（150kg/m³）	m²	84.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 63 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 双层12厚耐火纸面石膏板 4. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 5. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 64 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
51	011207001081	钢龙骨防火墙（活动隔断上方）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：活动隔断上部适当位置做100系列轻钢隔墙龙骨，焊点处刷防锈漆三遍，双层50*50*4mm隔墙龙骨 2. 防火填充材料种类、规格：满填50厚防火岩棉（60kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层双面15mm厚石膏板 4. 滑轨盒材料种类、规格：10mm厚镀锌钢板、镀锌角钢与钢板连接，18mm厚A级石膏基不燃板、18mm阻燃板等基层综合，9.5mm厚石膏板面层，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理	m²	24.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 5. 固定方式：综合，预埋件及后置埋件、螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，所有挂件、垫片、绝缘垫片、螺母、不锈钢螺钉、不锈钢螺栓组件、后切式机械锚栓组件、销钉及连接件综合考虑在单价中 6. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 66 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
52	011207001082	15mm厚木饰面墙面	1. 龙骨材料种类、规格：75轻钢龙骨隔墙(竖向龙骨)@400mm, 具体做法详设计 2. 构造层材料种类、规格：专用粘接剂粘接、连接件连接等综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木饰面，成品不锈钢收边，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 专用密封胶接缝 4. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	45.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 67 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 6. 墙体龙骨加固处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 7. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 68 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 10. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
53	011206001008	12mm厚人造石窗台板	1. 结合层材料种类：8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑 2. 面层材质、规格、颜色：12mm厚人造石，品种、颜色、花纹、规格等综合考虑，石材专用粘接剂粘接	m²	2.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护层材料种类：六面防腐处理、防污防潮剂做防污及防渗透处理 4. 收边收口做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
54	011207001083	12mm厚水泥纤维板基层（热镀锌型钢龙骨）	1. 龙骨材料种类、规格：型钢（表面处理综合），具体做法详设计 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚水泥纤维板 3. 满足规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	19.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 71 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 隐形管井门、隐形防火门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 6. 预埋件、螺栓、角码、自攻钉、专用挂件等五金综合 7. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 8. 防火、防腐：满足设计及相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 72 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
55	011207001084	12mm厚纸面石膏板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚A级石膏基不燃板，12mm厚纸面石膏板 3. 腻子、无机涂料另计 4. 飞机合页包含在综合单价中 5. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中	m²	55.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
56	011207001085	12mm厚水泥纤维板包管	1. 龙骨材质、规格、间距：隔墙轻钢龙骨，龙骨间满填50厚150kg/m³岩棉，规格、间距综合考虑 2. 基层厚度、材质：12mm厚水泥纤维板 3. 飞机合页包含在综合单价中 4. 无论何种面层与幕墙结构处做收口处理，具体做法详设计或后期优化，其产生的费用均包含在该项单价中 5. 防火、防腐：满足设计及相	m²	317.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关规范要求 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求							
57	011207001086	12mm厚A级石膏基不燃板 轻质隔墙-隔墙与幕墙交接	1. 轻质隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：隔墙轻钢龙骨，规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 3. 综合单价包含两侧加固，具体做法详设计 4. 隔声层材料种类、规格：12mm厚A级石膏基不燃板+隔声吸音岩棉、隔音毡+12mm厚A级石膏基不燃板，固定材料及方式综合，耐火等级满足设计要求	m²	67.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 75 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 收边、收口、消火栓门、异型部位、其他安装所需的辅材费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 防火、防腐：满足设计及相关规范要求 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
58	011210003020	防火隔热玻璃隔断	1. 名称：防火隔热玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求：甲级防火玻璃，详设计，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考	m²	45.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 钢型材：必须为钢质型材, 遇火后型材变形规则可控, 严禁在空腔内填充防火材料或水泥砂浆；必须选用双面锌镁镀层冷轧钢+铝合金扣盖型材；必须进行内、外表面热浸镀锌防腐处理 4. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 5. A类1.00小时的隔墙四周边框及玻璃之间钢立柱的可视面≤50mm；满足钢型材直接外露, 不可外包铝合金，钢型材表面平整，光滑，扭拧度1° /m, 直线度为1.5mm/m；表面处理为粉末喷涂							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 3层5厚A类防火隔热玻璃+4mm厚防火液，耐火极限不低于1h 7. 综合单价包含玻璃清洗费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁（甲方选样）、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 78 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
59	011210003021	5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃隔断	1. 名称：5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸 2. 材料规格、技术要求： 5+1. 14pvb+5mm超白钢化夹胶玻璃，钢型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝	m²	8.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条、打胶等）的收边收口 4. 综合单价包含玻璃清洗费用 5. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 8. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁(甲方选样)、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 9. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
60	011210003022	6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断	1. 名称：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃隔断，尺寸详图纸，透光、透明度、太阳得热系数、热传导系数、反射率综合考虑，满足规范要求，玻璃的边缘均须倒棱、三边细磨处理、抛光、倒角处理、均质费用综合考虑在综合单价中，玻璃的效果处理满足设计和业主要求 2. 材料规格、技术要求：6+1. 14pvb+6mm夹胶玻璃，型材、钢压板、钢托板、防火连接件、防火螺钉组件、防火玻璃、防火膨胀条、防火膨胀胶条、防火密封组件等其它配件综合考	m²	105.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 81 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 4. 隔断厚度83mm, 四周边框宽度40mm, 玻璃之间立柱宽度≤40mm；采用全钢材质, 型材壁厚≥1.2mm, 上下玻璃槽要求数控折弯一体成型, 增强稳固性, 中间龙骨立柱要求顶天立地, 立柱上下藏于槽内, 打角码固定, 要求所有螺丝孔在工厂预先开孔, 方便现场施工；框架四周与装修墙体连接部分需贴隔音条, 增强隔音性能；玻璃与框架之间连接部分全部采用密封隔音胶条 5. 综合单价包含玻璃清洗费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 82 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 成品铝合金及不锈钢收边收口条基层及面层考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 隐形管井门、隐形防火门、阻尼器暗门、与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、暗装铰链、顺位器、按压式拉手、隐藏式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 9. 投标人自行考虑本工程玻璃超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 83 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 五金件：螺栓（含膨胀螺栓）、自攻螺丝、厕格门锁（甲方选样）、铰链（重力回归功能）及其他，具体详设计 11. 收边收口、填缝、嵌缝做法：综合考虑，采用面层或其他材质（防火阻燃板、不锈钢、铝条、打胶等）的收边收口 12. 未尽事宜满足设计及规范要求，投标时结合设计图纸综合考虑，结算时综合单价不作调整 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
61	011502001017	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条	m	1936.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 84 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
62	011408001007	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	28.930					
		分部小计								
		天棚工程								
63	011301001001	天棚面 5mm厚M20水泥砂浆	1. 基层类型：基层清理，涂刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），综合考虑 2. 保护层厚度、砂浆配合比：	m ²	6099.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 85 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm厚M20预拌抹灰砂浆找平层，遍数综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
64	011302001094	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人	m²	9665.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板,耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 87 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
65	011302001095	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋	m²	41.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 88 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 89 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
66	011302001096	12mm厚石膏板吊顶（2F食堂）	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间	m²	298.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 91 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：12mm厚A级石膏基不燃板等综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚耐火石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 5. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、风口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 93 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	011302002002	铝合金格栅吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：25*150*1mm厚成品铝合金方格栅，固定于龙骨之上，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆	m²	1076.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 94 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时,调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价;当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑,反支撑另计;在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构,转换层另计。 7. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
68	011302001097	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200，搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规	m²	1344.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 97 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
69	011302001098	22mm厚岩棉吸音板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. $\phi 8$ 镀锌全丝吊杆与结构梁、板固定, 间距 ≤ 1200 , U型轻钢承载龙骨CB60 $\times$ 27, 中距900-1200, 用吊件与吊杆连接后找平; T型烤漆轻钢主龙骨	m ²	226.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 98 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			TB24x38, 间距1200, 用吊件与38型轻钢主龙骨连接后找平, T型烤漆轻钢次龙骨TB24x38, 间距600, 与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 22mm厚抗菌岩棉吸音板吊顶, 岩棉板配套隐藏边专用角铝收边条, 耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 降噪系数:NRC≥0. 80;防火等级:A级;受潮挠度:≤0. 6 mm;甲醛释放量 E1级≤1. 5mg/L;不含石棉/矿棉;含湿率:≤0. 4% 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨等增加的费用综合考虑计入单价;当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑, 反支撑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 异型等各类造型综合 7. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、检修口、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 100 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合同和二次深化的要求							
70	011302001099	15mm厚定制GRG吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，主龙骨采用DV20*37*0.8mmV型直卡式承载龙骨，间距≤1200mm，副龙骨采用DC50*19*0.5mm覆面龙骨，间距400mm，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：15mm定制GRG板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆	m²	15.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 101 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1. 5m时, 应设置反支撑，反支撑另计；在超过2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0. 80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 102 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
71	011302001100	1mm厚不锈钢吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：双层9.5mm厚石膏板+1mm厚不锈钢，规格综合，颜	m²	20.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 103 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 104 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
72	011302001101	天棚木纹膜饰面吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑	m²	35.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 105 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：： 双层9.5mm厚石膏板+0.3mm厚木纹膜，木纹膜粘接方式等综合考虑，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 106 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
73	011302001102	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规	m ²	4901.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 107 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
74	011302001103	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	162.140					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
75	011406003020	墙柱面、天棚面 耐水腻	1. 基层类型：综合	m²	41726.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 108 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		子	2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
76	011406003021	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范	m²	29541.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
77	011406003022	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固	m²	13541.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
78	011407001015	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	35578.820					
79	011407001016	墙柱面 瓷化墙膜涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：瓷化	m²	2173.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 111 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙膜涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
80	011407002019	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	13140.520					
81	011407002020	天棚面 耐水无机涂料一	1. 基层类型：综合考虑	m²	48.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 112 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		底两面	2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
82	011407002021	天棚面 无机涂料两道	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料2遍、颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6500.400					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 113 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他装饰工程								
83	011210005011	活动隔断	1. 隔断上部及侧面镀锌方钢等综合在相应的装饰板材综合单价内 2. 边框及分隔材料种类、规格：型钢 综合，规格尺寸、厚度、表面处理等综合考虑，分隔尺寸综合考虑，满足设计及业主认样要求 3. 钢架结构：型钢 综合（表面处理综合），规格、间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 4. 面层：15mm厚中密度板+1mm厚防火板饰面，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用挂件, 同色硅	m²	38.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 114 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			酮结构密封胶补缝 5. 活动隔断轨道、滑轨、滑轮、五金件等费用综合考虑在综合单价中 6. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
84	011210005012	成品铝蜂窝板隔断 25mm厚	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品铝蜂窝板隔断 25mm厚 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 支托、隔断门、隔断内门档、门锁、门拉手等五金、底部不锈钢踢脚等综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	217.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 115 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
85	010810003013	裸顶窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	1002.400					
86	011505001008	卫生间洗手台	1. 名称：洗手盆柜，满足甲方选型要求	m²	714.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 116 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 龙骨及基层：镀锌型钢龙骨及木龙骨具体详见大样、阻燃板详见大样图，12mm厚水泥纤维板 3. 面材：12mm人造石材，踢脚收口、收边考虑入报价，所有材料颜色及花纹综合考虑入报价中，具体以甲方选样为准 4. 台面：12mm人造石材（无缝处理，含开孔及挡水线），规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、颜色、花纹变化而变更综合单价，专用同色美缝剂美缝、擦缝、勾缝综合考虑在投标报价中，标识，柜体，具体做法详设计 5. 含成品门把手、成品飞机合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 117 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			页等五金件、抽屉、柜门等全部费用 6. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官 7. 石材均应按设计要求制作，石材防护（包装）、防渗（六面防渗）、抛光、打蜡，石材磨边（分不同部位采用不同磨边方式）、倒角、收口条、开槽、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、勾缝、切割、钻孔、挖缺、施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、弯弧、造形、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、酸洗、石材养护液费用及晶面处理进入报价中 8. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 9. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 119 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 10. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 11. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 12. 设计图中不明确的投标人自行深化并经招标人同意后实施，投标人综合考虑其风险，综合考虑在投标报价中 13. 工程量按台面水平投影计算，无台面的按柜体水平投影计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 120 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
87	011505010008	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与	m²	1346.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
88	011505006052	毛巾挂钩（4个）	1. 成品304不锈钢毛巾挂钩（4个），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 122 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于毛巾挂钩安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
89	011505008015	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包	个	430.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 123 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
90	011505008016	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作	个	383.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
91	011505006053	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关	套	383.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 125 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
92	011505005027	无障碍扶手L型	1. 无障碍扶手L型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
93	011505005028	无障碍扶手直型	1. 无障碍扶手直型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段： /

第 127 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
94	011505005029	无障碍扶手折叠型	1. 无障碍扶手折叠型（304不锈钢、白色防滑尼龙表皮），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于无障碍扶手安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 128 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	011505006054	成品折叠置物台	1. 成品折叠置物台（白色抗菌HDPE材质），颜色、规格综合选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于置物台安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	套	26.000					
96	010810003014	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，	m	1771.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 129 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
97	010810003015	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合	m	50.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			， 9.5mm厚防潮纸面石膏板面层 ， 具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
98	011302001104	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合， 9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条	m²	845.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
99	011302001105	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	70.540					
100	011302001106	吊顶装饰风口	1. 专用龙骨、吊杆等综合考虑	m ²	0.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 132 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 成品铝合金装饰风口，表面处理综合考虑，出风口防结露, 回风口带滤网 3. 所有非功能性装饰风口须采用12mm厚A级石膏基不燃板、12mm厚A类玻镁板等作为基层刷无机涂料进行封场，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		固定家具								
101	011501020049	取餐口 吊楣	1. 名称：取餐口 吊楣 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌埋板、镀锌方钢等，规格、	m	17.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 133 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间距综合，具体做法详设计图纸 3. 面层材料种类、规格：3mm厚铝板，规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件, 同色硅酮结构密封胶补缝 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 收边线增加费用、与墙交界的收口费用等包括在综合单价中 6. 综合单价包含LED显示屏安装、广告灯箱等需对连接位置加固的措施相关费用（包括背衬板、增加镀锌龙骨等） 7. 计算规则：按设计图示尺寸以长度计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 134 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
102	011501001029	取餐口 台柜	1. 龙骨：型钢 综合（表面处理综合），具体做法详设计，间距综合考虑，预埋件、后置埋件、预制固定件及插接、锚栓等综合考虑 2. 基层：12mm厚A级石膏基不燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：品种、颜色综合考虑、12mm厚人造石、15mm厚木饰面板，1mm厚不锈钢踢脚，专用粘接剂粘接等粘接方式综合考虑 4. 含抽屉、柜门、柜体（成品、非成品）、可开启挡板、成品	m	17.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 135 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			键盘架、五金件等全部费用 5. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 6. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 7. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 9. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 137 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜面装饰、图纸二次深化等工作 10. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计及验收规范、合同要求 11. 综合单价包含全部工作内容 12. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以长度计算 13. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		电梯轿厢装饰								
103	011103002018	5mm厚减震胶垫	1. 5mm厚减震胶垫，专用粘接剂粘接 2. 分隔缝、嵌缝材料、排气管、R角等综合考虑在投标报价中	m²	24.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 138 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
104	011104002006	25mm厚高强度纤维板基层	1. 基层处理 2. 25mm厚高强度纤维板基层，颜色综合（专用粘接剂粘接） 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	24.360					
105	011102001017	10mm厚大理石地砖楼地面	1. 结合层：5mm厚水泥基聚合物胶粘剂，结算时不因胶粘剂比重调整而变更综合单价 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm厚大理石地砖，专用同色勾缝剂勾缝（石材需六面满刷油性渗透型保护剂），表面处理方式综合考虑，同色云石胶补	m²	24.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝, 石材结晶处理, 规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求, 结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类: 专用同色勾缝剂勾缝, 粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索, 防止裂纹产生。具有憎水功能, 防止水分从瓷砖缝渗入, 防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁, 影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
106	011207001087	3mm复合铝板墙面（10mm	1. 基层：10mm厚高强纤维板基	m ²	120.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 141 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厚高强纤维板）	层，局部采用10*100高强纤维板调平 2. 面层：3mm厚复合铝板（0.5mm铝板+2.25mm无机芯材+0.25mm铝板），规格、表面处理方式、颜色、圆角处理等综合考虑，固定专用干挂件，同色硅酮结构密封胶补缝 3. 板缝：铝合金装饰分缝线条（水平、竖向，封边、收口），规格、尺寸综合考虑 4. 工程量按铝板展开面积计算 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
107	011302001107	1mm厚抗指纹304#不锈钢吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶、跌级综合考虑，预埋Φ8	m²	7.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 142 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋吊筋，双向中距900-1200； Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，吊杆与楼板顶板固定方式综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套减震轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层材料品种、规格：10mm厚高强纤维板 4. 面层材料品种、规格：1mm厚304#不锈钢，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 5. 吊杆超过1.5m时转换层或反支撑：综合（另列清单） 6. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 143 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或采用角钢支架增加费用综合考虑 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 压条、嵌缝、防护材料种类、规格：综合考虑在投标报价中 9. 所有检查孔及灯孔风口等开孔加固增加工料、灯槽、检修口、弧形板增加费用、吊顶伸缩缝、密封胶处理、收边收口、预埋件、后置埋件等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
108	011302001108	3mm复合铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ10钢筋吊筋，双向中	m²	17.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 144 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			距900-1200； ϕ 8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品减震轻钢龙骨，DC50*19*0.5卡式轻钢龙骨，间距 $\leq$ 1000, 搭配铝合金专用龙骨，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：3mm厚复合铝板，规格综合, 颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时, 调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 145 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 146 页 共 146 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			二次深化要求								
109	011503005006	抗指纹304#拉丝不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌： 1. 5mm厚304#拉丝不锈钢扶手，以实际选样为准 2. 支架、配件品种、规格、品牌：高强螺栓与电梯预留龙骨连接，规格等综合考虑 3. 轿体加固：综合考虑，满足电梯设计参数要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	35.200						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001008	安全文明施工费			972217.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34722.04			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		205175.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		467169.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		265150.13			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006008	脚手架（6#管理后勤综合楼）						
7	011707007008	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1070172.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1070172.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1070172.31	
合计			1070172.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#
管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精
 装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003057	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	812.000					
2	031004006022	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、连体水箱及配件、角阀、金属软管等	组	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003058	冲洗龙头	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装， 5. 附件名称、数量：本体、金属软管，单根软管长度综合考虑、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	36.000					
4	031004006023	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷	组	379.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有零配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004007007	感应冲洗阀小便器	1. 名称：感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：（挂式、立式）综合考虑，含本体、感应冲洗阀及接线、金属软管、感应阀接线等所有零配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	21.000					
6	031004010007	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头（含顶喷花洒、手持花洒）、不锈钢固定支	套	351.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031004003059	立柱盆(手动单柄混合式龙头)	1. 名称：立柱盆(手动单柄混合式龙头) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合式龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	组	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031004003060	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格: 详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求, 选型满足甲方要求	组	29.000					
9	031004008018	(304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 长*宽: 500*700(mm)	1. 名称: (304#不锈钢)水槽及龙头(手动单柄混合龙头) 2. 材质: (304#不锈钢) 3. 规格型号: 长*宽: 500*700(mm)	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件材质、规格：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
10	031004014008	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部	个	702.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
11	031007004007	小厨宝5.5KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、容量：5.5KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件：含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	54.000					
12	031007004008	即热式电热水器380V/	1. 名称：即热式热水器	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12Kw	2. 型号、容量：380V/12Kw 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件：含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
13	031301017015	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
14	031302007004	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			81194.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2899.81			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17135.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39015.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22143.97			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	90848.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		90848.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
6#管理后勤综合楼 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	90848.66	
合计			90848.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#
管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管
 理后勤综合楼 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		配电箱								
1	030404017465	配电箱 61ALT021	1. 名称：配电箱 61ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
2	030404017466	配电箱 62ALT021	1. 名称：配电箱 62ALT021 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404017467	配电箱 61ALT061	1. 名称：配电箱 61ALT061 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404017468	配电箱 61ALT091	1. 名称：配电箱 61ALT091 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
5	030404017469	配电箱 61ALT121	1. 名称：配电箱 61ALT121 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404017470	配电箱 61ALT151	1. 名称：配电箱 61ALT151 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
7	030404017471	配电箱 61ALT181	1. 名称：配电箱 61ALT181 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
8	030404017472	配电箱 61AL011-1	1. 名称：配电箱 61AL011-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030404017473	配电箱 61AL011-2	1. 名称：配电箱 61AL011-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030404017474	配电箱 62AL011	1. 名称：配电箱 62AL011 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
11	030404017475	配电箱 61AL011-3	1. 名称：配电箱 61AL011-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
12	030404017476	配电箱 61AL021-1	1. 名称：配电箱 61AL021-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404017477	配电箱 61AL021-2	1. 名称：配电箱 61AL021-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
14	030404017478	配电箱 61AL031-2	1. 名称：配电箱 61AL031-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
15	030404017479	配电箱 61AL031-1	1. 名称：配电箱 61AL031-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
16	030404017480	配电箱 61AL031-3	1. 名称：配电箱 61AL031-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
17	030404017481	配电箱 61AL031-4	1. 名称：配电箱 61AL031-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030404017482	配电箱 61ALhy（三层办公照明）	1. 名称：配电箱 61ALhy（三层办公照明） 2. 规格：详设计	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030404017483	配电箱 61AL041-5	1. 名称：配电箱 61AL041-5 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
20	030404017484	配电箱 61AL041-1	1. 名称：配电箱 61AL041-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
21	030404017485	配电箱 61AL041-3	1. 名称：配电箱 61AL041-3 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
22	030404017486	配电箱 61AL041-4	1. 名称：配电箱 61AL041-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
23	030404017487	配电箱 61AL041-2	1. 名称：配电箱 61AL041-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
24	030404017488	配电箱 61ALjs	1. 名称：配电箱 61ALjs 2. 规格：详设计	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
25	030404017489	配电箱 61AL051-1	1. 名称：配电箱 61AL051-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
26	030404017490	配电箱 61AL061-1	1. 名称：配电箱 61AL061-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
27	030404017491	配电箱 61AL071-1	1. 名称：配电箱 61AL071-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404017492	配电箱 61AL081-1	1. 名称：配电箱 61AL081-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404017493	配电箱 61AL091-1	1. 名称：配电箱 61AL091-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
30	030404017494	配电箱 61AL101-1	1. 名称：配电箱 61AL101-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
31	030404017495	配电箱 61AL111-1	1. 名称：配电箱 61AL111-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
32	030404017496	配电箱 61AL121-1	1. 名称：配电箱 61AL121-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
33	030404017497	配电箱 61AL131-1	1. 名称：配电箱 61AL131-1 2. 规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030404017498	配电箱 61AL141-1	1. 名称：配电箱 61AL141-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404017499	配电箱 61AL151-1	1. 名称：配电箱 61AL151-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
36	030404017500	配电箱 61ALss(16层以外宿舍 IP54)	1. 名称：配电箱 61ALss(16层以外宿舍 IP54)	台	319.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
37	030404017501	配电箱 61ALxyf(IP54)	1. 名称：配电箱 61ALxyf(IP54) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能	台	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
38	030404017502	配电箱 61AL161-1	1. 名称：配电箱 61AL161-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
39	030404017503	配电箱 61ALss(16层宿	1. 名称：配电箱 61ALss(16层	台	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		舍 IP54)	宿舍 IP54) 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
40	030404017504	配电箱 61AL171-1	1. 名称：配电箱 61AL171-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
41	030404017505	配电箱 61AL181-1	1. 名称：配电箱 61AL181-1 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030404017506	配电箱 61AL171-2	1. 名称：配电箱 61AL171-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
43	030404017507	配电箱 61ALhy（十七层办公照明）	1. 名称：配电箱 61ALhy（十七层办公照明） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
44	030404017508	配电箱 61AL171-3	1. 名称：配电箱 61AL171-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
45	030404017509	配电箱 61AL181-2	1. 名称：配电箱 61AL181-2 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
46	030404017510	配电箱 61AL181-3	1. 名称：配电箱 61AL181-3 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
47	030404017511	配电箱 61ALhy（十八层办公照明）	1. 名称：配电箱 61ALhy（十八层办公照明） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 63 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备 5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊压接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
48	030404017512	配电箱 61AL181-4	1. 名称：配电箱 61AL181-4 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括成套配电箱【含箱内所有元器件、非智能电涌保护器及后备专用保护装置、仪表、PLC智能控制器（若有）、箱面触控屏（若有）等】供货、安装、型钢基础、支架制作安装及其除锈刷油等，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、智电终端、智能电涌保护器及后备专用保护装置等独立系统设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括开孔、盘柜防火封堵、焊接接线端子、盘柜配线整理、回路标识、接地、箱柜调试（包括但不限于双电源切换、送配电系统）等所有工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
49	030412005069	600*600mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：600*600mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
50	030412005070	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	套	99.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
51	030412005071	200*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	4.000					
52	030412005072	200*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
53	030412002011	300*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
54	030412005073	300*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	307.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
55	030412005074	300*1200mm LED嵌装灯盘 48W	1. 名称：300*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	18.000					
56	030412004088	4英寸LED明装防眩筒灯	1. 名称：4英寸LED明装防眩筒	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		15W	灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 安装形式：明装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
57	030412004089	LED嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	749.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
58	030412004090	LED嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、	套	236.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
59	030412004091	LED嵌入式防眩筒灯 15W	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 型号及规格：15W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	298.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
60	030412004092	LED嵌入式防眩防雾筒灯 5W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	786.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030412004093	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	31.000					
62	030412004094	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设	套	732.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
63	030412004095	LED嵌入式防眩可调角射灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩可调角射灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装（防眩灯杯） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
64	030412001005	LED圆形吸顶灯盘 48W	1. 名称：LED圆形吸顶灯盘 2. 型号及规格：48W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：吸顶 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	370.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
65	030412005075	LED定制L菱形灯具(白色窄边框、乳白面罩) 4W	1. 名称：LED定制L菱形灯具(白色窄边框、乳白面罩) 2. 型号及规格：4W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作	套	107.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 79 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
66	030412004096	50mmLED嵌入式定制电梯层显灯(磨砂亚克力灯罩) 50mmLED嵌入式定制电梯层显灯(磨砂亚克力灯罩)) 5W	1. 名称：50mmLED嵌入式定制电梯层显灯(磨砂亚克力灯罩) 2. 型号及规格：5W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：壁装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030412004097	20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 14W/M	1. 名称：20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：14W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	27.380					
68	030412004098	20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 24W/M	1. 名称：20mmLED一体硅胶侧弯软灯带 2. 型号及规格：24W/M，其余详	m	33.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
69	030412005076	50mmLED吊装定制连续拼接线性灯 20W/M	1. 名称：50mmLED吊装定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：20W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	m	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：吊装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
70	030412005077	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：12W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩）	m	57.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
71	030412005078	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 24W/M	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 2. 型号及规格：24W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装（无缝乳白PC灯罩） 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	m	49.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
72	030412004099	LED灯带 4W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并	m	3117.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
73	030412004100	LED灯带 6W/M	1. 名称：LED灯带 2. 型号及规格：6W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	823.570					
74	030412004101	LED防水灯带 4W/M	1. 名称：LED防水灯带	m	1016.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：4W/M，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：配卡槽安装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
75	030404034049	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A	个	361.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
76	030404034050	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	53.000					
77	030404034051	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
78	030404034052	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	14.000					
79	030404034053	单联单控开关 密闭型	1. 名称：单联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
80	030404034054	双联单控开关 密闭型	1. 名称：双联单控开关 密闭型 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	718.000					
81	030404034055	三联单控开关 密闭型	1. 名称：三联单控开关 密闭型	个	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
82	030404034056	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030404034057	三联双控开关	1. 名称：三联双控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8.000					
84	030404035048	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	5573.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
85	030404035049	单相二三极地面插座10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	126.000					
86	030404035050	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑	个	1168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 93 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
87	030404035051	单相二三极插座(带防溅盒，带开关) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒，带开关) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	468.000					
88	030404035052	单项三级插座 10A	1. 名称：单相三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
89	030411006008	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1120.000					
90	030404035053	空白面板	1. 名称：空白面板 2. 安装方式：综合考虑 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	1120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
91	030411004026	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	137559.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
92	030411004027	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	55033.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
93	030411004028	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	7373.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
94	030411004029	电气配线 B1-WDZA-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZA-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	313.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 99 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电缆								
95	030408001002	电力电缆 B1-WDZA-YJY -0.6/1KV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZA-YJY 3. 规格：3*2.5 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m 楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV，燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	1621.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 100 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含电缆中间头、电缆检测、电缆固定等 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
96	030408001003	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZA-YJY 3. 规格：3*6 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m 楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV，燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	48.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 101 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含电缆中间头、电缆检测、 电缆固定等 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
97	030408001004	电力电缆 B1-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZA-YJY 3. 规格：5*16 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m 楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV，燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	41.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 102 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含电缆中间头、电缆检测、 电缆固定等 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
98	030408006002	电力电缆头（四芯及以下）截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4芯及以下，截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	82.000					
99	030408006003	电力电缆头（五芯及以下）截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4芯及以下，截面≤	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 103 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm² 3. 材质、类型：铜 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：≤1KV 7. 制作方式：综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		桥架、线槽								
100	030411003013	金属槽盒 100x50mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：100x50mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标要求） 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺	m	164.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 104 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
101	030411003014	金属槽盒 150x100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 规格：150x100mm 3. 材质：钢制（厚度符合国标	m	155.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求) 4. 包含供应及安装桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、防鼠挡板等所有部件 5. 包含桥架开孔、桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管、防火隔板、防火堵洞、防火涂料、接地等必须工作，防水综合考虑 6. 包含桥架支吊架制作、安装及其除锈刷油 7. 不含通长敷设接地扁钢，发生时按实另计 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 106 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
102	030409002007	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4mm	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 安装部位、形式:详见设计图纸 5. 包含所需的刷油 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	320.070					
		分部小计								
		电气配管								
103	030411001027	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 材质: 紧定管 4. 配置形式: 暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑	m	46886.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
104	030411001028	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨	m	1101.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段： /

第 108 页 共 109 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
105	031302007005	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：完成工作所需一切内	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求								
		分部小计									
		专业措施项目									
106	031301017016	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001016	安全文明施工费			245513.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8768.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51812.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		117973.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66958.16			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后

标段： /

第 1 页 共 1 页

勤综合楼 【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	271370.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		271370.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
6#管理后勤综合楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	271370.76	
合计			271370.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#
管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 6#管理后勤综合楼 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005009	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	61.210					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010801001009	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算 12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
3	010802001019	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭	m ²	3.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010807001034	铝合金玻璃窗	1. 门窗类型：铝合金玻璃窗 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开等） 4. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制	m ²	8.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关闭和反馈装置的费用综合考虑 5. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、窗框（窗套）、窗扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 7. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			术要求 8. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 9. 投标人自行考虑本工程窗超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 10. 窗洞修正、窗框（窗套）基层、洞口加固包含在综合单价中不单独计费 11. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 12. 清单工程量按窗洞口面积计算 13. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
5	010904002021	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010904002022	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m ²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
7	010903002020	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m ²	38.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010903002021	墙柱面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m ²	4.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010902002009	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m ²	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
10	011001005017	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m^3	1.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011001005018	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	1.970					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
12	011101001009	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	17.500					
13	011101006049	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆	m²	0.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	011101006050	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑	m²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	011101006051	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合考虑在报价中 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中	m²	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	011102003035	600*600*10mm厚仿石材地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反	m²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
17	011102003036	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规	m ²	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	011105003008	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
19	011105003009	10mm厚地砖踢脚线-装配式内隔墙面	1. 高度：综合考虑 2. 8mm厚瓷砖专用粘接剂 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	0.340					
20	011102001018	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m²	0.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中,中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
21	011201001021	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	2.080					
22	011201001022	墙柱面 ALC专用界面剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：ALC综合考虑	m²	3.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	011201001023	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	28.240					
24	011201004025	墙柱面 10厚M5水泥石灰	1. 墙、柱体类型：综合	m²	39.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		膏砂浆	2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	011201004026	墙柱面 10厚M15水泥砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	2.080					
26	011204003009	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接	m²	30.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		天棚工程								
27	011302001109	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑	m²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	011302001110	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-	m²	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	011302001111	反支撑	1. 当吊杆长度超过1.5m且小于2.5m时,采用反支撑做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	16.680					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406003023	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整	m²	56.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	011406003024	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固	m²	4.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
32	011407001017	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	44.650					
33	011407002022	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水	m²	11.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		其他装饰工程								
34	011505010009	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、	m ²	1.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色等综合考虑, 异型等各类造型综合, 满足平整度和强度需求, 耐火等级满足设计要求, 板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容, 包含不限于柜子制作及安装, 柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
35	011505008017	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	2.000					
36	011505008018	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
37	011505006055	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001009	安全文明施工费			1571.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		331.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		755.06			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		428.55			
2	011707002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006009	脚手架（9#污水处理站）						
7	011707007009	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 **【精装修工程】**

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1734.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1734.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1734.92	
合计			1734.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#

标段：/

第 1 页 共 1 页

污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【精装修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污
 水处理站及垃圾站 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003061	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	2.000					
2	031004006024	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004010008	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头(含顶喷花洒、手持花洒)、不锈钢固定支架等所有附件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	031004003062	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
5	031004003063	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
6	031004014009	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	7.000					
7	031004008019	洗眼器	1. 名称：洗眼器	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 附件材质、规格：含本体、机械龙头、角阀、金属软管、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
		分部小计								
		其它								
8	031007004009	即热式电热水器380V/12Kw	1. 名称：即热式热水器 2. 型号、容量：380V/12Kw 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件：含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
9	031301017017	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001017	安全文明施工费			989.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35.33			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		208.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		475.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		269.75			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1110.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1110.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1110.65	
合计			1110.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#

标段：/

第 1 页 共 1 页

污水处理站及垃圾站 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

第 1 页 共 1 页

装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 9#污水处理站及垃圾站 【给排水】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【给排水】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污 标段： / 第 1 页 共 1 页
 水处理站及垃圾站 【给排水】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
1	030412005079	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：100*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳或灯杆/吊杆及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
2	030412004102	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404034058	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404034059	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
5	030404035054	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404035055	单相三极插座（带开关） 10A	1. 名称：单相三极插座（带开关） 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
7	030411006009	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
8	030411004030	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天	m	173.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
9	030411004031	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天	m	311.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
10	030411001029	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过	m	120.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
11	031301017018	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001018	安全文明施工费			356.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75.16			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		171.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		97.12			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	393.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		393.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	393.52	
合计			393.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#

标段：/

第 1 页 共 1 页

污水处理站及垃圾站 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）
项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污水处理站及垃圾站 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 9#污 标段： / 第 1 页 共 1 页
 水处理站及垃圾站 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005010	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	27.220					
		分部小计								
		门窗工程								
2	010802001020	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常	m²	1.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
3	010904002023	楼地面 1.5厚JS-II型防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	3.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
4	010904002024	楼地面 1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	010903002022	墙柱面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	19.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010902002010	天棚面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投	m²	3.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
7	011001005019	泡沫混凝土回填	1. 屋面、地面泡沫混凝土回填、找坡，抗压强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ ，容重 $\leq 600\text{kg/m}^3$ 2. 回填厚度依据建筑完成面与结构面见的高差具体调整，保证建筑完成面标高 3. 回填层内埋管的费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m^3	2.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
8	011001005020	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	2.080					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
9	011101001010	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6.130					
10	011101006052	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：	m²	0.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	011101006053	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中	m²	8.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
12	011101006054	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑	m²	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	011102003037	600*600*10mm厚仿石材地砖地面（有回填有防水）	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷	m²	5.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	011102003038	600*600*10mm厚仿石材防滑地砖地面（有回填有防水）	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材	m²	2.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	011105003010	10mm厚地砖踢脚线-砌体及混凝土墙面	1. 高度：综合考虑 2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关	m²	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	011102001019	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石，专用同色勾缝剂勾缝（石材需六面满刷油性渗透型保护剂），表面处理方式综合考虑，同色云石胶补缝，石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续	m ²	0.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
17	011201001024	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维网格布）	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫	m²	17.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	011201004027	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	19.630					
19	011204003010	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接	m ²	18.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照设计采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面, 以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
		分部小计								
		天棚工程								
20	011302001112	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑	m²	5.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
21	011302001113	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-	m²	2.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200, 搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
22	011302001114	转换层	1. 当吊杆长度超过2.5m时,采用转换层做法（含风管钢架转换层） 2. 镀锌角钢、矩管、槽钢等规格综合、间距综合考虑，埋板、锚栓等综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	8.840					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
23	011406003025	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整	m²	26.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
24	011407001018	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关	m²	20.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	011407002023	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5.720					
		分部小计								
		其他装饰工程								
26	011505010010	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图	m²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑，异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
27	011505008019	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
28	011505008020	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	1.000					
29	011505006056	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001010	安全文明施工费			714.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		150.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		343.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		194.78			
2	011707002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006010	脚手架（10#垃圾站）						
7	011707007010	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	786.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		786.46		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
10#垃圾站 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	786.46	
合计			786.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#

标段：/

第 1 页 共 1 页

垃圾站 【精装修工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站【精装修工程】标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003064	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头 5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
2	031004006025	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004010009	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头(含顶喷花洒、手持花洒)、不锈钢固定支架等所有附件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
4	031004003065	洗手盆（成品柜）（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗手盆（成品柜） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑，（一体化台面、铝蜂窝板柜体） 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
5	031004003066	(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头)	1. 名称:(陶瓷)拖把池(带下水器及龙头) 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格:详设计 综合考虑 4. 附件:含水龙头(长颈)、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求，选型满足甲方要求							
6	031004014010	方形不锈钢地漏 100*100mm	1. 名称：方形不锈钢地漏 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含本体、底部的圆形过滤地漏、接口处理等安装所需全部配件 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求，选型满足甲方要求	个	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其它								
7	031007004010	即热式电热水器380V/12Kw	1. 名称：即热式热水器 2. 型号、容量：380V/12Kw 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件: 含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
8	031301017019	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001019	安全文明施工费			765.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		161.53			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		367.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		208.75			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	860.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		860.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
10#垃圾站 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	860.06	
合计			860.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#

标段：/

第 1 页 共 1 页

垃圾站 【给排水】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
1	030412005080	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：100*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1.000					
2	030412004103	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030404034060	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404034061	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
5	030404035056	单相二三极插座 10A	1. 名称：单相二三极插座 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
6	030404035057	单相二三极插座(带防溅盒) 10A	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
7	030404035058	单相三极插座（带开关）10A	1. 名称：单相三极插座(带开关)	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A，安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求								
8	030411006010	预留接线盒	1. 名称：预留接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000						
		分部小计									
		配线									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411004032	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	83.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030411004033	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	175.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电气配管								
11	030411001030	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	61.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			范及招标文件要求								
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
12	031301017020	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001020	安全文明施工费			183.51			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88.18			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50.05			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	202.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		202.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
10#垃圾站 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	202.89	
合计			202.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#

标段：/

第 1 页 共 1 页

垃圾站 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 10#垃圾站 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010404001001	200厚级配碎石	1. 基层处理 2. 200厚级配碎石, 夯实系数不小于95%, 碎石粒径不大于60mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	35.150					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
2	010501001005	C20细石混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 浇筑方式：综合 4. 混凝土表面砂浆找补等费用含在综合单价中 5. 输送方式:综合单价应当包括	m³	17.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵送费用、电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
3	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6/6.5	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ6/6.5，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而	t	0.404					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋（除设计明确要求外）、绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 与其他结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋（除设计明确要求外）、预留或预埋等方式，其发生的费用综合考虑在工程建设费投标报价比例中，费用不另行计取 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		金属结构工程								
4	010607005011	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	127.060					
		分部小计								
		门窗工程								
5	010801001010	成品木门（门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木门（门套），观察窗/非观察窗综合，规格综合考虑 2. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 3. 安装闭门器和顺序器以及常	m²	13.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 4. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火铰链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 6. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 7. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 8. 投标人自行考虑本工程门超高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 9. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 10. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 11. 清单工程量按门洞口面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	010802001021	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金玻璃门，规格综合 2. 嵌缝、塞口材料种类：综合 3. 开启方式：综合（推拉/平开/对开/子母等） 4. 门扇饰面要求：10mm厚钢化玻璃 颜色、厚度综合考虑 5. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 6. 防火等级：综合，防火时间满足设计要求 7. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、脚踏、防火	m²	12.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			较链、暗藏式插销、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、反弹门吸、门吸、顺序器、防火封堵、开启角度、观察窗、带视窗的费用 8. 样式、龙骨、型材、开模、防坠、紧固件、密封材料、发泡剂、塞缝、设计要求喷涂、氧化处理、转印处理、面漆、开窗增加料等综合考虑在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 9. 隔声性、气密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求，综合考虑在报价中 10. 投标人自行考虑本工程门超							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高、超宽的因素，结算时不得以该条件增加费用 11. 门洞修正、门框（门套）基层、门洞加固包含在综合单价中不单独计费 12. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 13. 清单工程量按门洞口面积计算 14. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
7	010904002025	楼地面 1.5厚JS-Ⅱ型防	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防	m ²	46.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水涂料	水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
8	010904002026	楼地面 1.5厚单组份聚	1. 做法：1.5mm厚聚氨酯防水涂	m²	1.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		聚氨酯防水涂料	料（单组分），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
9	010903002023	墙柱面 1.5厚聚合物水	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防	m²	93.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泥防水涂料	水涂料(Ⅱ型)，涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
10	010902002011	天棚面 1.5厚聚合物水	1. 做法：1.5mm厚聚合物水泥防	m²	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泥防水涂料	水涂料（Ⅱ型），涂刷遍数综合考虑 2. 管道、洞口周边、阴阳角、泛水收头处理等其他部位的搭接用量包含在综合单价内 3. 防水等级综合考虑，刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、刷底胶剂、基层处理剂、基层素水泥浆、嵌密封膏、防水附加层（加强层）、搭接用量等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保温、隔热、防腐工程								
11	011001005021	屋面、地面-炉渣回填、找坡	1. 屋面、地面炉渣回填、找坡 2. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m³	7.320					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
12	011101001011	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	5.010					
13	011101006055	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：	m²	3.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	011101006056	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中	m²	17.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
15	011101006057	20厚M20水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	175.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011101006058	最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：最薄处20厚M15预拌砂浆找坡层找平(加5%防水剂)，地漏半径或地沟两侧1米范围找坡1%，抹面压光综合考虑在投标报价中，坡度综合考虑 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合考虑在报价中 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	1.330					
17	011102003039	600*600*10mm厚仿石材	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水	m²	15.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防滑地砖地面（有回填有防水）	泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材防滑地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
18	011102003040	600*600*10mm厚仿石材地砖地面	1. 结合层：20mm厚M20干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm厚仿石材地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾	m²	150.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
19	011105003011	10mm厚地砖踢脚线-砌体	1. 高度：综合考虑	m ²	9.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		及混凝土墙面	2. 3mm厚M15水泥砂浆找平打底扫光, 5mm厚M20水泥砂浆, 加入适量建筑胶 3. 面层：10mm厚面砖踢脚线，配色水泥浆擦缝，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 综合单价包含钢筋混凝土墙或填充墙基层处理等费用 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
20	011102001020	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。	m²	5.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁,影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用,综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中,中标后综合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
21	011201001025	墙柱面 素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 墙、柱体类型：综合 2. 基层处理做法：素水泥浆、界面剂，建筑胶综合考虑，拉毛、刮糙工序综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	19.710					
22	011201001026	墙柱面 5厚M20水泥砂浆（贴涂塑中碱玻璃纤维	1. 墙、柱体类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m²	63.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		网格布）	3. 找平厚度、砂浆配合比：贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，5mm厚M20水泥砂浆找平打底扫光 4. 挂网所需螺栓等附件综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
23	011201004028	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	225.050					
24	011201004029	墙柱面 10厚M15水泥砂	1. 墙、柱体类型：综合	m²	19.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		浆	2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平打底扫光，两次成活 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
25	011204003011	300*600*8mm厚面砖墙面、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm厚墙面砖，阳角切45° 或3*3海棠角，8mm厚水泥基聚合物粘接剂、面砖专用粘接剂等综合考虑，配水泥擦缝，颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价，勾缝应按照规定采用同色勾缝 2. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、	m²	86.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 3. 该项目不分零星墙面面砖，零星墙面贴砖工程量并入墙面砖计算，费用并由投标人自行考虑在综合单价中，结算时也不再调整综合单价 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价，砖的加工和外							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			观质量应满足规范标准中优等品要求 7. 与墙面同材质的消火栓暗门、管井暗门、装饰暗门等门窗所占面积不扣除，也不另计，暗门增加工料及其五金件（含钢质门轴、门铰链、按压式拉手、门吸等）等及其基层及龙骨等费用考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
26	011502001018	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关	m	39.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
27	011408001008	幕墙面磨砂膜	1. 材质：幕墙面磨砂膜 2. 专用胶粘剂粘接，规格型号综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	23.440					
		分部小计								
		天棚工程								
28	011302001115	9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件	m²	148.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：9.5mm+9.5mm厚双层防水防潮石膏板，固定方式综合，满足设计及规范要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
29	011302001116	1mm厚铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，上层配套专业C38暗架龙骨@≤1200；下层配套专业A字形暗架龙骨@≤1200，搭配铝扣板专用1mm厚三角龙骨安装，间距综合考虑，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：：1mm厚铝扣板，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线	m²	15.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 8. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
30	011406003026	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子，打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求	m ²	403.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
31	011407001019	墙柱面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	233.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	011407002024	天棚面 耐水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：耐水无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	170.420					
		分部小计								
		其他装饰工程								
33	011505010011	6mm银镜墙面	1. 名称：6mm厚银镜，满足甲方选型要求 2. 基层：12厚A级石膏基不燃板，具体详见大样图 3. 面材：6mm厚银镜、1mm厚304拉丝不锈钢收边，表面处理、	m²	3.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、防雾、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合，满足平整度和强度需求，耐火等级满足设计要求，板缝处理综合考虑 4. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 5. 与主体固定件进入报价中 6. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 7. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于柜子制作及安装，柜面装饰、图纸二次深化等工作 8. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
34	011505008021	成品不锈钢纸巾盒	1. 成品304不锈钢纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求，带有放手机功能 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011505008022	成品塑料纸巾盒	1. 成品塑料纸巾盒，颜色、规格综合 选型满足甲方要求 2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于纸巾盒安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	个	7.000					
36	011505006057	成品太空铝洗手液架	1. 成品太空铝洗手液架（打钉款），颜色、规格综合 选型满足甲方要求	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 范围内施工本身所需发生的开孔、剔槽、修补、打洞及补洞等引起的费用考虑在报价中 3. 与主体固定件进入报价中 4. 家具收边收口线条及家具与室内装饰交接处的收边收口包含在报价中 5. 综合单价包含全部工作内容，包含不限于洗手液架安装等工作 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
37	010810003016	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑	m	85.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
38	010810003017	窗帘盒（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸	m	10.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
39	011302001117	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和	m²	50.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二次深化要求							
40	011302001118	幕墙封修（9.5mm厚防潮纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚防潮纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	6.380					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001011	安全文明施工费			8996.34			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		321.30			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1898.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4322.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2453.55			
2	011707002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【精装修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006011	脚手架（12#-16#门房）						
7	011707007011	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#

标段: /

第 1 页 共 1 页

门房 【精装修工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9920.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9920.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
12#-16#门房 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9920.97	
合计			9920.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 12#-16#门诊 【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【精装修工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		卫生洁具								
1	031004003067	洗涤盆（液压脚踏阀开关）	1. 名称：洗涤盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装 5. 附件名称、数量：含本体、液压脚踏阀开关、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1.000					
2	031004003068	洗脸盆（手动单柄混合龙头）	1. 名称：洗脸盆（单柄混合龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 组装形式：成套安装，台下盆、手动单柄混合龙头	组	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件名称、数量：含本体、手动单柄混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004006026	液压脚踏阀蹲便器	1. 名称：液压脚踏阀蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：含本体、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	7.000					
4	031004010010	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含单柄淋浴水嘴、金属软管、喷洒头（含顶喷花洒、手持花洒）、不锈钢固定支	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】

标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等所有附配件成套制作安装，具体详并综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		其它								
5	031007004011	即热式电热水器380V/12Kw	1. 名称：即热式热水器 2. 型号、容量：380V/12Kw 3. 安装方式：综合考虑 4. 附件:含所有附(配)件制作、安装、角阀、连接软管、接线、调试等全部内容 5. 其它：符合设计图纸、施工规范、招标文件及验收等需求的一切工序	台	7.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
6	031301017021	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001021	安全文明施工费			1788.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		63.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		377.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		859.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		487.71			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【给排水】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#

标段: /

第 1 页 共 1 页

门房 【给排水】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2009.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2009.69		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2009.69	
合计			2009.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 12#-16#门房 【给排水】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修
工程 12#-16#门房 【给排水】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 12#-16#门诊 【给排水】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【给排水】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		12#门房								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
1	030412005081	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	7.000					
2	030412002012	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
3	030412004104	LED嵌入式防眩防雾筒灯 7W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：7W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
4	030404034062	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404034063	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3.000					
6	030404034064	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
7	030411004034	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑	m	282.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
8	030411001031	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件	m	56.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		13#门房								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
9	030412005082	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
10	030412004105	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
11	030404034065	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
12	030404034066	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
13	030404034067	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		配线								
14	030411004035	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ	m	233.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
15	030411001032	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	36.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		14#门房								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
16	030412005083	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
17	030412005084	150*1200mm LED嵌装灯盘 32W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：32W，其余详设计	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
18	030412002013	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
19	030412005085	200*1200mm LED嵌装灯盘 42W	1. 名称：200*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：42W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
20	030412004106	LED嵌入式防眩防雾筒灯 9W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：9W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
21	030404034068	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求								
22	030404034069	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			配线							
23	030411004036	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	m	255.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
			分部小计							
			电气配管							
24	030411001033	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并	m	63.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		15#门房								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
25	030412005086	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范及招标文件要求							
26	030412002014	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2.000					
27	030412004107	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
28	030404034070	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
29	030404034071	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2.000					
		分部小计								
		配线								
30	030411004037	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑	m	126.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑 6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
31	030411001034	配管 JDG20	1. 名称：配管	m	27.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑 5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16#门房								
		灯具、开关、插座、按钮、接线盒								
32	030412005087	100*1200mm LED嵌装灯盘 24W	1. 名称：单管LED灯 密闭型 2. 型号及规格：24W，其余详设计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1.000					
33	030412002015	150*1200mm LED嵌装灯盘 36W	1. 名称：150*1200mm LED嵌装灯盘 2. 型号及规格：36W，其余详设	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 安装形式：嵌装 4. 灯具出光口类型：综合考虑 5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
34	030412004108	LED嵌入式防眩防雾筒灯 12W	1. 名称：LED嵌入式防眩防雾筒灯 2. 型号及规格：12W，其余详设计 3. 灯具选用节能型，灯光颜色，调光、变光形式综合考虑 4. 安装方式及外壳材质：嵌装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包括：灯头盒、灯具中光源、电子镇流器、灯壳及预埋件、金属软管、灯具接线盒至灯头的电线等工作 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
35	030404034072	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1.000					
36	030404034073	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：满足图纸及技术规格要求 3. 规格：250V，10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 包括面板及底盒供应安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		配线								
37	030411004038	电气配线 B1-WDZB-BYJ -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：配管、桥架综合考虑 3. 型号：B1-WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯，双色线综合考虑	m	126.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 配线部位：地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 7. 燃烧性能不低于B1级；毒性指标、燃烧滴落物/微粒等级、耐腐蚀综合考虑 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		电气配管								
38	030411001035	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 材质：紧定管 4. 配置形式：暗敷、明敷、吊顶内等综合考虑	m	27.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 接地要求：包含接地（含跨接线）等 6. 包含按要求配置的转线盒/过路盒、过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞、套管、支吊架及其除锈刷油、防火涂料、穿引线、剔槽并修复、管件及所有附件等工作 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
39	031301017022	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001022	安全文明施工费			915.57			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		193.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		439.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		249.70			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#
门房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#

标段：/

第 1 页 共 1 页

门房 【强电工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1012.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1012.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
12#-16#门房 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1012.71	
合计			1012.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 12#-16#门诊 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 12#-16#门房 【强电工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目精装修工程 12#-16#住院楼【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
1	010607005012	镀锌钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	141.920					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
2	011101001012	屋面、地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理做法：地面素水泥浆、界面剂处理、基层处理剂，建筑胶综合考虑 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	280.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011101006059	15厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	0.640					
4	011101006060	20厚M15水泥砂浆找平层、找坡层、保护层等	1. 基层类型：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m²	280.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 分隔缝、嵌缝、拉毛等综合考虑在报价中 5. 坡度增加材料用量综合考虑在报价中 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
5	011102003041	600*1200*10mm厚仿磨石地砖楼面	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200*10mm厚仿磨石地砖，缝宽综合考虑，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧	m²	280.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面,以免粘结后难于清洁，影响感官。 4. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等费用综合考虑在综合单价内，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钻孔、弯弧、切割、倒角、磨边、拉槽、防泛碱、防水、防风化、防污处理等变化而变更综合单价 5. 投标人应将可能发生的二次或多次预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、勾缝、防滑槽等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 需要搭接的嵌条、卡条，背筋等综合考虑，后期不进行单独的计量计价 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
6	011105006013	定制1mm厚不锈钢踢脚（9mm厚阻燃板）	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：10mm	m²	4.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚M20预拌砂浆垫层,两次成活, 9mm厚阻燃板固定在基层上,调直找平涂抹线型结构胶在阻燃板上 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制1mm厚不锈钢踢脚,表面处理、抗指纹、发纹、仿铜、拉丝、光面、镜面及其他花纹、颜色等综合考虑,异型等各类造型综合,满足平整度和强度需求,耐火等级满足设计要求,板缝处理综合考虑 4. 计算规则:按正立面垂直投影面积计算 5. 其他:满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011102001021	20mm厚大理石门槛石	1. 结合层：20mm厚M15干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量。 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石, 专用同色勾缝剂勾缝(石材需六面满刷油性渗透型保护剂)，表面处理方式综合考虑, 同色云石胶补缝, 石材结晶处理，规格、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因规格、厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂勾缝，粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收索，防止裂纹产生。具有憎水功能，防止水分从瓷	m²	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖缝渗入，防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生。无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新。不能有勾缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁，影响感官 4. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 5. 投标人将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、弯弧、造形、打磨、酸洗、打蜡、六面防碱背涂、六面防护、抛光、晶面处理、石材养护液等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价不再调整 6. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
8	011201004030	墙柱面 10厚M5水泥石灰膏砂浆	1. 墙、柱体类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M5水泥石灰膏砂浆，遍数综合 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	83.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011502001019	1mm厚不锈钢阳角条	1. 材质：1mm厚黑色拉丝不锈钢阳角条 2. 规格：不锈钢阳角，30*30*1mm 3. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	13.800					
		分部小计								
		天棚工程								
10	011302001119	12mm厚耐火纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，镀锌防锈蚀，C型轻钢承载龙骨CB60×27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆	m²	2.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面次龙骨CB60×27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距600，用挂插件与次龙骨连接，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 面层板：单层12mm厚耐火纸面石膏板，耐火等级、耐火极限等满足设计要求 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结构，转换层另计。 6. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、预埋件、后置埋件、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 8. 吊顶需上人检修时需采用相应CS60×27承载龙骨及配套产品，M8全丝吊杆，相关费用综合考虑在综合单价中，不另计算 9. 异型等各类造型综合 10. 其他：满足设计、现行相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
11	011302001120	18mm厚超微孔吸音铝板吊顶	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 预埋Φ8钢筋吊筋，双向中距900-1200；Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定，双向中距900-1200，配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接，型钢（表面处理综合）详设计，满足设计及规范要求，上人型不上人型综合考虑 3. 基层板：18mm厚超微孔吸音铝板吊顶，规格综合，颜色、表面处理综合考虑 4. 成品PVC护角条、成品石膏线综合考虑 5. 吊杆未超过1.5m时，当吊杆与设备相遇时，调整、增设吊杆或采用角钢支架增加费用综合	m²	248.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 吊杆安装、加长、加固、灯具开孔、灯槽造型、孔洞加固、封边龙骨、跌级部位基层板等增加的费用综合考虑计入单价；当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑，反支撑另计；在超过2.5m后需要提供连接的转换层结构，转换层另计。 7. 降噪系数:NRC≥0.80，满足设计及规范要求 8. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 9. 所有检查孔、灯孔、设备设施开孔、加固、面层及内部外部喷黑等全部费用、灯槽、装饰检查孔、吊顶检修马道、弧形板增加费用、密封胶处理、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋件、后置埋件、12mm厚高强度石膏板、蜂窝铝板、收边条、收边收口等所有费用综合考虑在综合单价中，不另计算 10. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
12	011406003027	墙柱面、天棚面 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固	m²	141.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
13	011406003028	墙柱面、天棚面 防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮防裂腻子，颜色、厚度综合考虑 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关	m ²	58.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
14	011406003029	墙柱面、天棚面 成品腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：成品腻子，颜色、厚度综合考虑，找补腻子, 打磨平整 3. 刮腻子要求：满足设计规范要求 4. 遍数：遍数综合 5. 包含阳角处理及玻纤网加固等 6. 专用缝带、防锈处理等综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m ²	58.640					
15	011407001020	墙柱面 无机涂料一底两	1. 基层类型：综合考虑	m ²	141.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面	2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
16	011407002025	天棚面 无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料，不透底，底漆1遍，面漆2遍；颜色综合考虑 3. 涂料燃烧性等级：满足设计要求 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m²	58.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		其他装饰工程								
17	010810003018	窗帘盒（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 窗帘盒材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求	m	143.620					
18	011302001121	幕墙封修（9.5mm厚纸面石膏板）	1. 吊杆规格、高度：平顶、叠级综合考虑，预埋件，吊筋，	m²	165.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊杆，连接方式与间距综合考虑 2. 幕墙封修材质、规格：12mm厚A级石膏基不燃板基层 规格综合，9.5mm厚纸面石膏板面层，具体规格、尺寸详图纸 3. 防护材料种类：石膏板阳角专用PVC隐形收口条 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件和二次深化要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【

标段：/

第 1 页 共 2 页

精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001012	安全文明施工费			11295.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		403.40			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2383.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5427.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3080.50			
2	011707002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	011707005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【

标段：/

第 2 页 共 2 页

精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 （%）	金额 （元）	调整费率 （%）	调整后金额 （元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011701006012	脚手架（连廊）						
7	011707007012	投标人认为应列的其他措施项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12568.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		12568.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程
连廊 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12568.56	
合计			12568.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精

标段： /

装修工程 连廊 【精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊 【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目精装修工程 连廊
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。