

通锦路、通锦西一巷市政道路及排水管网建设工程
施工/标段补遗书(1)号

各投标人：

一、本次补遗上传“危大工程清单”和“公司相关管理制度”，请各投标人查阅。

二、招标文件其他内容不变。

成都市金牛国投建设有限公司

2026年9月4日

附：

通锦路、通锦西一巷市政道路及排水管网建设工程项目危大工程判定表

目录	标准	本项目危大工程
一、基坑支护、降水工程	1. 开挖深度超过 3m（含 3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	是
	2. 开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。	是
三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程	2. 采用起重机械进行安装的工程。	是
	3. 起重机械安装和拆卸工程。	是
设计复核人员：冯奎 地勘复核人员：姜雨 设计单位（盖章）： 地勘单位（盖章）：		

备注：该清单由勘察、设计单位根据项目情况如实填写并盖章后同施工图纸一并送业主。