

成华区猛追湾街道等2个街道3个社区老旧小区改造提升项目施工标段

补遗文件 01 号

致各投标人：

一、现对本标段招标文件作如下变更：

本标段部分图纸已作变更，请以本次补遗上传的版本为准。主要调整内容如下：

猛追湾街道：

1、建施，A-W-NT009，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-NT0009，0，2026 年 8 月

2、建施，A-W-EL201，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-EL2001，0，2026 年 8 月

3、建施，A-W-EL203，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-EL2003，0，2026 年 8 月

4、建施，A-W-EL205，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-EL2005，0，2026 年 8 月

5、建施，A-W-CL001，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-CL0001，0，2026 年 8 月

府青路街道：

1、建施，A-W-NT009，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-NT0009，0，2026 年 8 月

2、建施，A-W-MFP201，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-MFP2001，0，2026 年 8 月

3、建施，A-W-FP505，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-FP5005，0，2026 年 8 月

4、建施，A-W-EL502，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-EL5002，0，2026 年 8 月

5、建施，A-W-CL001，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-CL0001，0，2026 年 8 月

6、建施，A-W-CL002，0，2026 年 8 月替换为 建施，A-W-CL0002，0，2026 年 8 月

7、结施，S-W-D01，0，2026 年 8 月替换为 结施，S-W-DQ0001，0，2026 年 8 月

8、结施，S-W-CL001，0，2026 年 8 月替换为 结施，S-W-CL0001，0，2026 年 8 月

招标文件其余内容不变。

特此通知！

招标人：成都成华城市建设投资有限责任公司

招标代理机构：中锦军贤工程咨询集团有限公司

日期：2026 年 8 月 31 日

2026/230