

华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 成都华西海圻医药科技有限公司

造价咨询人： 华信众恒工程项目咨询有限公司

2026 年 7 月 30 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都华西海圻医药科技有限公司

造价咨询人： 华信众恒工程项目咨询有限公司

法定代表人
或其授权人： _____

法定代表人
或其授权人： _____

编 制 人： 汪蓉

复 核 人： _____

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 30 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 30 日

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 1 页 共 6 页

一、工程概况

1. 项目名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目（以下简称：本工程）。
2. 建设单位：成都华西海圻医药科技有限公司。
3. 工程地址：四川省成都市双流区成都天府国际生物城内规划地块。
4. 工程概况：本工程规划占地约100亩，总建筑面积17.32万平方米，由5栋3~15层厂房、1栋1层甲类库、1栋3层动力中心、2栋3~5层服务用房、1栋5层倒班宿舍、2栋1层门卫和1层地下室组成，其中精装修建筑面积为26692.06平方米。

二、工程量清单编制范围

本次清单编制范围包括：建筑与装饰工程、电气工程、给排水工程等内容。具体详见招标文件。

三、编制依据

1. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013及相关配套计算规范（以下简称“13规范”），2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
2. 中道华普工程设计集团有限公司出具的设计施工图。
3. 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集。
4. 施工现场情况、工程特点。
5. 招标文件及其它相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量应达到现行国家行业验收标准，并满足招标文件工程质量要求。
2. 施工必须符合相应施工规范及验收标准。
3. 除另有规定外，所有材料和制作工艺应符合有关合同专用条款、招标技术标准和要求、图纸和施工技术规范的规定，材料品质、规格必须符合设计及规范要求。

五、其他需要说明的问题

（一）一般说明：

1. 工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、拟签订合同条款、招标技术标准和要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计文件、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。
2. 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价及工期的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。
3. 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以招标人履行审计程序后双方最终确认的工程量为准。
4. 投标人投标报价时的“已标价工程量清单”应满足四川省住房和城乡建设厅、四川省发展和改革委员会等行政主管部门对电子投标、电子评标的要求。
5. 本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及计量规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”和计量规则（若有），须按工程量清单所列的单位进行报价。

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 2 页 共 6 页

6. 若投标人的投标报价出现以下情况，结算及变更估价需采用相同或类似清单项目综合单价时均按不利于投标人的价格执行。
- (1) 投标人投标报价中的分部分项工程清单计价表和单价措施项目清单计价表中清单项目综合单价与《综合单价分析表》中的清单项目综合单价不一致；
 - (2) 投标人的主要材料价格表中的材料价格与《综合单价分析表》中的相应材料价格不一致或者相同材料的价格不一致的。
 - (3) 不同单体中相同清单项的综合单价不一致。
7. 工程量清单中的每一个项目，投标人都须填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，在工程施工中投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的子目的工作内容，费用不再另行计取。
8. 建筑与装饰工程应考虑配合安装工程中留洞、留槽、剔洞、剔槽、补洞、补槽等的各项工作，费用考虑在相关项目综合单价中，不再另行计取。
9. 本工程量清单中的金额（价格）均以人民币表示。
10. 本《工程量清单编制说明》与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 有不一致的地方，以本《工程量清单编制说明》为准。
11. 本工程需要采用BIM技术进行碰撞检测、管线综合、施工模拟深化应用并提供成果文件，用于指导现场施工，相关BIM费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再另行计取。
12. 工程量清单项目名称、项目特征中有关规格、尺寸等计量单位的特别说明：除明确标注为mm（毫米）、cm（厘米）、m（米）以外，其余未注明单位的几何尺寸为mm（毫米）、电线电缆的规格为mm²（平方毫米），举例：地砖800*800*10，对应尺寸为800mm*800mm*10mm；电气配线WDZB-BYJ-2.5，对应规格为WDZB-BYJ-2.5mm²。
13. 工程量清单中的综合单价是包含完成该分部分项所有工作内容的全部费用。分部分项工程清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见设计施工图、招标技术标准和要求、相应标准图集及相关施工验收技术规范，未明确的由投标人根据现场踏勘、结合自身能力经验和所有资料综合考虑。
- (二) 分部分项工程量清单说明：
1. 砌筑工程
- 砌筑工程中各种墙体厚度综合考虑，若实际施工时墙体厚度发生变化，其综合单价不作调整。
2. 砼工程
- 本工程所有砼均采用商品砼，并符合当地的相关规定。所有砼综合考虑碎石、砾石，并综合考虑各种粒径，其费用综合包含在对应的综合单价中。所有砼项目的材料费和砼制作、场内外运输（不论采用何种输送方式）、浇筑、振捣、养护、安装，汽车泵泵送、泵和输送管安拆、清洗，接电、送电等费用等均包含在综合单价中。
3. 门窗工程
- (1) 门窗工程量按照设计图示洞口尺寸按面积计算。
 - (2) 门窗工程使用的材质及玻璃应按设计施工图及相关规范执行，投标人投标报价时应考虑中标后由投标人进行深化设计所需的设计费用，应将使用安全玻璃的地方充分考虑，在门窗项目特征中如未对使用安全玻璃完全表达的，以此条说明为依据报价。
 - (3) 门窗工程中按设计图纸及相关规范要求配置的五金件、拉手、执手、锁具(含通锁)、防坠落装置、门框（门套）、门楣、门扇、闭门器、顺序器、释放器的制作安装及运输费用，紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 中标后综合单价不作调整。门上设观察窗（耐火极限满足设计要求）的费用由投标人在投标报价中综合考虑。门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求。

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 3 页 共 6 页

(4) 挡烟垂壁及卷帘门的收边收口由投标人负责实施，满足招标人使用需求，相关费用由投标人考虑在相应项目清单综合单价中，不再另行计取。 (5) 所有门窗安装过程中采取的加固措施及因加固产生的费用包含在相应项目综合单价中，不再另行计取。 4. 防水工程 (1) “楼地面” 防水涂料（涂膜）清单项目适用于所有水平方向（含找坡面）、基础、楼地面、屋面以及上翻高度≤300mm的防水工程项目，“墙面” 防水卷材、防水涂料（涂膜）清单项目适用于所有垂直方向基础、墙/柱/梁/板及上翻高度>300mm的防水工程项目。 (2) 所有涂膜防水基层处理、底油、嵌缝、管洞周边特殊处理（含不同材料的处理方式、涂膜防水项目中的增强材料（如玻纤布等）的附加层、加强层）、接缝搭接、附加层等工程量已考虑在综合单价中，结算时不另行计算。 5. 楼地面及墙柱面装饰工程 (1) 室内墙地砖不分颜色综合报价，若规格发生变化，仅调整块料材料价格，其余费用均不作调整。 (2) 部分区域楼地面平整度要求用2m尺检测误差不应大于2mm，由此产生的相关费用由投标人综合考虑投标报价中，不再另行计取。 (3) 室内外涂料不论施工工艺采用喷涂、刷涂、滚涂，其费用均不作调整。 (4) 块料面层的施工，投标人的投标报价应综合考虑块料面层的开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔等工作内容，其费用包含在对应的投标报价中；同时还应将施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、倒角、弯弧、造形、排版、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、打磨（设计图上标注的除外）等费用由投标人综合考虑在对应的投标报价内。 (5) 室内墙面、柱面和门洞口的阳角需按设计要求做护角，相关费用由投标人综合考虑在抹灰项目清单综合单价中，不再另行计取。 (6) 墙柱面装饰工程采用专用抹灰砂浆所使用的外加剂费用由投标人综合考虑在抹灰项目清单综合单价中，不再另行计取。 6. 油漆工程 室内外墙面、天棚涂料（或乳胶漆）不分颜色综合报价。 7. 天棚工程 天棚及吊顶工程涉及后期灯具、空调系统等安装配合（含拆除、加固、恢复等）费用由投标人综合考虑在报价中，不再另行计取。 8. 安装工程 (1) 按设计要求（或因施工需要）在砼结构或砌体上开孔、槽、洞时，投标人应按要求进行开孔、槽、洞，并在施工完成后对孔、槽、洞进行收边收口修复工作，若有防水要求的还应满足防水要求，投标人应在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目的分部分项工程量清单项目综合报价时充分考虑此因素，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。 (2) 综合单价包含各专业施工过程中发生相碰导致的避让而产生的费用，不再另行计取。 (3) 所有灯具的引入线（即从天花板至灯具的电源线，如各种材质的吊杆及吊杆内的线；吊顶内吸顶灯，从天花板至灯具的线）及灯具所需金属软管，投标时应综合考虑在对应灯具的综合单价中，对应电线和金属软管工程量不再另行计取，结算不作调整。 (4) 所有强弱电桥架及管道清单项目综合单价均包含支架除锈刷油或按镀锌支架考虑，投标人应综合考虑其报价，中标后其综合单价不作调整。

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 4 页 共 6 页

(5) 给排水工程等管道支架清单项目综合单价均包含支架除锈刷油或按镀锌支架考虑，投标人应综合考虑其报价，中标后其综合单价不作调整。 (6) 管道支架的制作安装，其支架所采用的型钢种类综合考虑，中标后其综合单价不作调整。 (7) 所有管道、电缆回路、设备（含阀门）的安装需包含挂牌标识、颜色标识（除色环标识外），投标人投标后其综合单价不作调整。 (8) 所有的设备安装包括了正常吊装和倒运，投标人应结合本工程的实际情况进行综合考虑并报价，中标后其综合单价不作调整。 (9) 安装工程所有调试清单项目，结算时应提供对应的调试报告或调试记录资料，投标人综合考虑其报价，中标后综合单价不作调整。 (10) 管道的管件品牌按同管道品牌考虑，其费用综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 (11) 桥架盖板厚度同桥架厚度，其费用综合考虑在综合单价中，中标后综合单价不作调整。 (12) 给排水工程中除特征描述含支架外的其余管道支架单独计算，投标人报价时需综合考虑，中标后单价不作调整。 (13) 电气工程中除特征描述含接线盒外的其余接线盒单独计算（即为预留接线点的接线盒），投标人报价时需综合考虑，中标后单价不作调整。 (三) 措施项目工程量清单说明： 1. 工程量清单给出的除“安全文明施工费”以外的“总价措施项目清单计价表”中的其他项目，投标人应根据施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计（包括专项施工组织设计）的措施方案和企业自身的情况进行报价，投标人未报价的措施项目将被视为其费用已经包括在工程量清单其他项目报价中，中标后不得调整。 2. “总价措施项目清单计价表”中，安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费）投标人按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。结算时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年）及相关规定要求执行。 3. 投标人应该充分考虑到本工程工期、质量要求高等特点，综合考虑进行措施费用报价。中标后投标人不得以招标人或招标人委派的工程师对其施工组织设计（包括专项施工组织设计）作出合理的调整性意见而得到另外的支付。同时，中标后招标人或招标人委派的工程师对其施工组织设计（包括专项施工组织设计）作出合理的调整性意见，投标人必须按照合理的调整性意见执行。 4. 本项目脚手架的搭设需符合《成都市住房和城乡建设局关于推广使用承插型盘扣式钢管模板支撑脚手架的通知》（成住建发〔2024〕3号）规定，实际施工时无论采用何种形式的脚手架，综合单价不作调整。 (四) 其他项目工程量清单、规费、税金说明： 1. 暂列金额：是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由招标人估列并根据实际情况而决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。 2. 计日工：施工过程中如发生零星工作项目用工，其单价按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关文件公布的计日工人工单价作为结算单价。 3. 材料（设备）暂估价：本清单未设置材料（设备）暂估价。 4. 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人投标报价时，规费按招标人给定的金额填报，结算时按合同相关条款执行。 5. 增值税：本工程增值税税率根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》按9%计取，结算时根据相关规定计取。 6. 附加税：本工程附加税税率根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》按0.313%计取，结算时根据合同约定的方式计取。 (五) 其他说明：
--

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 5 页 共 6 页

1. 本工程使用的各种砂浆（包括砌筑、抹灰、楼地面及屋面等）均为预拌砂浆，必须采用四川省工程建设地方标准《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060-2013（如有新的规范规程按最新的执行，下同）进行非现场生产，并符合当地的相关规定。施工图设计中的砂浆与预拌砂浆的强度等级对应关系按《预拌砂浆生产与应用技术规程》DB51/T5060-2013执行。
2. 投标人自行采购的主要材料及设备必须满足《主要材料、设备、构配件参考类似品牌表》的要求，并按《主要材料、设备、构配件参考类似品牌表》中“品牌”要求进行采购。《主要材料、设备、构配件参考类似品牌表》未对“品牌”作出要求的材料和设备，投标人自行采购时，必须选用满足设计要求、满足现行国家和（或）行业标准及相关要求的材料和设备。
3. 天花综合吊顶造型（含灯具、风口、消防末端等）、地面拼色及墙面综合布局（包括但不限于实验室、走道等区域）需结合实际情况及招标人要求进行二次深化设计，其深化设计费用综合考虑在投标报价中，不再另行计取费用且综合单价不作调整，深化设计方案需得到设计单位及招标人认可后方可实施。
4. 本工程办公家具、GRG造型等内容需由投标人进行二次深化设计，其深化设计费用综合考虑在投标报价中，不再另行计取费用，深化设计方案需得到设计单位及招标人认可后方可实施。
5. 除招标工程量清单单独列项的收边收口外，其余墙面、地面、天棚等区域的收边、收口（具体做法详见招标施工图）由投标人综合考虑在报价中，不再单独计取。
6. 投标人应根据设计图纸及施工经验自行计算本项目可能涉及的精装修施工措施费用（包括但不限于采用脚手架、登高车、垂直运输、成品保护措施等）并在1#总部科技大楼措施项目清单中进行报价，无论施工过程中如何调整施工措施，该项费用包干使用不作调整。
7. 投标人应根据设计图纸及施工经验自行计算本项目完工后的开荒保洁费用并在1#总部科技大楼措施项目清单中进行报价，开荒保洁的具体要求详见招标文件，结算时该项费用包干使用不作调整。
8. 招标人已向施工总承包单位支付本项目总承包服务费，施工总承包单位提供的服务内容包括：
 - （1）提供临水、临电的接驳点；
 - （2）提供脚手架拆除前的使用；
 - （3）提供塔吊、施工电梯拆除前的使用；
 - （4）提供施工的上下及水平通道、作业面等；
 - （5）提供加工场地、材料堆放场地；
 - （6）指定垃圾堆场、垃圾统一外运；
 - （7）包含在合同范围内的土建收边、收口工作；
 - （8）竣工资料的收集、整理、管理直至完成竣工备案；
 - （9）为分包单位提供临时现场办公室、住宿；
 - （10）提供材料、设备运输条件（道路平整、吊装预留口等）；
 - （11）协助和配合行政手续办理；
 - （12）分包进度、安全文明施工纳入总包现场统一协调管理；

总 说 明

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

第 6 页 共 6 页

- 以上服务的具体实施时间及细节等内容由中标人和施工总承包单位自行接洽；且除上述内容外完成本项目可能增加的其他相关费用（如塔吊、施工电梯拆除后的垂直运输等），由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。
9. 本工程需配合施工总承包单位评优（包括但不限于“绿色标杆工地”、“省、市标化工地”“天府杯”等），相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。
10. 本项目在施工前需进行打样，投标人应结合本项目情况考虑可能存在的重复打样或多次打样工作，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。
11. 本工程不含税的“暂列金额”为2,620,454.95元（各单位工程暂列金额详见招标清单）。投标人投标报价时的不含税“暂列金额”必须按招标人给出的金额填报。
12. 本工程的招标控制价为39,373,085.10元（其中安全文明施工费2,085,656.75元，规费642,067.40元，暂列金额2,620,454.95元，三项费用均不含税）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	10.380					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001001	15厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	1098.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
3	011101001002	20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	1098.270					
4	011101003001	20厚(最薄处) C20商品细石混凝土找坡层	1. 基层处理：综合 2. 面层厚度、混凝土强度等级：20厚(最薄处) C20商品细石混凝土找坡层 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	44.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011101001003	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	1716.650					
6	011102003001	10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石纹（防滑）地	m²	36.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011102003002	10mm厚仿水磨石地砖（B1#楼餐厅就餐区）	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道	m²	1036.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：B1#楼餐厅就餐区 3. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 4. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚仿水磨石地砖，规格、 颜色综合，选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 6. 地砖收边收口包含在综合单价 中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉 槽、切角、倒角、磨边、防滑处 理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
8	011102003003	18mm厚PC地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：18mm厚PC地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作	m²	645.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
9	011102003004	10mm瓷片地砖（釉面砖）	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：20厚1:3（干硬性）水泥砂浆结合层 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm瓷片砖（釉面砖），规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：满足设计要求 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、	m²	44.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拉槽、切角、倒角、磨边、防滑 处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
10	011001005001	泡沫混凝土回填层	1. 回填方式、厚度：综合 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土 回填(4. 0~6. 0KN/m³) 回填找坡 层 3. 做法满足设计要求 4. 综合单价包含但不限于基层清 理、固定材料、界面材料等完成 工序所需的费用	m³	143. 720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 导热系数、蓄热系数、防火等级、抗压强度等满足设计要求 6. 工程量计算规则：按设计图纸尺寸以体积计算 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
11	011108001001	20mm厚暖灰色门槛石（大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、	m ²	15.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
12	011105006001	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)/8mm厚低密度埃特板综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（	m²	1. 790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
13	011105006002	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，	m²	15.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
14	010606012001	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、	t	26.171					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
15	010401014001	成品304不锈钢水篦子	1. 材料规格、型号：304成品不锈钢水篦子，规格300*600*30*3mm 2. 具体做法详见设计 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m	74.130					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
16	010903002001	墙面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数：综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合	m²	753.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
17	010902002001	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数：综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进	m²	1157.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
18	010801002001	成品钢制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门	m ²	45.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	010801002002	成品实木门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑	m²	9.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	010808004001	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（单层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：单层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	10.000					
21	010808004002	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（双层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合, 做法详见设计 4. 基层板: 双层A级不燃板基层, 厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢, 抗指纹, 颜色综合, 选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
22	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗, 内附防虫钢丝网(网孔不大于1mm*1mm) 2. 百叶片厚度1.4mm, 边框厚度	m²	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 0mm, 当有安装底座时, 底座厚度1. 8mm, 涂层为氟碳涂层。 3. 框、扇材质：铝合金窗框厚度应符合GB/8478-2020的相关规定，窗框均为70系列隔热铝合金框(氟碳涂层) 4. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 5. 收边收口均考虑至综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
23	010807001001	钢制甲级防火窗（A类防火隔热玻璃）	1. 窗代号及洞口尺寸：钢制甲级防火窗（A类防火隔热玻璃），耐火极限不低于1. 5h，规格、尺寸综合考虑，开启方式综合考虑	m²	7. 090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 框材质：铝合金门窗框厚度应符合GB/8478-2020的相关规定并满足耐火极限要求 3. 玻璃品种、厚度：A类防火隔热玻璃，厚度综合 4. 按规范和设计要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防坠落装置、油漆等的制作安装及运输费用包含在综合单价中 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 6. 收边收口均考虑至综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010807001002	70系列隔热铝合金窗(8厚钢化玻璃)	1. 窗代号及洞口尺寸：70系列隔热铝合金窗(8厚钢化玻璃)，规格、尺寸综合考虑，开启方式综合考虑 2. 框材质：铝合金门窗框厚度应符合GB/8478-2020的相关规定，窗框均为70系列隔热铝合金框(氟碳涂层) 3. 玻璃品种、厚度：8厚钢化玻璃 4. 按规范和设计要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防坠落装置、油漆等的制作安装及运输费用包含在综合单价中 5. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 6. 收边收口均考虑至综合单价	m ²	16.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
25	011101001004	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	1250.070					
26	011204003001	8厚1:3水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层：8厚1:3水泥砂浆找平、保护层 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	1250.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	011204003002	10厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	628.240					
28	011204003003	9mm厚瓷砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6~8mm厚瓷砖专用胶 5. 面层材料种类、规格、颜色：	m²	1151.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9mm厚瓷砖，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
29	011204003004	10mm厚玻化砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6	m²	98.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			~8厚瓷砖专用胶 5. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚玻化砖，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
30	011204001001	干挂20mm厚浅色仿花岗岩人造石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），	m²	32.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚浅色仿花岗岩人造石，规格综合，对可能发生的石材面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡、晶面及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 8. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
31	011207001001	墙砖墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L40*40*4镀锌角钢, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：9mm厚低密度水泥板基层批刮一道水泥基界面剂，界面剂另计 3. 保护层：5~8厚1：2.5水泥砂	m ²	52.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
32	011207001002	2.5mm厚铝单板包边	1. 部位：综合考虑 2. 基层做法：详见图纸，综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板包边，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 5. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲面角度调整单价 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
33	011209001001	1mm厚哑光不锈钢收边（双层8厚低密度埃特板基层）	1. 基层板：双层8厚低密度埃特板基层 2. 面层材料品种、规格：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 3. 固定件材料种类、规格：不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合考虑在报价中 4. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 5. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计量) 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
34	011207001003	5mm厚防火板墙面（卡式龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨DV37*20*0.8, 中距600，次龙骨DC50*19*0.6, 中距400，具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板墙面, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m²	863.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
35	011207001004	5mm厚防火板墙面（镀锌矩管龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管, 具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板墙面, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑	m ²	147.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
36	011302001001	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @	m²	549.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6，@400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2，@≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
37	011302001002	吊顶 0.8mm厚铝扣板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：下层暗架龙骨@600, 上层暗架龙骨@≤1200, (15mm面宽窄边烤漆龙骨, 主龙骨高度43mm) 4. 面层材料品种、规格：0.8mm厚600X600（600X1200）铝扣板面层，配套边龙骨收口，选型	m²	621.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
38	011302002001	吊顶 12mm厚（穿孔） GRG造型吊顶（异形）	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，@≤400（吊杆高度大于1200需设置转换层（	m²	17.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详通用大样图），吊顶转换层（另计） 3. 预埋件种类、规格、中距：特制预埋件(镀锌),做法详设计 4. 龙骨规格、间距：部分区域需采用镀锌角钢等配套龙骨，规格、间距综合，具体做法详设计，费用包含在综合单价中 5. 面层材料品种、规格：12mm厚定制（穿孔）GRG造型吊顶，表面需进行覆膜处理（金属质感、白色、木纹等），选型满足甲方要求，部分区域需选用异形GRG造型，异形增加的费用综合考虑在综合单价中 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. GRG吊顶需专业厂家进行二次深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
39	011207001005	吊顶侧边封边（9厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 基层：9厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高	m ²	577.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色： 9. 5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
40	011207001006	吊顶侧边封边（9. 5mm厚防潮（穿孔）石膏板）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	513. 770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑, 具体做法详设计 3. 基层：9.5厚防潮石膏板 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
41	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	3203.930					
42	011406001001	天棚 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m ²	3103.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		洗）涂料一底两面	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011406001002	墙面 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m²	100.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		洗）涂料	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
44	011210005001	18厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18厚抗倍特板隔断, 颜色综合 2. 抗倍特板系统(雅黑色边框、把手、合页、锁具、挂钩等)费用包含在综合单价中 3. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	49.170					
45	011102001001	15mm厚大理石窗台石(12厚低密度水泥板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12厚低密度水泥板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计	m²	17.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
46	011209001002	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格: 不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m ²	83.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
47	011505001001	成品拖把池	1. 成品拖把池，做法详设计 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	个	2.000					
48	011505001002	卫生间盥洗台	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚人造石台面，颜色综合，选型满足甲方要求	m	26.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 综合单价包含台面、基层板、柜体、柜门、不锈钢轨道、踢脚线、不锈钢活动置物板、不锈钢铰链、防潮板等所有费用，具体做法详见设计图纸 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
49	011505010001	成品防雾镜面（带暗藏灯带）	定制成品防雾镜面（带暗藏灯带），具体做法详设计	m²	2.400					
50	011209001003	1mm厚哑光不锈钢收边（单层12mm厚A级不燃板基层）	1. 基层板：单层12mm厚A级不燃板基层 2. 面层材料品种、规格：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 3. 固定件材料种类、规格：不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m²	33.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 4. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 5. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
51	011209001004	1mm厚哑光不锈钢收边（双层8厚低密度埃特板基层）	1. 基层板：双层8厚低密度埃特板基层 2. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 3. 固定件材料种类、规格: 不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 4. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 5. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
52	011501006001	嵌入式柜（柜体厚度0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准	m²	10.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			3. 五金：包含所有配套五金件， 具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜 体、柜门、配套五金件等所有费 用 6. 计算规则：按垂直方向投影面 积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化 设计费用包含在综合单价中，不 再另计									
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			105996.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3785.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22369.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50933.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28908.06			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	132728.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		132728.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	132728.90	
合计			132728.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【

标段：/

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	174.41					
2	水	m³	113.46					
3	白水泥	kg	7.31					
4	其他材料费	元	9947.07					
5	水泥32.5	kg	56949.22					
6	805胶水	kg	140.26					
7	松香	kg	27.85					
8	骨胶	kg	51.31					
9	碳酸钠(纯碱)	kg	10.26					
10	矿物颜料	kg	2.91					
11	玻璃胶	支	98.94					
12	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	5238.33					
13	螺栓	个	4915.76					
14	乳胶	kg	541.25					
15	锯材综合	m³	0.84					
16	不锈钢卡口槽	m	33.72					
17	结构胶	kg	11.81					
18	耐候胶304ml/支	支	29.52					
19	合金钢钻头 Φ20	个	13.10					
20	螺栓 Φ5×40	套	209.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电焊条综合	kg	27.27					
22	装配式U形轻钢龙骨	m²	652.57					
23	加工铁件	kg	1130.61					
24	预埋铁件	kg	1994.65					
25	万能胶	kg	2.78					
26	不锈钢连接件	套	131.20					
27	干混抹灰砂浆M15	t	34.79					
28	0.8厚铝合金方板（天棚）600X600（1200）	m²	634.24					
29	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	44.37					
30	20mm厚浅色仿花岗岩人造石	m²	33.46					
31	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	18.27					
32	合页	副	16.38					
33	膨胀螺栓M8	套	66.79					
34	成品钢结构转换层/反支撑	t	26.17					
35	抗倍特板隔断18mm厚	m²	50.18					
36	干混砌筑砂浆M5	t	4.24					
37	无机涂料底漆	kg	372.29					
38	无机涂料面漆	kg	891.00					
39	铝合金百叶窗	m²	2.78					
40	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	16.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	143.99					
42	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	4.01					
43	304成品不锈钢水篦子300*600*30*3mm	m²	22.23					
44	成品实木门（含门套）	m²	8.93					
45	成品钢制套装门（含门套）	m²	44.04					
46	5mm厚防火板	m²	1061.97					
47	商品混凝土C20细石	m³	1.12					
48	地砖美缝剂	kg	134.02					
49	10厚玻化砖（含美缝剂）	m²	100.67					
50	瓷砖专用胶	kg	5250.42					
51	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	1.85					
52	8厚低密度埃特板	m²	1095.37					
53	9.5厚防潮石膏板	m²	2896.52					
54	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	8009.75					
55	镀锌型钢综合	kg	214.20					
56	9mm厚低密度水泥板	m²	53.81					
57	10mm厚仿大理石纹地砖（600*600）	m²	37.21					
58	干粉型粘结剂	kg	4996.47					
59	10mm厚仿水磨石地砖（700*1500）	m²	1078.38					
60	18mm厚PC地砖（300*600）	m²	661.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	300*300*10mm瓷片砖（釉面砖）	m²	45.61					
62	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	17.52					
63	12厚低密度水泥板基层	m²	18.13					
64	15mm厚大理石窗台石	m²	19.89					
65	成品拖把池	个	2.02					
66	卫生间盥洗台（含柜体）	m²	16.13					
67	石料切割锯片	片	0.11					
68	成品防雾镜面（带暗藏灯带）6mm银镜	m²	2.83					
69	胶合板3mm	m²	2.52					
70	30*30*3mm镀锌矩管	m	3754.48					
71	9mm厚瓷砖（含美缝剂）	m²	1174.43					
72	嵌入式柜体（柜体厚度0.6m）	m²	10.65					
73	12mm厚定制（穿孔）GRG造型吊顶（异形）	m²	18.69					
74	70系列隔热铝合金窗(8厚钢化玻璃)	m²	15.59					
75	装配式C形轻钢龙骨	m²	566.50					
76	热镀锌型钢综合	kg	603.40					
77	9mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	591.84					
78	钢制甲级防火窗（A类防火隔热玻璃）	m²	6.83					
79	卡式龙骨DV37*20*0.8	m	1580.94					
80	次龙骨DC50*19*0.6	m	924.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自定义								
		卫生洁具								
1	031004006001	感应式自动冲水蹲便器(地下室)	1. 名称：感应式自动冲水蹲便器(地下室) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
2	031004007001	感应式小便器(地下室)	1. 名称：感应式小便器(地下室) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套、综合考虑 4. 组装形式：按设备要求组装，	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含挂式小便器、排水附件、连接管、感应器等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003001	洗手盆(地下室)	1. 名称：洗手盆(地下室) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
4	031004008001	拖布盆(地下室)	1. 名称：拖布盆(地下室) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含存水弯、水嘴等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031006012001	小厨宝 N=3KW(地下室)	1. 名称：小厨宝(地下室) 2. 型号、规格：N=3KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	1.000					
		分部小计								
		给水系统								
6	031001006001	PP-R塑料管 DN50(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接	m	3.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
7	031001006002	PP-R塑料管 DN40(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固	m	6.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
8	031001006003	PP-R塑料管 DN32(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示	m	8.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
9	031001006004	PP-R塑料管 DN25(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范	m	23.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	031001006005	PP-R塑料管 DN20(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	6.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
11	031001006006	PP-R塑料管 DN15(地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R(地下室) 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	20.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	031001007001	衬塑钢管 DN65(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 (地下室) 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：含管道冲洗、消毒、水压试验 ，其他满足设计及施工验收规范 要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	m	18.550					
13	031001007002	衬塑钢管 DN50(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 (地下室)	m	17.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001007003	衬塑钢管 DN40(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40(地下室) 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收	m	27.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031001007004	衬塑钢管 DN32(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 (地下室) 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：含管道冲洗、消毒、水压试验 ，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关	m	18.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	031001007005	衬塑钢管 DN25(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25 (地下室) 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.570					
17	031001007006	衬塑钢管 DN20(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN20	m	13.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(地下室) 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031001007007	衬塑钢管 DN15(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 (地下室) 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试	m	93.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	031003001001	角阀 DN15(地下室)	1. 名称：角阀(地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	51.000					
20	031003001002	截止阀 DN15(地下室)	1. 名称：截止阀(地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力等级:满足要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031003001003	截止阀 DN20(地下室)	1. 名称: 截止阀(地下室) 2. 材质: 铜 3. 规格、型号: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
22	031003001004	截止阀 DN25(地下室)	1. 名称: 截止阀(地下室) 2. 材质: 铜 3. 规格、型号: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031003001005	截止阀 DN32(地下室)	1. 名称：截止阀(地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
24	031003002001	闸阀 DN50(地下室)	1. 类型：闸阀(地下室) 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
25	031003002002	闸阀 DN65(地下室)	1. 类型：闸阀(地下室) 2. 材质：球墨铸铁, 阀轴杆采用316不锈钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031003001006	止回阀 DN20 (地下室)	1. 名称：止回阀 (地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
27	031003001007	止回阀 DN50 (地下室)	1. 名称：止回阀 (地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	031003001008	止回阀 DN65(地下室)	1. 类型：止回阀(地下室) 2. 材质：阀体为球墨铸铁, 阀瓣为不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级:满足要求 6. 含法兰、螺栓、垫片、阀门壳体压力试验等 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
29	031003013001	远传水表 DN50(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN50，带有远传接口(地下室) 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级:满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	031003013002	远传水表 DN65(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN65，带有远传接口(地下室) 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
31	031208002001	铝箔橡塑保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25mm 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	m	48.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
32	031208002002	铝箔橡塑保温管壳 DN80mm以下	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25mm 4. 管道直径：DN80以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	1.250					
33	030413001001	管道支架制作、安装(地下室)	1. 名称：管道支架制作、安装(地下室) 2. 单件重量≤100kg 3. 材质：碳钢 4. 规格：综合考虑， 5. 工作内容：含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容	kg	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其余满足设计及相关规范要求							
34	031002003001	一般钢套管制作安装 DN15(地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
35	031002003002	一般钢套管制作安装	1. 名称：一般钢套管(地下室)	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN25(地下室)	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	031002003003	一般钢套管制作安装 DN32(地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN32	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	031002003004	一般钢套管制作安装 DN40 (地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031002003005	一般钢套管制作安装 DN50(地下室)	1. 名称: 一般钢套管(地下室) 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031002003006	一般钢套管制作安装 DN65(地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN65 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 38 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
40	030413002001	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	42.500					
41	011615001001	机械钻孔 孔径≤80mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤80mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
42	011615001002	机械钻孔 孔径≤120mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤120mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4.000					
		分部小计								
		热水系统								
43	031001003001	S30408薄壁不锈钢管 DN25 (地下室)	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管(地下室) 2. 规格：DN25 3. 连接形式、焊接方法：螺纹	m	18.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	031001003002	S30408薄壁不锈钢管 DN20 (地下室)	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管(地下室) 2. 规格：DN20 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及	m	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	031001003003	S30408薄壁不锈钢管 DN15 (地下室)	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管(地下室) 2. 规格：DN15 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25.910					
46	031003001009	角阀 DN15(地下室)	1. 名称：角阀(地下室) 2. 材质：铜	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
47	031003001010	截止阀 DN15(地下室)	1. 名称：截止阀(地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
48	031003001011	截止阀 DN25(地下室)	1. 名称：截止阀(地下室) 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	031208002003	岩棉保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：岩棉保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：35mm 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	52.340					
50	030413001002	管道支架制作、安装(地下室)	1. 名称：管道支架制作、安装(地下室) 2. 单件重量≤100kg 3. 材质：碳钢 4. 规格：综合考虑 5. 工作内容：含支架制作、安	kg	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求							
51	031002003007	一般钢套管制作安装 DN20 (地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、 堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或 管道保温层与套管之间用阻燃密 实材料和防水油膏填实,端面光 滑,其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综 合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	030413002002	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等 综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	m	1.870					
		分部小计								
		排水系统								
53	031001006007	PVC-U排水管 DN100(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100(地下室) 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	51.220					
54	031001006008	PVC-U排水管 DN75(地下	1. 安装部位：室内	m	103.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN75(地下室) 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件							
55	031001006009	PVC-U排水管 DN50(地下室)	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN50(地下室) 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	21.130					
56	031004014001	地面扫除口 DN100(地下室)	1. 名称：地面扫除口(地下室) 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	1.000					
57	031004014002	不锈钢地漏 DN50(地下室)	1. 名称：不锈钢地漏(地下室) 2. 型号、规格：DN50	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求							
58	031004014003	阻火圈 DN100(地下室)	1. 名称：阻火圈(地下室) 2. 型号、规格：DN100 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
59	031004014004	阻火圈 DN50(地下室)	1. 名称：阻火圈(地下室) 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
60	031002003008	一般钢套管制作安装 DN50(地下室)	1. 名称：一般钢套管(地下室) 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
61	031002003009	一般钢套管制作安装DN100(地下室)	1. 名称: 一般钢套管(地下室) 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
62	030413003001	混凝土楼板钻孔 孔径108mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤108mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	9.000					
63	030413003002	混凝土楼板钻孔 孔径200mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤200mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
64	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			4352.27			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		155.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		918.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2091.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1186.98			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5428.74	
合计			5428.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【标段：/

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元	3.83					
2	铝箔橡塑保温管壳DN50mm以下	m	50.08					
3	铝箔橡塑保温管壳DN80mm以下	m	1.29					
4	岩棉保温管壳	m	53.91					
5	感应式自动冲水蹲便器(地下室)	个	7.07					
6	感应式小便器(地下室)	个	3.03					
7	洗手盆(地下室)	个	4.04					
8	拖布盆(地下室)	套	2.02					
9	小厨宝N=3KW(地下室)	台	1.00					
10	PP-R塑料管DN50(地下室)	m	3.97					
11	PP-R塑料管件DN50(地下室)	个	2.58					
12	PP-R塑料管DN40(地下室)	m	6.65					
13	PP-R塑料管件DN40(地下室)	个	4.85					
14	PP-R塑料管DN32(地下室)	m	8.46					
15	PP-R塑料管件DN32(地下室)	个	7.39					
16	PP-R塑料管DN25(地下室)	m	23.70					
17	PP-R塑料管件DN25(地下室)	个	25.22					
18	PP-R塑料管DN20(地下室)	m	6.61					
19	PP-R塑料管件DN20(地下室)	个	7.98					
20	PP-R塑料管DN15(地下室)	m	21.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PP-R塑料管件DN15(地下室)	个	31.89					
22	冷水墙出角阀DN15(地下室)	个	51.51					
23	截止阀DN15(地下室)	个	6.06					
24	截止阀DN20(地下室)	个	2.02					
25	截止阀DN25(地下室)	个	5.05					
26	截止阀DN32(地下室)	个	1.01					
27	闸阀DN50(地下室)	个	3.03					
28	闸阀DN65(地下室)	个	1.00					
29	碳钢平焊法兰DN65(地下室)	片	6.00					
30	止回阀DN20(地下室)	个	1.01					
31	止回阀DN50(地下室)	个	1.01					
32	止回阀DN65(地下室)	个	1.00					
33	远传水表DN50(地下室)	个	1.00					
34	远传水表DN65(地下室)	个	1.00					
35	型钢(地下室)	kg	189.00					
36	焊接钢管DN32(地下室)	m	1.27					
37	焊接钢管DN50(地下室)	m	1.91					
38	焊接钢管DN80(地下室)	m	3.82					
39	焊接钢管DN100(地下室)	m	0.64					
40	S30408薄壁不锈钢管DN25(地下室)	m	18.50					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN25(地下室)	个	21.26					
42	S30408薄壁不锈钢管DN20(地下室)	m	9.57					
43	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN20(地下室)	个	11.68					
44	S30408薄壁不锈钢管DN15(地下室)	m	25.70					
45	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN15(地下室)	个	37.54					
46	角阀DN15(地下室)	个	19.19					
47	PVC-U排水管DN100(地下室)	m	48.66					
48	PVC-U排水管DN100管件(地下室)	个	59.21					
49	PVC-U排水管DN75(地下室)	m	98.06					
50	PVC-U排水管DN75管件(地下室)	个	119.32					
51	PVC-U排水管DN50(地下室)	m	20.71					
52	PVC-U排水管DN50管件(地下室)	个	18.70					
53	地面扫除口DN100(地下室)	个	1.01					
54	不锈钢直通式地漏DN50(地下室)	个	20.20					
55	阻火圈DN100(地下室)	个	1.00					
56	阻火圈DN50(地下室)	个	20.00					
57	焊接钢管DN150(地下室)	m	2.54					
58	衬塑钢管DN65(地下室)	m	18.59					
59	衬塑钢管DN65螺纹管件(地下室)	个	9.76					
60	衬塑钢管DN50(地下室)	m	17.31					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	衬塑钢管DN50螺纹管件(地下室)	个	11.42					
62	衬塑钢管DN40(地下室)	m	27.58					
63	衬塑钢管DN40螺纹管件(地下室)	个	21.63					
64	衬塑钢管DN32(地下室)	m	18.40					
65	衬塑钢管DN32螺纹管件(地下室)	个	18.25					
66	衬塑钢管DN25(地下室)	m	29.30					
67	衬塑钢管DN25螺纹管件(地下室)	个	33.71					
68	衬塑钢管DN20(地下室)	m	13.77					
69	衬塑钢管DN20螺纹管件(地下室)	个	16.81					
70	衬塑钢管DN15(地下室)	m	92.92					
71	衬塑钢管DN15螺纹管件(地下室)	个	135.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412005001	LED面板灯 600*600mm(地下室)	1. 名称：LED面板灯(地下室) 2. 型号、规格：600*600mm、灯体白色、功率32W、角度110°、光通量2200Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	83.000					
2	030412004001	嵌入式防眩筒灯 9W(地下室)	1. 名称：嵌入式防眩筒灯(地下室) 2. 规格、型号：灯体白色、功	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			率9W、角度60° 、光通量810Lm 、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001001	300mm宽LED线型灯(地下室)	1. 名称：LED线型灯(地下室) 2. 规格、型号：300mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	6.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030412001002	100mm宽LED线型灯(地下室)	1. 名称：LED线型灯(地下室) 2. 规格、型号：100mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等	m	95.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412001003	30mm宽LED线型灯 10W(地下室)	1. 名称：LED线型灯(地下室) 2. 规格、型号：30mm宽、功率10W/m、角度110°、光通量820Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	8.800					
6	030412001004	LED灯带 6W、5401m(地下室)	1. 名称：LED灯带(地下室) 2. 规格、型号：灯体白色、功	m	5.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率6W/m、角度110° 、光通量540Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030412004002	成品艺术吊灯(地下室)	1. 名称：成品艺术吊灯（地下室） 2. 规格、型号：灯体古铜色（亚光）、功率15W 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030412004003	明装防眩筒灯 20W(地下室)	1. 名称：明装防眩筒灯(地下室) 2. 规格、型号：灯体白色、功率20W、角度55°、光通量1290Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等	套	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030412004004	嵌入式防雾筒灯 7W(地下室)	1. 名称：嵌入式防雾筒灯(地下室) 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、光通量450Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	56.000					
10	030412001005	装饰壁灯(地下室)	1. 名称：装饰壁灯(地下室) 2. 型号、规格：功率10W、色温	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3500K 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404035001	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A(地下室)	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座(地下室) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
12	030404035002	单相二、三孔（极）密闭暗插座 安全型~250V 10A(地下室)	1. 名称：单相二、三孔（极）密闭暗插座(地下室) 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
13	030404034001	双联单控开关 250V 10A(地下室)	1. 名称：双联单控开关(地下室) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404034002	密闭防水单联单控开关 250V 10A(地下室)	1. 名称：密闭防水单联单控开关(地下室) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
15	030404034003	密闭防水双联单控开关 250V 10A(地下室)	1. 名称：密闭防水双联单控开关(地下室) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
16	030404034004	密闭防水三联单控开关 250V 10A(地下室)	1. 名称：密闭防水三联单控开关(地下室) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
17	030411006001	钢制接线盒(地下室)	1. 名称：钢制接线盒(地下室) 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	71.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配管、配线								
18	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4×50+1×25mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆(地下室) 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4×50+1×25mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	33.400					
19	030408001002	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×16mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆(地下室) 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×16mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	73.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	030408001003	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm ² (地下室)	1. 名称：电力电缆(地下室) 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	200.180					
21	030411004001	电气配线 WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线(地下室) 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件	m	6769.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求							
22	030411004002	电气配线 WDZB-BYJ-B1-450/750V-4mm²(地下室)	1. 名称：电气配线(地下室) 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-B1-450/750V-4mm² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	7341.950					
23	030411001001	电气配管 JDG25(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：紧定管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆	m	744.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411001002	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理	m	1380.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030411001003	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆	m	3.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	030411001004	电气配管 SC32(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	57.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030411001005	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、	m	22.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所有附件；接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411001006	电气配管 SC65(地下室)	1. 名称：电气配管(地下室) 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN65 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），	m	16.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030408006001	干包式电力电缆头制作安装 5芯 截面（mm ² ）≤10(地下室)	1. 名称：干包式电力电缆头制作安装(地下室) 2. 型号 规格：5芯 电缆截面（mm ² ）≤10 3. 接头形式：干包式 4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	10.000					
30	030408006002	干包式电力电缆头制作安装 5芯 截面（mm ² ）≤35(地下室)	1. 名称：干包式电力电缆头制作安装(地下室) 2. 型号 规格：5芯 电缆截面（mm ² ）≤35 3. 接头形式：干包式	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
31	030408006003	热缩式电力电缆头制作 安装 5芯 截面（mm ² ） ≤50（地下室）	1. 名称：热缩式电力电缆头制作 安装（地下室） 2. 型号 规格：5芯 电缆截面（mm ² ） ≤50 3. 接头形式：热缩式 4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
32	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			14297.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		510.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3017.32			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6870.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3899.30			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	17889.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		17889.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17889.36	
合计			17889.36	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【标段：/

电气工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 地下室 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	嵌入式防眩筒灯9W(地下室)	套	48.48					
2	300mm宽LED线型灯(地下室)	m	5.00					
3	100mm宽LED线型灯(地下室)	m	77.49					
4	LED灯带6W、540lm(地下室)	m	4.36					
5	成品艺术吊灯(地下室)	套	20.20					
6	明装防眩筒灯20W(地下室)	套	110.09					
7	嵌入式防雾筒灯7W(地下室)	套	56.56					
8	装饰壁灯(地下室)	套	21.21					
9	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4×50+1×25mm ² (地下室)	m	33.73					
10	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×16mm ² (地下室)	m	73.83					
11	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm ² (地下室)	m	202.18					
12	电气配管JDG25(地下室)	m	767.32					
13	型钢(地下室)	kg	351.23					
14	电气配管SC20(地下室)	m	1421.56					
15	电气配管SC25(地下室)	m	3.77					
16	电气配管SC32(地下室)	m	58.85					
17	电气配管SC50(地下室)	m	23.44					
18	电气配管SC65(地下室)	m	16.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 地下室 【电气工程】

标段: /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	5.000					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001005	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	11475.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
3	011101001006	15厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	463.600					
4	011101001007	20厚1:3（干硬性）水泥 砂浆找坡找平（保护）层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡 找平（保护）层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	1352.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
5	011101001008	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	4494.050					
6	011102003005	10mm厚仿大理石通体地 砖	1. 基层清理：基层清理,洒水润 湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚仿大理石通体地砖，规	m²	4496.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011102003006	10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道	m²	718.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚仿大理石纹（防滑）地 砖，规格、颜色综合，选型满足 甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价 中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉 槽、切角、倒角、磨边、防滑处 理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
8	011102003007	10mm厚仿水磨石地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿水磨石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作	m²	13.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
9	011102003008	10mm厚仿水磨石楼梯地 砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润 湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚仿水磨石楼梯地砖，规 格、颜色综合，选型满足甲方要 求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价 中 6. 计算规则：按水平投影面积计 算	m ²	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑槽、防滑条等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
10	011104001001	2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m ²	1945.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
11	011101005001	2mm厚同质透心PVC地胶 楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚同质透 心PVC地胶楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m ²	9529.580					
12	011101005002	自流平找平层楼地面	1. 界面剂材料种类：水泥自流平 界面剂 2. 3mm厚自流平找平层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m ²	11475.310					
13	011001005002	泡沫混凝土回填层	1. 回填方式、厚度：综合 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土 回填(4.0~6.0KN/m ³)回填找	m ³	23.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			坡层 3. 做法满足设计要求 4. 综合单价包含但不限于基层清理、固定材料、界面材料等完成工序所需的费用 5. 导热系数、蓄热系数、防火等级、抗压强度等满足设计要求 6. 工程量计算规则：按设计图纸尺寸以体积计算 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
14	011101003002	45厚C25细石混凝土	1. 厚度：45mm 2. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层	m²	11475.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理、运输、铺筑、养护、抹面等完成工序内容所需的费用 4. 输送方式:综合，无论施工期间采用何种砼泵送设备（地泵、汽车泵等），结算时综合单价均不作调整，综合单价中已包含电费在内的所有费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
15	011108001002	20mm厚暖灰色门槛石（大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大	m ²	56.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
16	011105006003	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)/8mm厚低密度埃特板综合考虑	m ²	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
17	011105006004	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	78.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
18	011105006005	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(15mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：15mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（	m ²	75.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	011105006006	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层10mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，	m ²	62.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
20	010606012002	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、	t	180.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
21	010903002002	墙面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m ²	1058.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
22	010902002002	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数：综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	927.200					
23	010903002003	墙面1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚非焦油聚	m ²	590.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			聚氨酯防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
24	010801002003	成品钢制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带	m²	52.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
25	010801002004	成品木制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑	m²	382.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
26	010801002005	成品实木门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五	m²	54.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	010807001003	12mm厚钢化玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：12厚钢化玻璃地弹门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示	m²	7.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 门的颜色、样式综合考虑 5. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
28	010807001004	成品玻璃感应门（8+1.52pvb+8）	1. 门代号及洞口尺寸：8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃感应门（含门板、门套、配套五金、	m ²	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 感应装置包含在综合单价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
29	010810002001	窗帘盒	1. 配套轻钢龙骨，具体详设计 2. 基层：12mm厚硫氧镁防火板（ A级不燃板基层） 3. 面层：9.5厚（双层）防潮石 膏板 4. 涂料、腻子（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m	360.450					
30	010808004003	1mm厚哑光不锈钢门套门 楣（三层A级不燃板基层 ）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 基层处理：综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距：热镀 锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：三层A级不燃板基层 ，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格：1mm厚	m²	114.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理：镀锌铁皮层间封堵等综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
31	011101001009	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	5673.270					
32	011204003005	8厚1:3水泥砂浆找平、	1. 基层类型：综合	m ²	1158.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		保护层	2. 找平层：8厚1:3水泥砂浆找平、保护层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
33	011204003006	10厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	1058.800					
34	011204003007	10mm厚高强抗裂砂浆分层抹灰	1. 基层类型：综合 2. 找平层：10mm厚高强抗裂砂浆分层抹灰(高强型, 1:3水泥砂浆基准掺聚合物+纤维)	m²	1638.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
35	011207001007	4mm厚阳极氧化覆膜金属 板墙面	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 竖向龙骨：30*40*3镀锌矩管@≤ 1200，配套加固龙骨@≤300mm， 横向龙骨：30*40*3镀锌矩管@≤ 600，部分区域增加横撑龙骨， 具体做法详见大样图，费用综合 考虑 3. 粘贴层：专用结构胶 4. 面层材料品种、规格、颜色： 采用双面铝板（表面复合仿阳极 氧化金属面，铝皮25丝），用高分 子材料贴合无机芯材（氢氧化铝 芯），板材厚度4mm，颜色综合， 局部需穿孔处理，选型满足甲	m²	496.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
36	011207001008	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（卡式龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨DV37*20*0.8, 中距600，次龙骨DC50*19*0.6, 中距400，	m²	1947.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合 ， 选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 面层安装、收边收口等完成此工 序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	011207001009	5mm厚竹纤维碳晶板墙面 （镀锌矩管龙骨/8厚低 密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 采用镀锌矩管, 具体做法详设计 ， 费用综合考虑 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合 ， 选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 面层安装、收边收口等完成此工 序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中4. 其余 未尽事宜应满足设计、招	m²	945.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术标准、现行施工及验收规范要求							
38	011207001010	5mm厚竹纤维碳晶板墙面 （镀锌矩管龙骨/10厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管, 具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：10mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用	m²	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
39	011207001011	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（镀锌矩管龙骨/12厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管，具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：12mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层	m ²	1777.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
40	011207001012	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（粘贴）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、面层安	m²	3312.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
41	011207001013	5mm厚防火板墙面（镀锌矩管龙骨）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用60*40*2热镀锌矩管@600*400, 具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板, 颜色综合, 选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取	m²	253.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
42	011207001014	5mm厚防火板墙面（粘贴）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板, 颜色综合，选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层	m²	756.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 38 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011207001015	5mm厚防火板槽板墙面（粘贴）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板槽板, 颜色综合, 选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、面层安	m²	88.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
44	011204003008	10mm厚玻化砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6~8厚瓷砖专用胶 5. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚玻化砖，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、	m²	1058.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拉槽、切角、倒角、磨边、防滑 处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
45	011204003009	6mm厚岩板墙面（粘贴）	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道：（另计） 3. 10mm厚高强抗裂砂浆分层抹 灰（高强型，1：3水泥砂浆基准掺 聚合物+纤维）：（另计） 4. 板材要求：板材背面预留穿孔 （不锈钢背栓）将不锈钢条固定在 板材背面，以M8螺栓固定，（不 锈钢背栓固定间距@≤800，	m²	1244.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			螺栓固定间距@≤800,) 5. 粘贴层：岩板专用胶，厚度综合考虑 6. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚岩板墙面, 颜色、规格综合，选型满足甲方要求 7. 综合单价包含岩板的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理、收边收口等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
46	011204003010	6mm厚岩板墙面（矩管干挂）	1. 基层类型：综合 2. 龙骨材料、种类：采用40*40	m²	299.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*4、30*30*3镀锌矩管等配套龙骨，具体做法详设计 3. 基层板：8厚低密度埃特板 4. 板材要求：板材背面预留穿孔（不锈钢背栓）将不锈钢条固定在板材背面，以M8螺栓固定，（不锈钢背栓固定间距@≤800，螺栓固定间距@≤800，） 5. 粘贴层：岩板专用胶，厚度综合考虑 6. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚岩板墙面，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 7. 综合单价包含岩板的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、磁吸、重型暗门铰链、防滑处理、收边收口等完成工序内容所需的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
47	011207001016	防火阻燃墙布墙面	1. 基层处理：综合考虑 2. 基层板：8厚低密度埃特板 3. 腻子及乳胶漆：另计 4. 粘贴层：1:1:0.1底胶，刷壁纸胶一道 5. 面层材料品种、规格、颜色：防火阻燃墙布, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	67.080					
48	011207001017	15mm厚GRG造型墙面（异	1. 基层处理：综合考虑	m²	157.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		形)	2. 龙骨材料种类、规格、中距： 镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 ，具体做法详见图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm厚GRG造型墙面, 表面需进 行覆膜处理（金属质感、白色、 木纹等），选型满足甲方要求 4. 凹凸造型及部分区域采用异形 造型等增加的费用综合考虑在综 合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清 理、预埋件安装、钻孔打入螺栓 、龙骨制作安装、面层安装、表 面覆膜处理、收边收口等完成此 工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中 7. GRG墙面需专业厂家进行二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
49	011204001002	30mm厚透光亚克力板墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢、矩管等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚透光亚克力板 5. 采用墙板同色金属收边条的费用综合考虑在报价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、	m ²	25.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
50	011204001003	干挂20mm厚伊丽莎白横 纹大理石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢 、钢板、槽钢等综合考虑），具 体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、 不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋 件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚伊丽莎白横纹天然大理 石，规格综合，对可能发生的大 理石面层的预拼、选色、磨边、 倒角、开（拉）槽、勾缝、切割 、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧 、造型、打磨、六面防护、酸洗 、抛光打蜡、晶面及收边收口处 理包含在综合单价中，	m ²	2144.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 8. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
51	011204001004	干挂20mm厚伊丽莎白横纹大理石墙面（12mm厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合 2. 龙骨：采用镀锌矩管，规格间距综合，具体做法详见设计	m ²	52.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、 不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋 件、收边收口等综合考虑 4. 基层板：12mm厚硫氧镁防火 板(A级不燃板基层) 5. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚伊丽莎白横纹天然大理 石，规格综合，对可能发生的大 理石面层的预拼、选色、磨边、 倒角、开（拉）槽、勾缝、切割 、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧 、造型、打磨、六面防护、酸洗 、抛光打蜡、晶面及收边收口处 理包含在综合单价中，材料（包 含但不限于主材、辅材）排版等 相关损耗，由投标人自行考虑到 综合单价中，中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标后不作调整 6. 防护材料种类：综合 7. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅 酮耐候胶、石材结构胶等综合考 虑 8. 不锈钢阳角条综合考虑在报价 中 9. 线条及线条增加费用综合考虑 在报价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、 招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
52	011204001005	干挂15mm厚深灰色花岗 石墙面（单层15mm厚A级 不燃板基层）	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢 、钢板、槽钢等综合考虑），具 体详设计 3. 基层板：15mm厚A级不燃板基 层	m ²	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 干挂方式：预埋件，钢骨架、 不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋 件、收边收口等综合考虑 5. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm厚深灰色花岗石，规格综 合，对可能发生的花岗石面层的 预拼、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、暗门制作、弯弧、造型、打 磨、六面防护、酸洗、打蜡、晶 面及收边收口处理包含在综合单 价中，材料（包含但不限于主材 、辅材）排版等相关损耗，由投 标人自行考虑到综合单价中，中 标后不作调整 6. 防护材料种类：综合 7. 缝宽、嵌缝材料种类：中性							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 8. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 9. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
53	011204001006	干挂15mm厚浅色仿花岗岩人造石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚浅色仿花岗岩人造石，	m ²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规格综合，对可能发生的石材面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡、晶面及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 8. 线条及线条增加费用综合考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
54	011210003001	25+12AR+8复合中空纳米 硅防火玻璃隔断（A级防 火）	1. 隔板材料品种、规格、颜色： 25+12AR+8复合中空纳米硅防火 玻璃隔断（A级防火），内置铝 片百叶，颜色综合，需由专业厂 家二次深化设计，深化设计费用 包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢 边框、收边条等综合考虑在报价 中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐 候橡胶等 4. 防腐、防火要求：满足设计及 规范要求	m²	843.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
55	011210003002	25厚复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	1. 隔板材料品种、规格、颜色：25厚复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火），颜色综合，需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等 4. 防腐、防火要求：满足设计	m²	433.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
56	011210003003	40+1.52pvb+10mm复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	1. 隔板材料品种、规格、颜色：40+1.52pvb+10mm复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火），颜色综合，需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等	m ²	102.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
57	011210003004	6厚钢化磨砂玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：6mm厚钢化磨砂玻璃隔断，颜色综合，需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等	m ²	25.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
58	011210003005	双层6厚钢化玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：双层6厚钢化玻璃（内置铝片百叶）；需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等	m ²	638.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 58 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
59	011210003006	10mm钢化长虹玻璃隔断 (A级防火)	1. 隔板材料品种、规格、颜色：10mm钢化长虹玻璃隔断（A级防火），颜色综合，需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等	m ²	43.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
60	011304001001	灯膜双层10mm厚基层板 （含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 龙骨：镀锌矩管/镀锌角钢等综合考虑，具体设置详见设计 3. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)，涂料另计 4. 灯膜材料品种、规格：A级透光灯膜（清单另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m ²	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
61	011207001018	86mm厚轻质隔墙（镀锌 矩管龙骨双面单层8mm厚 低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：86mm 2. 材质及做法：70*50*2热镀锌 矩管龙骨（竖龙骨间距墙高4~ 4.4m时@≤400mm，墙高4.4~5.3 米时@≤400mm）+双面（8mm厚低 密度埃特板，内填70mm厚120K 防火岩棉），轻质隔墙墙面挂装 重物（LED屏、电视机、音箱、 吊柜等），需在墙体内预埋50* 50*5热镀锌矩管龙骨@≤1200* 600。详细做法详见墙面通用大 样图。 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 隔离层安装、面层安装等	m²	226.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
62	011207001019	100mm厚轻质隔墙（75型 轻钢龙骨双面单层12mm 厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：100mm 2. 材质及做法：75型轻钢龙骨+ 双面单层12mm厚低密度埃特板 ，（耐火极限1.0h）内填75mm 厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质 隔墙墙面挂装重物（LED屏、电 视机、音箱等）、门洞、窗洞时 ，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙 骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m²	200.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
63	011207001020	120mm厚轻质隔墙（100型轻钢龙骨双面单层10mm厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：120mm 2. 材质及做法：100型轻钢龙骨+双面单层10mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层	m²	170.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
64	011207001021	91mm厚轻质隔墙（75型轻钢龙骨双面单层8mm厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：91mm 2. 材质及做法：75型轻钢龙骨+双面单层8mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质隔墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取	m²	3409.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 64 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
65	011207001022	墙砖墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L40*40*4镀锌角钢, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：9mm厚低密度水泥板基层批刮一道水泥基界面剂，界面剂另计 3. 保护层：5~8厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖（另计）	m ²	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
66	011207001023	石膏板墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨@400, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm 防火阻燃板 3. 面层：12mm防潮石膏板刷白色无机涂料，无机涂料另计 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	200.000					
67	011207001024	8厚低密度埃特板面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：8厚低密度埃特板面层，底部、顶部、阴阳角专用收口条收口，选型满足甲方要求	m²	1237.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 3. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
68	011207001025	墙面3mm厚亚克力板	1. 部位： 综合考虑 2. 基层板： 10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 材料品种、规格、颜色： 墙面3mm厚亚克力板，规格颜色综合考虑	m ²	35.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 磨砂/透明：综合考虑 5. 具体做法详见设计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
69	011207001026	墙面8mm厚亚克力板	1. 部位：综合考虑 2. 基层板：10mm厚硫氧镁防火 板(A级不燃板基层) 3. 材料品种、规格、颜色：墙面 8mm厚亚克力板，规格颜色综合 考虑 4. 磨砂/透明：综合考虑 5. 具体做法详见设计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	126.000					
70	011204001007	30mm厚透光亚克力板墙	1. 部位：综合	m²	25.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		面	2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢、矩管等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚透光亚克力板 5. 采用墙板同色金属收边条的费用综合考虑在报价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
71	011207001027	1mm厚哑光不锈钢饰面	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：40*30*2热镀锌矩管@≤600*400，具体做法详设计	m²	32.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基层板：12厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚 筋、锚栓等，规格及布置方式详 设计，相关费用综合考虑在报价 中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃 洞、剃槽、补洞、补槽等的相 关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综 合考虑，结算时不得因其倾斜、 曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
72	011207001028	1mm厚哑光不锈钢包边（	1. 部位：综合考虑	m ²	16.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单层18厚A级不燃板基层)	2. 骨架材料种类、规格、中距： 30*40*3热镀锌矩管，具体做法 详设计 3. 基层板：单层18厚A级不燃板 基层 4. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚 筋、锚栓等，规格及布置方式详 设计，相关费用综合考虑在报价 中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃 洞、剃槽、补洞、补槽等的相 关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综 合考虑，结算时不得因其倾斜、 曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
73	011207001029	1.2mm厚哑光不锈钢饰面	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距： 30*30*2热镀锌矩管@≤600*400 ，具体做法详设计 3. 基层板：15厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚 筋、锚栓等，规格及布置方式详 设计，相关费用综合考虑在报价 中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃 洞、剃槽、补洞、补槽等的相关 费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综	m ²	92.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，结算时不得因其倾斜、 曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
74	011207001030	1mm厚铝单板包边	1. 部位：综合考虑 2. 基层做法：详见图纸，综合考 虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚铝单板包边，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚 筋、锚栓等，规格及布置方式详 设计，相关费用综合考虑在报价 中 5. 弧形、异形、斜面、曲面综合 考虑，结算时不得因其倾斜、曲 面角度调整单价	m ²	35.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
75	011207001031	2.0mm厚铝单板包边	1. 部位：综合考虑 2. 基层做法：详见图纸，综合考 虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.0mm厚铝单板包边，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚 筋、锚栓等，规格及布置方式详 设计，相关费用综合考虑在报价 中 5. 弧形、异形、斜面、曲面综合 考虑，结算时不得因其倾斜、曲 面角度调整单价 6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验	m ²	78.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
76	011101001010	天棚素水泥浆一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：刷素水泥浆一道(加建筑胶适量) 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	406.760					
77	011302001003	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200, 轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400, 轻钢主龙骨CS60*27*1.2 ,	m ²	8877.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			@≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm 厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺 丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm 厚防潮（穿孔）石膏板吊顶, 选 型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽 做法：满足设计要求, 综合考虑 在报价中, 不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶 ，相关的处理费用综合考虑进综 合单价中, 吊顶侧边封边高度 500mm及以内的封边处理包含在 综合单价中, 不再另计, 封边高 度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时, 与弧形墙交接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 76 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
78	011302001004	吊顶 20mm厚矿棉板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：CS50承载龙骨 @≤1200，配套主龙骨@1200，配套次龙骨@600，具体做法详设计 4. 面层材料品种、规格：20mm厚矿棉板（半明半暗）吊顶，规格综合，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合	m²	3938.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中，不再单独计算 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
79	011302001005	吊顶 15mm厚微孔复合铝单板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：	m ²	2037.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			配套勾搭式龙骨,做法详设计 4. 面层材料品种、规格: 15mm 厚微孔复合铝单板（氟碳喷涂、 阳极氧化综合考虑），面板厚度 ≥0.8mm、背板≥0.5mm,蜂窝芯 厚度13.7mm,颜色综合,选型 满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶 ，相关的处理费用综合考虑进综 合单价中，吊顶侧边封边高度 500mm及以内的封边处理包含在 综合单价中，不再另计，封边高 度大于500mm的另计 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
80	011302001006	吊顶 4mm厚阳极氧化覆膜金属板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200, 轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400, 轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格：4mm厚阳极氧化覆膜金属板(专用密拼卡骨)，采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝)，用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯)，板材厚度4mm，颜色综合，选型满足甲方要求	m²	63.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 伸缩缝及检修口：满足设计要求，综合考虑在报价中 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
81	011302001007	吊顶 0.8mm厚铝扣板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200	m²	276.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距： 下层暗架龙骨@600, 上层暗架龙骨@≤1200, (15mm面宽窄边烤漆龙骨, 主龙骨高度43mm) 4. 面层材料品种、规格：0.8mm厚600X600 (600X1200) 铝扣板 面层，配套边龙骨收口，选型满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 82 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
82	011302002002	吊顶 1mm厚铝方通吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 铝方通专用轻钢龙骨, 间距≤ 1200，安装挂片龙骨, 调平 4. 面层材料品种、规格：40* 100*1mm铝方通（表面氟碳喷涂 、阳极氧化综合考虑），颜色综 合，选型满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶 ，相关的处理费用综合考虑进综 合单价中，吊顶侧边封边高度 500mm及以内的封边处理包含在 综合单价中，不再另计，	m ²	401.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封边高度大于500mm的另计 6. 计算规则：按铝方通吊顶水平 投影面积计算 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
83	011302002003	吊顶 12mm厚（穿孔） GRG造型吊顶(异形)	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤400(吊 杆高度大于1200需设置转换层(详通用大样图)，吊顶转换层（另计） 3. 预埋件种类、规格、中距：特 制预埋件(镀锌), 做法详设计	m²	261.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 龙骨规格、间距：部分区域需采用镀锌角钢等配套龙骨，规格、间距综合，具体做法详设计，费用包含在综合单价中 5. 面层材料品种、规格：12mm厚定制（穿孔）GRG造型吊顶，表面需进行覆膜处理（金属质感、白色、木纹等），选型满足甲方要求，部分区域需选用异形GRG造型，异形增加的费用综合考虑在综合单价中 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. GRG吊顶需专业厂家进行二次							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
84	011302001008	吊顶 1.2mm厚哑光不锈钢吊顶(12mm厚A级不燃板基层)	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30*2热镀锌矩管@≤600*400，具体做法详设计 4. 基层板：12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 面层材料品种、规格：1.2mm厚哑光不锈钢，配套边龙骨收	m²	22.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 86 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			口，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
85	011302001009	吊顶 1.2mm厚水纹不锈钢吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200	m²	28.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距： 配套轻钢龙骨，具体做法详设计 4. 基层板：12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 面层材料品种、规格：1.2mm厚水纹不锈钢，配套边龙骨收口，选型满足甲方要求 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
86	011302001010	吊顶 1.0mm厚哑光不锈 钢吊顶(双层10mm厚A级 不燃板基层)	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 配套轻钢龙骨，具体做法详设计 4. 基层板：双层10mm厚硫氧镁 防火板(A级不燃板基层) 5. 面层材料品种、规格：1.0mm 厚哑光不锈钢，配套边龙骨收口 ，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 同房间内存在不同高差的吊顶 ，相关的处理费用综合考虑进综 合单价中，吊顶侧边封边	m ²	67.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
87	011207001032	吊顶侧边封边	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	1325.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
88	011304001002	天棚A级灯膜单层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，间距1200，高度综合 3. 龙骨：配套轻钢龙骨，具体	m²	157.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详见设计 4. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 涂料另计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
89	011304001003	天棚A级灯膜双层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距1200，高度综合 3. 龙骨：配套轻钢龙骨，具体详见设计 4. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 涂料另计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m²	1226.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
90	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求： 一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	20457.490					
91	011406001003	天棚 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m ²	11813.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
92	011406001004	墙面 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m²	2224.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		洗）涂料	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 95 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
93	011210005002	18厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 18厚抗倍特板隔断, 颜色综合 2. 抗倍特板系统(雅黑色边框、 把手、合页、锁具、挂钩等) 费 用包含在综合单价中 3. 防腐、防火要求：满足设计及 规范要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	398.850					
94	011503001001	成品8+0.76pvb+8mm厚 夹胶钢化玻璃（栏杆） H =1100	1. 成品8+0.76pvb+8mm厚夹胶钢 化玻璃（栏杆） H=1100 2. 栏杆需进行二次深化设计，深 化设计费用包含在综合单价中不 再另计 3. 材料采购、运输、保管、损	m	163.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			耗、构件除锈、油漆、埋件及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
95	011102001002	20mm厚大理石窗台石(8厚低密度水泥板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：8厚低密度水泥板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污	m²	60.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 97 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
96	011102001003	20mm厚大理石窗台石(12厚低密度埃特板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12厚低密度埃特板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、	m ²	370.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 98 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
97	011505001003	成品拖把池	1. 成品拖把池，做法详设计 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	个	8.000					
98	011505001004	卫生间盥洗台	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚人造石台面，颜色综合，选型满足甲方要求 2. 综合单价包含台面、基层板、柜体、柜门、不锈钢轨道、踢	m	25.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			脚线、不锈钢活动置物板、不锈 钢铰链、防潮板等所有费用，具 体做法详见设计图纸 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
99	011505010002	成品防雾镜面（带暗藏 灯带）	定制成品防雾镜面（带暗藏灯带 ），具体做法详设计	m²	38.080					
100	050301002001	堆砌假山石、鹅卵石	1. 堆砌高度：综合考虑 2. 石料种类、单块重量：假山石 、鹅卵石等综合考虑，重量规格 等详图纸 3. 具体做法详见设计 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	t	13.000					
101	011501006002	嵌入式柜（0.3m≤柜体	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花	m²	27.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		厚度<0.6m)	板，表面三聚氢胺浸渍处理，可 迁移元素符合国家标准，具有抗 划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击 度等特点 2. 封边：符合QB/T 4463-2025 《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件， 具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.3m≤柜体厚度 <0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜 体、柜门、配套五金件等所有费 用 6. 计算规则：按垂直方向投影面 积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化 设计费用包含在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另计							
102	011501006003	嵌入式柜（柜体厚度 0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜体、柜门、配套五金件等所有费用 6. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 7. 家具需要二次深化设计，深	m²	10.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			化设计费用包含在综合单价中， 不再另计							
103	011501006004	吊柜高柜（0.3m≤柜体 厚度<0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板 ，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁 移元素符合国家标准，具有抗划 伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度 等特点 2. 封边：符合QB/T 4463-2025 《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件， 具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.3m≤柜体厚度 <0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜 体、柜门、配套五金件等所有费 用 6. 计算规则：按垂直方向投影面 积计算	m²	423.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
104	011501006005	吊柜高柜（柜体厚度0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜体、柜门、配套五金件等所有费用 6. 计算规则：按垂直方向投影	m²	418.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
105	011501006006	定制异形家具	1. 基材：环保中密度纤维板，经防虫、防腐环保处理 2. 面材：木皮经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久 3. 油漆：环保水性木器漆，光滑耐磨，手感好，五遍底漆，三遍面漆 4. 白乳胶：环保白乳胶 5. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 6. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑	m²	84.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价包含各类柜体、柜门、配套五金件、各类异形造型增加费等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
106	011501006007	吧台服务台（含台面柜体, 台面宽度0.6m）	1. 类型：各类吧台、休息台等综合考虑 2. 基材：环保中密度纤维板，经防虫、防腐环保处理 3. 面材：木皮经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久 4. 油漆：环保水性木器漆，光	m²	17.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			滑耐磨，手感好，五遍底漆，三遍面漆 5. 白乳胶：环保白乳胶 6. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 7. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 8. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 9. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.6m 10. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 11. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 12. 家具需要二次深化设计，深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			化设计费用包含在综合单价中， 不再另计							
107	011501006008	服务台柜台岛台（含台 面柜体,台面宽度0.75m ）	1. 类型：各类服务台、柜台、岛 台等综合考虑 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板 ，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁 移元素符合国家标准，具有抗划 伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度 等特点 3. 封边：符合GB/T 4463-2025 《家具用封边条》检测标准 4. 五金：包含所有配套五金件， 具体类型综合考虑 5. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 6. 台面：人造大理石台面及包覆 ，厚度及人造大理石类型综	m ²	5.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑，台面宽度0.75m 7. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
108	011701006001	精装修施工措施费用（整个项目）	1. 搭设高度：综合考虑 2. 服务范围：本项目地下室及地上各楼栋施工范围内的天棚、吊顶及墙面装饰等 3. 投标人根据设计图纸、施工	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			经验等自行编制施工方案、综合 报价，不论实际施工时投标人采 取何种施工措施（如脚手架、登 高车、成品保护、垂直运输等） ，结算时该项费用包干使用不作 调整 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
109	011701006002	室内开荒保洁费用（整 个项目）	1. 服务范围：本项目精装修区域 的开荒保洁费用 2. 投标人根据设计图纸、施工经 验等自行综合报价，结算时该项 费用包干使用不作调整 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 110 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1107571.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39556.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233740.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		532209.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		302064.93			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1392029.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1392029.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1392029.09	
合计			1392029.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#

标段： /

第 1 页 共 1 页

总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	328.84					
2	水	m³	328.83					
3	白水泥	kg	53.68					
4	其他材料费	元	180585.95					
5	水泥32.5	kg	33094.87					
6	805胶水	kg	1969.72					
7	特细砂	m³	0.96					
8	2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板	m²	2004.07					
9	地毯胶垫	m²	2140.27					
10	地毯烫带	m	1276.77					
11	地毯固定钉条	m	2128.60					
12	地毯收口压条	m	190.68					
13	自流平底漆	kg	2868.83					
14	自流平面漆	kg	1950.80					
15	松香	kg	4.49					
16	骨胶	kg	8.28					
17	碳酸钠(纯碱)	kg	1.66					
18	矿物颜料	kg	42.94					
19	玻璃胶	支	1118.63					
20	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	5441.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	螺栓	个	26770.25					
22	乳胶	kg	2883.05					
23	锯材综合	m³	32.50					
24	结构胶	kg	817.02					
25	耐候胶304ml/支	支	2042.55					
26	合金钢钻头 φ20	个	1027.73					
27	螺栓 φ5×40	套	16443.60					
28	电焊条综合	kg	1161.97					
29	装配式U形轻钢龙骨	m²	3159.62					
30	加工铁件	kg	14991.58					
31	预埋铁件	kg	26078.23					
32	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	51143.75					
33	万能胶	kg	83.40					
34	不锈钢连接件	套	9078.00					
35	干混抹灰砂浆M15	t	43.74					
36	装配式C形轻钢龙骨	m²	14691.92					
37	9.5厚防潮石膏板	m²	21738.78					
38	0.8厚铝合金方板（天棚）600X600（1200）	m²	281.62					
39	立得时胶	kg	59.50					
40	4mm厚阳极氧化覆膜金属板	m²	593.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段： /
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	8厚低密度埃特板	m²	12439.02					
42	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	3955.50					
43	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	245.91					
44	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	3777.61					
45	合页	副	779.11					
46	膨胀螺栓M8	套	3177.70					
47	15mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	192.16					
48	成品钢结构转换层/反支撑	t	180.07					
49	镀锌型钢综合	kg	1632.00					
50	20mm厚大理石窗台石	m²	487.26					
51	抗倍特板隔断18mm厚	m²	406.88					
52	干混砌筑砂浆M5	t	1.77					
53	2厚同质透心PVC地胶	m²	9720.19					
54	粘结剂791	kg	2430.05					
55	6mm厚岩板（1600*3200）	m²	1566.70					
56	无机涂料底漆	kg	1631.19					
57	无机涂料面漆	kg	3903.91					
58	1.5厚非焦油聚氨酯防水涂料	kg	1617.15					
59	3mm厚亚克力板	m²	37.07					
60	8mm厚亚克力板	m²	132.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	山石综合	t	13.00					
62	砾石5~10mm	m³	0.72					
63	20mm厚伊丽莎白横纹大理石	m²	2241.04					
64	30*30*3mm镀锌矩管	m	8856.91					
65	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	1.93					
66	成品实木门（含门套）	m²	53.28					
67	12mm防潮石膏板	m²	220.00					
68	1.2mm厚水纹不锈钢	m²	28.79					
69	成品木制套装门（含门套）	m²	371.47					
70	成品钢制套装门（含门套）	m²	50.63					
71	5mm厚竹纤维碳晶板	m²	8533.14					
72	不锈钢连接件石材挂件	套	1925.36					
73	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	1925.36					
74	密封胶	kg	412.42					
75	泡沫塑料密封条10	m	860.71					
76	卡式龙骨DV37*20*0.8	m	3563.74					
77	次龙骨DC50*19*0.6	m	2083.72					
78	60*40*2mm镀锌矩管	m	9951.50					
79	5mm厚防火板槽板	m²	93.03					
80	干粉型粘结剂	kg	20151.38					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	镀锌矩管30*40*3	m	2036.21					
82	嵌入式柜体（0.3m≤柜体厚度<0.6m）	m²	450.62					
83	嵌入式柜体（柜体厚度0.6m）	m²	428.87					
84	人造大理石台面	m²	13.02					
85	石料切割锯片	片	0.19					
86	柜体	m²	22.33					
87	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	23.72					
88	1.0mm厚哑光不锈钢	m²	68.68					
89	地砖美缝剂	kg	401.85					
90	10厚玻化砖（含美缝剂）	m²	1079.98					
91	瓷砖专用胶	kg	4446.96					
92	铝合金条板龙骨	m²	73.54					
93	轻钢龙骨75×50	m	43.37					
94	轻钢龙骨75×40	m	25.36					
95	9mm厚低密度水泥板	m²	205.00					
96	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	4676.36					
97	10mm厚仿大理石纹地砖（600*600）	m²	736.36					
98	10mm厚仿水磨石地砖（600*600）	m²	14.25					
99	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	64.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
100	30mm厚透光亚克力板	m²	58.65					
101	8厚低密度水泥板基层	m²	62.21					
102	12厚低密度埃特板	m²	803.39					
103	成品拖把池	个	8.08					
104	卫生间盥洗台（含柜体）	m²	15.12					
105	成品防雾镜面（带暗藏灯带）6mm银镜	m²	44.93					
106	胶合板3mm	m²	39.98					
107	15mm厚深灰色花岗石	m²	18.77					
108	15mm厚浅色仿花岗岩人造石	m²	55.08					
109	25厚复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	m²	454.65					
110	40+1.52pvb+10mm复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	m²	107.21					
111	40*30*2热镀锌矩管	m	130.00					
112	30*30*2热镀锌矩管	m	371.60					
113	定制异形家具	m²	84.81					
114	25+12AR+8复合中空纳米硅防火玻璃隔断（A级防火，内置百叶）	m²	885.57					
115	18mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	17.32					
116	10厚低密度埃特板	m²	357.95					
117	镀锌矩管综合	kg	6103.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【建筑与装饰工程】 标段： /
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
118	15mm厚GRG覆膜造型墙面（平面/异形综合考虑）	m²	165.59					
119	12mm厚定制（穿孔）GRG造型吊顶(异形)	m²	274.37					
120	5mm厚防火板	m²	1060.82					
121	商品混凝土C20	m³	173.85					
122	12mm厚钢化玻璃地弹门	m²	7.41					
123	镀锌螺钉带垫	个	23.72					
124	8+1.52pvb+8夹胶钢化玻璃感应门	m²	6.02					
125	电磁感应装置	套	1.00					
126	热镀锌型钢综合	kg	40727.33					
127	不锈钢卡口槽	m	256.95					
128	15mm厚微孔复合铝单板（面板厚度≥0.8mm、背板≥0.5mm,蜂窝芯厚度13.7mm）	m²	2077.84					
129	艺术图案防火阻燃墙布	m²	77.70					
130	墙纸粉	盒	4.03					
131	20mm厚矿棉板	m²	4341.86					
132	40*100*1mm铝方通	m²	409.84					
133	合金钢钻头综合	个	6.43					
134	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	17.51					
135	10mm灰白色长虹A级防火玻璃隔断	m²	45.36					
136	6mm厚钢化磨砂玻璃隔断	m²	26.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 8 页 共 8 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		自定义								
		卫生洁具								
1	031004006002	感应式自动冲水蹲便器(1#楼)	1. 名称：感应式自动冲水蹲便器(1#楼) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	83.000					
2	031004007002	感应式小便器(1#楼)	1. 名称：感应式小便器(1#楼) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套、综合考虑 4. 组装形式：按设备要求组装，	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含挂式小便器、排水附件、连接管、感应器等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003002	洗手盆(1#楼)	1. 名称：洗手盆(1#楼) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32.000					
4	031004006003	坐便器(1#楼)	1. 名称：坐便器(1#楼) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 组装形式：按设备要求组装， 含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求							
5	031004008002	拖布盆(1#楼)	1. 名称：拖布盆(1#楼) 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 包含存水弯、水嘴等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	套	4.000					
6	031006012002	小厨宝 N=2KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：N=2KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		给水系统								
7	031001006010	PP-R塑料管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	59.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
8	031001006011	PP-R塑料管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	21.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	031001006012	PP-R塑料管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	45.950					
10	031001006013	PP-R塑料管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统	m	277.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	031001006014	PP-R塑料管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20	m	95.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	031001006015	PP-R塑料管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔	m	191.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	031001007008	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求	m	21.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	031001007009	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管 DN50 4. 连接形式 : 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 含管道冲洗、消毒、水压试验 , 其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.260					
15	031001007010	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位: 室内	m	15.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031001007011	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试	m	96.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031001007012	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关	m	199.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
18	031001007013	衬塑钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN20 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 ：含管道冲洗、消毒、水压试验 ，其他满足设计及施工验收规范 要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	m	533.200					
19	031001007014	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 4. 连接形式： 螺纹连接	m	93.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031003002003	减压阀 DN50	1. 类型：减压阀 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11.000					
21	031003001012	截止阀 DN50	1. 类型：截止阀 2. 材质：阀体为铜	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031003001013	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
23	031003001014	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	031003001015	截止阀 DN15	1. 类型：截止阀 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
25	031003002004	闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁, 阀轴杆采用316不锈钢 3. 规格、型号：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	031003001016	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
27	031003013003	远传水表 DN50	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表DN50，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6.000					
28	031003013004	远传水表 DN65	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表DN65，带有远传接口	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式： 螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求： 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031208002004	铝箔橡塑保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种： 铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围： 详设计 3. 绝热厚度： 25 4. 管道直径： DN50以内 5. 其他： 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	711.030					
30	031208002005	铝箔橡塑保温管壳 DN80mm以下	1. 绝热材料品种： 铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围： 详设计 3. 绝热厚度： 25	m	21.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 管道直径：DN80以内 5. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求							
31	030413001003	管道支架制作、安装	1. 名称：管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质：碳钢 4. 规格：综合考虑， 5. 工作内容：含支架制作、安装 、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求	kg	700.000					
32	031002003010	一般钢套管制作安装 DN15	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN15	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002003011	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN32 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	031002003012	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	031002003013	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
36	030413002003	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等 综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	m	302.100					
37	011615001003	机械钻孔 孔径≤80mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤80mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考 虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关 工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
38	011615001004	机械钻孔 孔径≤120mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤120mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关 工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	35.000					
		分部小计								
		热水系统								
39	031001003004	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡 粘式连接	m	8.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	031001003005	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关	m	29.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
41	031208002006	岩棉保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：岩棉保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：35 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	37.600					
42	030413001004	管道支架制作、安装	1. 名称：管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质：碳钢 4. 规格：综合考虑， 5. 工作内容：含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
43	030413002004	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等 综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	m	10.000					
		分部小计								
		排水系统								
44	031001006016	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	396.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	031001006017	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	496.550					
46	031001006018	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	127.470					
47	031004014005	地面扫除口 DN100	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 3. 材质: 详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	20.000					
48	031004014006	不锈钢地漏 DN50	1. 名称: 不锈钢地漏	个	75.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求							
49	031004014007	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20.000					
50	031004014008	阻火圈 DN50	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	75.000					
51	031002003014	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 套管长度、填料材质：管道或 管道保温层与套管之间用阻燃密 实材料和防水油膏填实, 端面光 滑, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综 合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
52	031002003015	一般钢套管制作安装 DN75	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN75 4. 含制作安装、填塞密封材料、 堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或 管道保温层与套管之间用阻燃密 实材料和防水油膏填实, 端	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合 考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
53	031002003016	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、 堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或 管道保温层与套管之间用阻燃密 实材料和防水油膏填实,端面光 滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综 合考虑	个	178.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030413003003	混凝土楼板钻孔 孔径 108mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤108mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关 工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、 技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求	个	50.000					
55	030413003004	混凝土楼板钻孔 孔径 200mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤200mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关 工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、	个	228.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
56	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			34353.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1226.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7249.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16507.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9369.08			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	43242.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		43242.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	43242.70	
合计			43242.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#

标段： /

第 1 页 共 1 页

总部科技大楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R塑料管DN50	m	60.48					
2	PP-R塑料管件DN50	个	39.23					
3	PP-R塑料管DN40	m	22.28					
4	PP-R塑料管件DN40	个	16.27					
5	PP-R塑料管DN32	m	46.69					
6	PP-R塑料管件DN32	个	40.76					
7	PP-R塑料管DN25	m	281.89					
8	PP-R塑料管件DN25	个	299.92					
9	PP-R塑料管DN20	m	96.93					
10	PP-R塑料管件DN20	个	116.87					
11	PP-R塑料管DN15	m	194.10					
12	PP-R塑料管件DN15	个	290.38					
13	型钢	kg	745.50					
14	焊接钢管DN80	m	27.35					
15	其他材料费	元	18.85					
16	PVC-U排水管DN100	m	376.79					
17	PVC-U排水管DN100管件	个	458.49					
18	PVC-U排水管DN75	m	471.72					
19	PVC-U排水管DN75管件	个	574.01					
20	PVC-U排水管DN50	m	124.92					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PVC-U排水管DN50管件	个	112.81					
22	不锈钢直通式地漏DN50	个	75.75					
23	阻火圈DN100	个	20.00					
24	焊接钢管DN125	m	15.90					
25	焊接钢管DN150	m	56.60					
26	小厨宝N=2KW	台	14.00					
27	减压阀DN50	个	11.11					
28	截止阀DN50	个	18.18					
29	截止阀DN32	个	5.05					
30	截止阀DN15	个	3.03					
31	闸阀DN65	个	6.00					
32	碳钢平焊法兰DN65	片	18.00					
33	自动排气阀DN15	个	2.00					
34	远传水表DN50	个	6.00					
35	远传水表DN65	个	3.00					
36	铝箔橡塑保温管壳DN50mm以下	m	732.36					
37	铝箔橡塑保温管壳DN80mm以下	m	21.91					
38	焊接钢管DN32	m	6.04					
39	焊接钢管DN50	m	1.91					
40	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	8.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	28.83					
42	岩棉保温管壳	m	38.73					
43	阻火圈DN50	个	75.00					
44	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN20	个	10.33					
45	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN15	个	42.11					
46	截止阀DN20	个	1.01					
47	感应式自动冲水蹲便器(1#楼)	个	83.83					
48	感应式小便器(1#楼)	个	33.33					
49	洗手盆(1#楼)	个	32.32					
50	坐便器(1#楼)	个	5.05					
51	拖布盆(1#楼)	套	4.04					
52	地面扫除口DN100	个	20.20					
53	衬塑钢管DN65	m	21.31					
54	衬塑钢管DN65螺纹管件	个	11.19					
55	衬塑钢管DN50	m	33.33					
56	衬塑钢管DN50螺纹管件	个	21.99					
57	衬塑钢管DN40	m	15.78					
58	衬塑钢管DN40螺纹管件	个	12.38					
59	衬塑钢管DN32	m	95.68					
60	衬塑钢管DN32螺纹管件	个	94.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	1#楼配电箱 10AL1	1. 名称：1#楼配电箱 10AL1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
2	030404017002	1#楼配电箱 10AL2	1. 名称：1#楼配电箱 10AL2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030404017003	1#楼配电箱 10AP1	1. 名称：1#楼配电箱 10AP1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含变频器、仪表、负载控制器、 定时器等（消防电源模块、电气 火灾监控探测器、智能照明模块 除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
4	030404017004	1#楼配电箱 10AP2	1. 名称：1#楼配电箱 10AP2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连 线、基础型钢（支架）制安、开 孔（含其他专业预留位置配合开 孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜 配线整理、补刷（喷）油漆，门 锁、标志牌、接地、端子接线等 配电箱（柜）安装的全部工作内 容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030404017005	1#楼配电箱 10AP3	1. 名称：1#楼配电箱 10AP3 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子接线等配电箱（柜）安装的全部内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030404017006	1#楼配电箱 10AP4	1. 名称：1#楼配电箱 10AP4 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404017007	1#楼配电箱 11AL1	1. 名称：1#楼配电箱 11AL1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030404017008	1#楼配电箱 11AL2	1. 名称：1#楼配电箱 11AL2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404017009	1#楼配电箱 11AP1	1. 名称：1#楼配电箱 11AP1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
10	030404017010	1#楼配电箱 11AP2	1. 名称：1#楼配电箱 11AP2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模块除外) 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404017011	1#楼配电箱 11AP3	1. 名称：1#楼配电箱 11AP3 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030404017012	1#楼配电箱 11AP4	1. 名称：1#楼配电箱 11AP4 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装在箱（柜）内的所有内容， 含变频器、仪表、负载控制器、 定时器等（消防电源模块、电气 火灾监控探测器、智能照明模块 除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
13	030404017013	1#楼配电箱 12AL1	1. 名称：1#楼配电箱 12AL1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连 线、基础型钢（支架）制安、开 孔（含其他专业预留位置配合开 孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜 配线整理、补刷（喷）油漆，门 锁、标志牌、接地、端子接线等 配电箱（柜）安装的	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
14	030404017014	1#楼配电箱 12AL2	1. 名称：1#楼配电箱 12AL2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030404017015	1#楼配电箱 12AP1	1. 名称：1#楼配电箱 12AP1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404017016	1#楼配电箱 12AP2	1. 名称：1#楼配电箱 12AP2 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连线、基础型钢（支架）制安、 开孔（含其他专业预留位置配合 开孔费用）、盘柜防火封堵、盘 柜配线整理、补刷（喷）油漆， 门锁、标志牌、接地、端子接线 等配电箱（柜）安装的全部工作 内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安 装在箱（柜）内的所有内容，含 变频器、仪表、负载控制器、定 时器等（消防电源模块、电气火 灾监控探测器、智能照明模块除 外） 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
17	030404017017	1#楼配电箱 12AP3	1. 名称：1#楼配电箱 12AP3 2. 型号规格：详设计，XMR99	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	030404017018	1#楼配电箱 12AP4	1. 名称：1#楼配电箱 12AP4 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
19	030404017019	1#楼配电箱 13AL1	1. 名称：1#楼配电箱 13AL1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模块除外) 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030404017020	1#楼配电箱 13AP1	1. 名称：1#楼配电箱 13AP1 2. 型号规格：详设计，XMR99 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜防火封堵、盘柜配线整理、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地、端子接线等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容，含变频器、仪表、负载控制器、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			定时器等（消防电源模块、电气火灾监控探测器、智能照明模块除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		开关、灯具、插座								
21	030412004005	嵌入式防眩筒灯 7W	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等	套	726.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030412004006	嵌入式防雾筒灯 5W	1. 名称：嵌入式防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率5W、光通量450Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	88.000					
23	030412004007	嵌入式防雾筒灯 6W	1. 名称：嵌入式防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W、光通量450Lm、色温	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030412005002	LED面板灯 100*1200mm	1. 名称：LED面板灯 2. 型号、规格：100*1200mm、灯体白色、功率32W、角度110°、光通量2400Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（	套	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	030412001006	10mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：10mm宽、灯体白色、功率6W/m、角度110° 、光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关	m	270.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	030412001007	20mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：20mm宽、灯体白色、功率8W/m、角度110°、光通量620Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.690					
27	030412001008	30mm宽LED线型灯 10W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：30mm宽、灯体白色、功率10W/m、角度110°、	m	20.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030412001009	35mm宽LED线型灯 4W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率8W/m、角度110° 、光通量350Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	7.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030412001010	35mm宽LED线型灯 8W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率8W/m、角度110°、光通量640Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等	m	1050.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
30	030412001011	35mm宽LED线型灯 10W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率10W/m、角度110°、光通量670Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1033.600					
31	030412001012	50mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：50mm宽、灯体	m	7.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			白色、功率12W/m、角度110° 、光通量1080Lm、色温4000K、 显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	030412001013	100mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：100mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110° 、光通量1080Lm、色温4000K、 显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式	m	65.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	030412001014	150mm宽LED线型灯 12W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：150mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、	m	678.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	030412001015	150mm宽LED线型灯 25W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：150mm宽、灯体白色、功率25W/m、角度110°、光通量2250Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1017.270					
35	030412001016	LED灯带 6W、540lm	1. 名称：LED灯带	m	5775.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110°、光通量540Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
36	030412001017	LED灯带 6W、580lm	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110°、光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90	m	503.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
37	030412004008	明装防眩筒灯 20W	1. 名称：明装防眩筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率20W、角度55°、光通量1290Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	94.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	030412004009	LED筒灯 7W	1. 名称：LED筒灯 7W 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	325.000					
39	030412004010	LED筒灯 9W	1. 名称：LED筒灯 9W	套	293.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：灯体白色、功率9W、角度60° 、光通量1170Lm 、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030412004011	嵌入式格栅射灯	1. 名称：嵌入式格栅射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W×3、角度60° 、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装	套	24. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	030412004012	LED格栅防雾射灯 15W×5	1. 名称：LED格栅防雾射灯 15W×5 2. 规格、型号：灯体白色、功率15W×5、角度60°、光通量1211Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线	套	88.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
42	030412004013	LED防雾筒灯	1. 名称：LED防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	33.000					
43	030412004014	嵌入式射灯	1. 名称：嵌入式射灯	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：灯体白色、功率5W、角度36° 、光通量450Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
44	030412004015	LED轨道射灯	1. 名称：LED轨道射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度36° 、光通量560Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	161.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
45	030412004016	装饰吊灯	1. 名称：装饰吊灯 2. 规格、型号：功率9W、角度60°、光通量1170Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
46	030412004017	LED防雾射灯	1. 名称：LED防雾射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	12.000					
47	030412004018	LED格栅防雾射灯 5W×2	1. 名称：LED格栅防雾射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率5W×2、角度60°、光通量	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
48	030412001018	磁吸泛光灯	1. 名称：磁吸泛光灯 2. 型号、规格：灯体喷砂氧化黑、功率18W、角度120°、光通量700Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流	套	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
49	030412001019	磁吸灯	1. 名称：磁吸灯 2. 型号、规格：功率18W、角度60°、光通量764Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
50	030412001020	格栅灯	1. 名称：格栅灯 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W、角度36°、光通量960Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
51	030412001021	灯具轨道	1. 名称：灯具轨道 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关	m	480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
52	030412001022	透光软膜天花	1. 名称：透光软膜天花 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W/m²、角度110°、光通量1080Lm/m²、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、A级防火膜、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	1383.860					
53	030412001023	墙面软膜灯	1. 名称：墙面软膜灯 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W/m²、角度110°、光通量	m²	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000Lm/m ² 、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、A级防火膜（图画综合考虑）、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	030404035003	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工	个	447.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
55	030404035004	单相二、三孔（极）密闭暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称：单相二、三孔（极）密闭暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48.000					
56	030404034005	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙	个	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线盒（含烫锡）等工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
57	030404034006	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	94.000					
58	030404034007	四联单控开关 250V 10A	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
59	030404034008	密闭防水单联单控开关 250V 10A	1. 名称：密闭防水单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	11.000					
60	030404034009	密闭防水双联单控开关 250V 10A	1. 名称：密闭防水双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	030411006002	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	316.000					
		分部小计								
		配管、配线								
62	030411004003	电气配线 WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	48908.590					
63	030411004004	电气配线 WDZB-BYJ-450	1. 名称：电气配线	m	42208.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/750V-4mm ²	2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-450/750V-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
64	030411001007	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、	m	15167.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			所有附件：接地（含跨接线）， 按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电 缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
65	030411001008	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、吊顶内等综合 考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外 壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补 孔洞、补槽	m	6699.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
66	030411003001	热镀锌槽式普通桥架 200×100	1. 名称：热镀锌槽式普通桥架 2. 型号规格：200×100 3. 材质：钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支吊架、接地扁铁等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开	m	306.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			孔)、做防火隔板、防火封堵、 刷防火漆，防腐处理后表面喷塑 ；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节 、补偿装置处理；穿梁、穿剪力 墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（ 沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
67	030411003002	热镀锌槽式普通桥架 300×100	1. 名称：热镀锌槽式普通桥架 2. 型号规格：300×100 3. 材质：钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔 板、弯通、三通、四通及异形弯 、连接片、连接螺栓、锁扣、跨 接线、支吊架、接地扁铁等所有 部件	m	744.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
68	030411003003	热镀锌槽式普通桥架 400×150	1. 名称：热镀锌槽式普通桥架 2. 型号规格：400×150 3. 材质：钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支吊架、接地扁	m	90.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铁等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
69	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部
科技大楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			160093.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5717.62			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33785.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76928.04			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43661.86			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	200127.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		200127.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	200127.21	
合计			200127.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

总部科技大楼 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 1#总部科技大楼 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	100mm宽LED线型灯	m	53.30					
2	电气配管JDG25	m	15622.05					
3	型钢	kg	3635.10					
4	电气配管JDG32	m	6900.13					
5	20mm宽LED线型灯	m	18.33					
6	50mm宽LED线型灯	m	6.08					
7	LED筒灯7W	套	328.25					
8	LED筒灯9W	套	295.93					
9	LED防雾筒灯	套	33.33					
10	嵌入式射灯	套	20.20					
11	LED防雾射灯	套	12.12					
12	磁吸泛光灯	套	36.36					
13	格栅灯	套	35.35					
14	10mm宽LED线型灯	m	218.60					
15	嵌入式防眩筒灯7W	套	733.26					
16	35mm宽LED线型灯4W	m	6.22					
17	35mm宽LED线型灯8W	m	848.68					
18	35mm宽LED线型灯10W	m	835.15					
19	150mm宽LED线型灯25W	m	821.95					
20	LED灯带6W、540lm	m	4666.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【电气工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	LED灯带6W、5801m	m	407.07					
22	明装防眩筒灯20W	套	94.94					
23	嵌入式防雾筒灯5W	套	88.88					
24	透光软膜天花	套	564.62					
25	墙面软膜灯	套	9.67					
26	30mm宽LED线型灯10W	m	16.85					
27	磁吸灯	套	7.07					
28	嵌入式防雾筒灯6W	套	23.23					
29	装饰吊灯	套	6.06					
30	镀锌扁钢	m	1198.93					
31	热镀锌槽式普通桥架400×150	m	90.91					
32	嵌入式格栅射灯	套	24.24					
33	LED格栅防雾射灯15W×5	套	88.88					
34	LED格栅防雾射灯5W×2	套	49.49					
35	LED轨道射灯	套	162.61					
36	射灯滑轨	m	484.80					
37	电气配线WDZB-BYJ-450/750V-2.5mm ²	m	56733.96					
38	电气配线WDZB-BYJ-450/750V-4mm ²	m	46429.43					
39	150mm宽LED线型灯12W	m	547.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 1#总部科技大楼 【 标段： / 第 1 页 共 1 页
 电气工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
1	010507007001	C20细石砼反坎	1. 构件的类型 2. 构件规格 3. 部位 4. 混凝土种类 5. 混凝土强度等级	m³	0.720					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
2	010902002003	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
3	011101001011	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	978.700					
4	011101001012	35厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接	m²	264.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011102003009	10mm厚仿水磨石地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿水磨石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的	m ²	150.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
6	011101005003	2mm厚同质透心PVC地胶楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚同质透心PVC地胶楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	978.700					
7	011101005004	自流平找平层楼地面	1. 界面剂材料种类：水泥自流平界面剂 2. 3mm厚自流平找平层	m ²	978.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
8	011104003001	3mm厚镜面不锈钢地面	1. 基层材料种类、规格：18mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚镜面不锈钢，颜色综合 3. 配套收边收口综合考虑在报价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	43.010					
9	011101003003	45厚C25细石混凝土	1. 厚度：45mm 2. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层	m²	978.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、运输、铺筑、养护、抹面等完成工序内容所需的费用 4. 输送方式:综合，无论施工期间采用何种砼泵送设备（地泵、汽车泵等），结算时综合单价均不作调整，综合单价中已包含电费在内的所有费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
10	011108001003	20mm厚暖灰色门槛石（ 15mm厚1:3水泥砂浆找平层）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大	m ²	20.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、止水条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
11	011105006007	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(15mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：15mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	16.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
12	011105006008	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	4.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
13	011105006009	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层10mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（	m²	12.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
14	011105006010	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(三层12mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：三层12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，	m²	3. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
15	010606012003	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、	t	16.521					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
16	010808004004	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（单层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：单层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	27.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
17	010808004005	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（双层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：双层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	3.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 14 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010808004006	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（三层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：三层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	2.100					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011101001013	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	234.240					
20	011207001033	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面（8mm厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 基层板：8mm厚低密度埃特板，具体做法详设计 3. 粘贴层：专用结构胶 4. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分子材料贴合无机芯材（氢氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求	m ²	354.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
21	011207001034	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面（10mm厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)，具体做法详设计 3. 粘贴层：专用结构胶	m²	144.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分子材料贴合无机芯材（氢氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
22	011207001035	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：竖向龙骨:30*40*3镀锌矩管@≤1200, 配套加固龙骨@≤300mm, 横向龙骨:30*40*3镀锌矩管@≤600, 部分区域增加横撑龙骨, 具体做法详见大样图, 费用综合考虑 3. 粘贴层：专用结构胶 4. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝), 用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯), 板材厚度4mm, 颜色综合, 局部需穿孔处理, 选型满足甲方要求	m²	998.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
23	011207001036	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面（消火栓处）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：竖向龙骨:30*40*3镀锌矩管@≤1200, 配套加固龙骨@≤300mm, 横向龙骨:30*40*3镀锌矩管@≤	m²	5.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			600，部分区域增加横撑龙骨，具体做法详见大样图，费用综合考虑 3. 基层板：10mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分子材料贴合无机芯材（氢氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、磁吸、重型暗门铰链、面							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
24	011207001037	15mm厚GRG造型墙面（异形）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑，具体做法详见图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚GRG造型墙面, 表面需进行覆膜处理（金属质感、白色、木纹等），选型满足甲方要求 4. 凹凸造型及部分区域采用异形造型等增加的费用综合考虑	m²	172.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、预埋件安装、钻孔打入螺栓、龙骨制作安装、面层安装、表面覆膜处理、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. GRG墙面需专业厂家进行二次深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
25	011304001004	灯膜单层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 龙骨：镀锌矩管/镀锌角钢等综合考虑，具体设置详见设计	m²	39.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)，涂料另计 4. 灯膜材料品种、规格：A级透光灯膜（清单另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
26	011304001005	灯膜单层12mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 龙骨：镀锌矩管/镀锌角钢等综合考虑，具体设置详见设计 3. 基层板：12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)，涂料另计 4. 灯膜材料品种、规格：A级透光灯膜（清单另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	35.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011304001006	灯膜双层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 龙骨：镀锌矩管/镀锌角钢等综合考虑，具体设置详见设计 3. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)，涂料另计 4. 灯膜材料品种、规格：A级透光灯膜（清单另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	271.470					
28	011207001038	100mm厚轻质隔墙（75型轻钢龙骨双面单层10mm厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：100mm 2. 材质及做法：75型轻钢龙骨+双面单层10mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚(容重100kg/m³ 岩棉)，轻质隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视	m²	195.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
29	011207001039	120mm厚轻质隔墙（100型轻钢龙骨双面单层10mm厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：120mm 2. 材质及做法：100型轻钢龙骨+双面单层10mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质	m²	736.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
30	011207001040	1mm厚哑光不锈钢包边（单层15厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：30*40*3热镀锌矩管，具体做法详设计 3. 基层板：单层15厚A级不燃板	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基层 4. 面层材料品种、规格、颜色： 1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
31	011207001041	1mm厚哑光不锈钢包边（	1. 部位：综合考虑	m ²	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		双层15厚A级不燃板基层)	2. 骨架材料种类、规格、中距：30*40*3热镀锌矩管，具体做法详设计 3. 基层板：双层15厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
32	011207001042	1mm厚哑光不锈钢包边（10+8+10厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 基层板：10+8+10厚A级不燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 5. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 6. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价	m²	4.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
33	011207001043	1mm厚哑光不锈钢包边（10+15厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 基层板：10+15厚A级不燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 5. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 6. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、	m²	59.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲面角度调整单价 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
34	011207001044	1mm厚哑光不锈钢包边（单层8厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 基层板：8厚A级不燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 5. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 6. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、	m²	8.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲面角度调整单价 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
35	011302001011	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理	m²	583.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
36	011302001012	吊顶 4mm厚阳极氧化覆膜金属板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格：4mm厚阳极氧化覆膜金属板(专用密拼卡骨)，采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝)，用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯)，板材厚度4mm，颜色综合，选型满足甲方要求	m²	573.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 伸缩缝及检修口：满足设计要求，综合考虑在报价中 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
37	011302001013	吊顶 1.0mm厚哑光不锈钢吊顶(10mm厚A级不燃板基层)	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200	m²	4.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距： 配套轻钢龙骨，具体做法详设计 4. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 面层材料品种、规格：1.0mm厚哑光不锈钢，配套边龙骨收口，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
38	011207001045	吊顶侧边封边（10厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 基层：10厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m²	46.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
39	011207001046	吊顶侧边封边（金属板面层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚阳极氧化覆膜金属板，选型满足甲方要求 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 凹凸造型增加费用综合考虑	m ²	87.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用 7. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
40	011304001007	天棚A级灯膜双层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距1200，高度综合 3. 龙骨：配套轻钢龙骨，具体详见设计 4. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	248.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 涂料另计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
41	011207001047	吊顶侧边封边（9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 基层：9.5厚防潮石膏板 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m²	37.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
42	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接	m ²	2587.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011406001005	天棚 无机（防水、耐擦洗）涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接	m²	1412.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 43 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
44	011406001006	墙面 无机（防水、耐擦洗）涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接	m²	226.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
45	011102001004	20mm厚大理石窗台石（ 10mm厚A级不燃板基层）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、	m ²	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
46	011102001005	20mm厚大理石窗台石（ 12mm厚A级不燃板基层）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝	m²	17.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
47	011102001006	20mm厚大理石窗台石（ 15mm厚A级不燃板基层）	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：15mm厚硫氧镁防火板（A级不燃板基层） 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填	m²	3.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 47 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
48	011209001005	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格: 不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合考虑在报价中 3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐	m²	36.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
49	011501006009	定制异形家具	1. 基材：环保中密度纤维板，经防虫、防腐环保处理 2. 面材：木皮经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久 3. 油漆：环保水性木器漆，光滑耐磨，手感好，五遍底漆，三遍面漆 4. 白乳胶：环保白乳胶	m²	197.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 6. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 7. 综合单价包含各类柜体、柜门、配套五金件、各类异形造型增加费等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
50	011507001001	定制UV灯箱-圆形	1. 定制UV发光软膜灯箱、铝合金边条	m²	12.800					
51	011507001002	定制直径200弧形不锈钢圆柱装置造型	1. 定制直径200弧形不锈钢圆柱装置造型，不锈钢厚度1.2mm，金属氟碳漆喷涂	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
52	011507001003	定制发光圆环装置造型	1. 定制60*60*3mm弧形镀锌方管 焊接造型基层、焊接点打磨刷漆 2. 定制1mm雕刻焊接不锈钢面层 封装 3. LED硅胶软灯带内嵌	m	16.300						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		混凝土模板及支架（撑）									
53	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m²	14.300						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			117923.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4211.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24886.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56664.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		32160.88			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	148820.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		148820.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【 标段： /
建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	148820.99	
合计			148820.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房

标段：/

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	19.47					
2	水	m³	16.66					
3	白水泥	kg	4.73					
4	其他材料费	元	8763.24					
5	水泥32.5	kg	1633.05					
6	805胶水	kg	136.09					
7	自流平底漆	kg	244.68					
8	自流平面漆	kg	166.38					
9	沥清油毡350g	m²	46.44					
10	3mm厚镜面不锈钢	m²	45.15					
11	矿物颜料	kg	3.78					
12	玻璃胶	支	148.17					
13	螺栓	个	6053.36					
14	乳胶	kg	476.40					
15	锯材综合	m³	1.32					
16	不锈钢卡口槽	m	75.08					
17	加工铁件	kg	1053.69					
18	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	6470.00					
19	万能胶	kg	61.87					
20	装配式C形轻钢龙骨	m²	1447.56					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	9.5厚防潮石膏板	m²	1412.86					
22	立得时胶	kg	188.24					
23	4mm厚阳极氧化覆膜金属板	m²	2295.95					
24	8厚低密度埃特板	m²	373.15					
25	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	94.40					
26	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	40.01					
27	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	1376.59					
28	18mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	45.15					
29	10厚低密度埃特板	m²	1955.42					
30	成品钢结构转换层/反支撑	t	16.52					
31	商品混凝土C20	m³	15.55					
32	2厚同质透心PVC地胶	m²	998.27					
33	粘结剂791	kg	249.57					
34	无机涂料底漆	kg	190.42					
35	无机涂料面漆	kg	455.72					
36	30*30*3mm镀锌矩管	m	497.64					
37	轻钢龙骨75×50	m	633.91					
38	轻钢龙骨75×40	m	370.65					
39	复合模板	m²	4.38					
40	镀锌矩管30*40*3	m	4033.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	15mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	31.26					
42	预埋铁件	kg	1001.83					
43	电焊条综合	kg	7.52					
44	10mm厚仿水磨石地砖（600*600）	m²	154.57					
45	干粉型粘结剂	kg	466.20					
46	地砖美缝剂	kg	12.44					
47	10+8+10厚A级不燃板基层	m²	4.51					
48	装配式U形轻钢龙骨	m²	4.49					
49	1.0mm厚哑光不锈钢	m²	4.44					
50	20mm厚大理石窗台石	m²	25.20					
51	定制异形家具	m²	197.48					
52	定制UV发光软膜灯箱（圆形）、铝合金边条	m²	13.57					
53	定制直径200弧形不锈钢圆柱装置造型	m	28.35					
54	定制发光圆环装置造型	m	17.12					
55	15mm厚GRG覆膜造型墙面（平面/异形综合考虑）	m²	180.60					
56	热镀锌型钢综合	kg	874.84					
57	10+15厚A级不燃板基层	m²	61.50					
58	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	23.39					
59	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	2.74					
60	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	8.71					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412001024	10mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：10mm宽、灯体白色、功率6W/m、角度110° 、光通量480Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	176.520					
2	030412001025	20mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：20mm宽、灯体白色、功率6W/m、角度110° 、	m	158.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001026	35mm宽LED线型灯 12W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量820Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	45.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030412001027	透光软膜天花	1. 名称：透光软膜天花 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W/m²、角度110°、光通量1080Lm/m²、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、A级防火膜、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等	m²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412001028	墙面软膜灯	1. 名称：墙面软膜灯 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W/m²、角度110°、光通量1000Lm/m²、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、A级防火膜（图画综合考虑）、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	431.470					
6	030412001029	LED灯带 6W、5801m	1. 名称：LED灯带	m	367.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110°、光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030412004019	LED筒灯 7W	1. 名称：LED筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装	套	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030412004020	LED筒灯 5W×3	1. 名称：LED筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率5W×3、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030412001030	LED软膜灯条	1. 名称：LED软膜灯条 2. 规格、型号：灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1000Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	150.000					
10	030412001031	嵌入式侧弯灯条	1. 名称：嵌入式侧弯灯条	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：灯体白色、功率9W/m、角度110°、光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030404035005	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段： /

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
12	030411006003	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	9.000					
		分部小计								
		配管、配线								
13	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm ²	m	780.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	030408001005	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	99.570					
15	030408001006	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-	m	125.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 6/1kV-3×4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0. 6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
16	030408006004	干包式电力电缆头制作安装 3芯 截面（mm ² ）≤10	1. 名称：干包式电力电缆头制作安装 2. 型号 规格：3芯 电缆截面（mm ² ）≤10 3. 接头形式：干包式 4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6. 000					
17	030408006005	干包式电力电缆头制作安装 5芯 截面（mm ² ）	1. 名称：干包式电力电缆头制作安装	个	20. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		≤10	2. 型号 规格：5芯 电缆截面（mm ² ） ≤10 3. 接头形式：干包式 4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
18	030411004005	电气配线 ZC-BV-450/750V-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：ZC-BV-450/750V-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	4155.010					
19	030411001009	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	1142.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411001010	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：DN32	m	274.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒、转接盒、扁平电缆专用接线盒、过线盒白面板等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专业措施项目								
21	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			18197.83			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		649.92			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3840.45			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8744.41			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4963.05			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	22776.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		22776.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#

标段： /

第 1 页 共 1 页

动物房 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房

标段：/

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 2#动物房 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	20mm宽LED线型灯	m	128.00					
2	LED筒灯7W	套	46.46					
3	电气配管JDG25	m	1176.98					
4	型钢	kg	226.80					
5	电气配管JDG32	m	282.53					
6	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5×6mm²	m	788.08					
7	10mm宽LED线型灯	m	142.63					
8	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm²	m	100.57					
9	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×4mm²	m	126.88					
10	LED筒灯5W×3	套	16.16					
11	LED灯带6W、580lm	m	297.30					
12	透光软膜天花	套	32.64					
13	墙面软膜灯	套	176.04					
14	LED软膜灯条	m	121.20					
15	嵌入式侧弯灯条	m	121.20					
16	电气配线ZC-BV-450/750V-2.5mm²	m	4819.81					
17	35mm宽LED线型灯12W	m	37.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 2#动物房 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程								
1	010503004001	C20商品细石混凝土反坎	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m³	0.700					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001014	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	99.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
3	011102003010	10mm厚仿大理石通体地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石通体地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接	m ²	99.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
4	011108001004	20mm厚暖灰色门槛石（大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防	m ²	7.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011105006011	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔	m²	2.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
6	010606012004	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	t	2.011					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0108	门窗工程								
7	010801002006	成品钢制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中	m²	21.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
8	010808004007	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（单层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：单层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵	m²	42.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
9	010808004008	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（双层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：双层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中	m²	14.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
10	010808004009	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（三层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：三层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m ²	6.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
11	011207001048	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（卡式龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨DV37*20*0.8, 中距600，次龙骨DC50*19*0.6, 中距400，具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m ²	136.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
12	011207001049	5mm厚防火板墙面（暗门）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用40*20*2热镀锌矩管@600*400, 具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板, 颜色综合, 选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑	m²	14.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
13	011302001014	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @	m²	41.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6，@400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2，@≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
14	011302001015	吊顶 4mm厚阳极氧化覆膜金属板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格：4mm厚	m ²	71.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳极氧化覆膜金属板(专用密拼卡骨)，采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝)，用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯)，板材厚度4mm，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口：满足设计要求，综合考虑在报价中 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
15	011207001050	吊顶侧边封边	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑, 具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费	m ²	36.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
16	011406003004	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑，厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作	m²	96.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
17	011406001007	天棚 无机（防水、耐擦洗）涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作	m²	96.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及
吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
18	011102001007	20mm厚大理石窗台石(8 厚基层板矩管龙骨)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ： 20mm厚大理石窗台石，颜色 综合 2. 基层板： 8厚低密度水泥板基 层 3. 龙骨： 25*25*2镀锌矩管@600 3. 龙骨交接处理： 具体详设计 4. 粘接层： 专业石材结构胶粘贴 ， 交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、	m ²	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	011102001008	20mm厚大理石窗台石(12厚基层板矩管龙骨)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12厚低密度水泥板基层 3. 龙骨：25*25*2镀锌矩管@600 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填	m²	3.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
20	011209001006	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格:不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合考虑在报价中 3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐	m ²	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			候密封胶、泡沫棒等综合考虑在 报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开 面积计算（折边及搭接不予计量 ） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心【

标段：/

第 1 页 共 2 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			8543.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		305.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1802.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4105.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2329.96			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心【

标段：/

第 2 页 共 2 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心【标段：/建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10766.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		10766.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#

标段： /

第 1 页 共 1 页

P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	6.25					
2	水	m³	2.27					
3	白水泥	kg	1.25					
4	其他材料费	元	816.17					
5	矿物颜料	kg	1.00					
6	玻璃胶	支	3.48					
7	螺栓	个	434.71					
8	乳胶	kg	59.13					
9	锯材综合	m³	0.10					
10	不锈钢卡口槽	m	142.75					
11	加工铁件	kg	90.14					
12	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	241.00					
13	万能胶	kg	0.42					
14	装配式C形轻钢龙骨	m²	115.98					
15	9.5厚防潮石膏板	m²	128.48					
16	立得时胶	kg	23.27					
17	4mm厚阳极氧化覆膜金属板	m²	75.08					
18	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	95.05					
19	成品钢结构转换层/反支撑	t	2.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	20mm厚大理石窗台石	m²	4.75					
21	无机涂料底漆	kg	11.20					
22	无机涂料面漆	kg	26.81					
23	成品钢制套装门（含门套）	m²	21.20					
24	8厚低密度埃特板	m²	145.58					
25	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	2.73					
26	商品混凝土C20细石	m³	0.70					
27	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	49.43					
28	卡式龙骨DV37*20*0.8	m	250.53					
29	次龙骨DC50*19*0.6	m	146.48					
30	5mm厚竹纤维碳晶板	m²	143.75					
31	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	103.58					
32	干粉型粘结剂	kg	265.80					
33	地砖美缝剂	kg	7.47					
34	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	8.14					
35	8厚低密度水泥板基层	m²	1.03					
36	5mm厚防火板	m²	14.91					
37	热镀锌型钢综合	kg	93.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
38	预埋铁件	kg	70.06					
39	电焊条综合	kg	0.53					
40	30*30*3mm镀锌矩管	m	104.98					
41	40*20*2mm镀锌矩管	m	99.40					
42	25*25*2镀锌矩管@600	m	27.30					
43	12厚低密度水泥板基层	m²	3.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及
吸入医学中心 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412001032	50mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：50mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	35.090					
2	030412001033	20mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：20mm宽、灯体白色、功率6W/m、角度110°、	m	12.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光通量480Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001034	LED灯带 6W、480lm	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110° 、光通量480Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	216.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030404034010	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
5	030404034011	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及
吸入医学中心 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		配管、配线								
6	030411004006	电气配线 ZC-BV-450/ 750V-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：ZC-BV-450/750V- 2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及 规范要求	m	319.530					
7	030411001011	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	102.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段： /

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
8	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及
吸入医学中心 【电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心【

标段：/

第 1 页 共 2 页

电气工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			1216.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43.43			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		256.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		584.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		331.64			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心【

标段：/

第 2 页 共 2 页

电气工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1511.21	
合计			1511.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#

标段: /

第 1 页 共 1 页

P2及吸入医学中心 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 3#P2及吸入医学中心 标段： / 第 1 页 共 1 页
 【电气工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0111	楼地面装饰工程								
1	011101001015	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	85.980					
2	011101001016	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	85.980					
3	011102003011	10mm厚仿大理石通体地	1. 基层清理：基层清理, 洒水润	m²	85.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砖	湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石通体地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
4	011101005005	2mm厚同质透心PVC地胶楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚同质透心PVC地胶楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	85.980					
5	011101005006	自流平找平层楼地面	1. 界面剂材料种类：水泥自流平界面剂 2. 3mm厚自流平找平层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	85.980					
6	011101003004	40厚C25商品细石混凝土	1. 厚度：40mm 2. 混凝土种类、强度等级：细	m²	85.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石商品混凝土 C25 3. 面层处理要求：随打随抹平（强度达标后表面进行喷砂处理），满足面层对基层的要求，其费用综合考虑在综合单价中 4. 综合单价包含但不限于基层处理、运输、铺筑、养护、抹面等完成工序内容所需的费用 5. 输送方式：综合，无论施工期间采用何种砼泵送设备（地泵、汽车泵等），结算时综合单价均不作调整，综合单价中已包含电费在内的所有费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011108001005	20mm厚暖灰色门槛石（	1. 基层清理：综合	m ²	4.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		大理石）	2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
8	011105006012	1.2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)/8mm厚低密度埃特板综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、	m ²	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
9	011105006013	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层10mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m²	1.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
10	010606012005	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	t	3.032					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
11	010801002007	成品木制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、	m²	78.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
12	010801002008	成品实木门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
13	010808004010	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（双层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：双层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考	m²	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
14	011101001017	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	150.990					
15	011204003011	10mm厚高强抗裂砂浆分层抹灰	1. 基层类型：综合 2. 找平层：10mm厚高强抗裂砂浆分层抹灰(高强型, 1:3水泥砂浆基准掺聚合物+纤维) 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	150.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
16	011207001051	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（粘贴）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、面层安装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m²	144.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
17	011204003012	6mm厚岩板墙面（粘贴）	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道：（另计） 3. 10mm厚高强抗裂砂浆分层抹灰（高强型，1:3水泥砂浆基准掺聚合物+纤维）：（另计） 4. 板材要求：板材背面预留穿孔（不锈钢背栓）将不锈钢条固定在板材背面，以M8螺栓固定，（不锈钢背栓固定间距@≤800，螺栓固定间距@≤800，） 5. 粘贴层：岩板专用胶，厚度综合考虑 6. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚岩板墙面，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 7. 综合单价包含岩板的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防	m²	150.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			滑处理、收边收口等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
18	011204003013	6mm厚岩板墙面（龙骨干挂）	1. 基层类型：综合 2. 龙骨材料、种类：采用L50X50X5竖向角钢，200*100*6镀锌钢板等配套龙骨，具体做法详设计 3. 板材要求：板材背面预留穿孔（不锈钢背栓）将不锈钢条固定在板材背面，以M8螺栓固定，（不锈钢背栓固定间距@≤800，螺栓固定间距@≤800）	m ²	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 粘贴层：岩板专用胶，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚岩板墙面, 颜色、规格综合，选型满足甲方要求 6. 综合单价包含岩板的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理、收边收口等完成工序内容所需的费用 7. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	011210003007	25厚复合纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	1. 隔板材料品种、规格、颜色：25厚复合纳米硅防火玻璃隔断（A级防火），颜色综合，需由	m²	109.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等 4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
20	011207001052	1mm厚铝单板包边	1. 部位：综合考虑 2. 基层做法：详见图纸，综合考虑	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝单板包边，颜色综合 4. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 5. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
21	011302001016	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，@≤1200	m ²	103.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200, 轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400, 轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶, 选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求, 综合考虑在报价中, 不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶, 相关的处理费用综合考虑进综合单价中, 吊顶侧边封边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
22	011302001017	吊顶 4mm厚阳极氧化覆膜金属板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，@≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6，@1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6，@400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2，@≤1200	m²	58.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格：4mm厚阳极氧化覆膜金属板(专用密拼卡骨)，采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝)，用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯), 板材厚度4mm，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口：满足设计要求，综合考虑在报价中 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
23	011207001053	吊顶侧边封边	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑，具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层	m ²	11.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
24	011406003005	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑	m²	103.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
25	011406001008	天棚 无机（防水、耐擦洗）涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用	m ²	133.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
26	011102001009	20mm厚大理石窗台石(8厚低密度水泥板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：8厚低密度水泥板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝	m²	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	011501006010	服务台柜台岛台（含台面柜体, 台面宽度0.75m）	1. 类型：各类服务台、柜台、岛台等综合考虑 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 3. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准	m²	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 5. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 6. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.75m 7. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			21529.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		768.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4543.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10345.16			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5871.58			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	27243.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		27243.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【 标段： /
建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	27243.97	
合计			27243.97	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#

标段：/

第 1 页 共 1 页

核素楼 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼
【建筑与装饰工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	5.31					
2	水	m³	4.95					
3	白水泥	kg	0.59					
4	其他材料费	元	1140.93					
5	水泥32.5	kg	449.56					
6	805胶水	kg	26.59					
7	自流平底漆	kg	21.50					
8	自流平面漆	kg	14.62					
9	矿物颜料	kg	0.48					
10	玻璃胶	支	42.79					
11	乳胶	kg	4.92					
12	锯材综合	m³	0.16					
13	电焊条综合	kg	8.07					
14	加工铁件	kg	136.42					
15	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	259.25					
16	万能胶	kg	0.58					
17	装配式C形轻钢龙骨	m²	166.96					
18	9.5厚防潮石膏板	m²	240.28					
19	立得时胶	kg	19.01					
20	4mm厚阳极氧化覆膜金属板	m²	61.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	3.78					
22	合页	副	174.62					
23	膨胀螺栓M8	套	712.21					
24	成品钢结构转换层/反支撑	t	3.03					
25	2厚同质透心PVC地胶	m²	87.72					
26	粘结剂791	kg	21.93					
27	6mm厚岩板（1600*3200）	m²	171.84					
28	无机涂料底漆	kg	15.54					
29	无机涂料面漆	kg	37.18					
30	成品实木门（含门套）	m²	19.41					
31	成品木制套装门（含门套）	m²	75.79					
32	25厚复合纳米硅防火玻璃隔断（A级防火）	m²	114.56					
33	5mm厚竹纤维碳晶板	m²	152.15					
34	干粉型粘结剂	kg	850.80					
35	不锈钢连接件石材挂件	套	115.56					
36	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	115.56					
37	密封胶	kg	24.75					
38	泡沫塑料密封条10	m	51.66					
39	合金钢钻头 φ20	个	7.20					
40	螺栓 φ5×40	套	115.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	1.85					
42	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	12.61					
43	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	89.44					
44	地砖美缝剂	kg	6.45					
45	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	5.65					
46	8厚低密度水泥板基层	m²	0.41					
47	20mm厚大理石窗台石	m²	0.45					
48	人造大理石台面	m²	2.27					
49	石料切割锯片	片	0.01					
50	柜体	m²	3.30					
51	热镀锌型钢综合	kg	314.41					
52	不锈钢卡口槽	m	9.89					
53	预埋铁件	kg	176.78					
54	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	11.58					
55	30*30*3mm镀锌矩管	m	32.77					
56	螺栓	个	25.65					
57	干混抹灰砂浆M15（聚合物+纤维）	t	2.99					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412001035	20mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：20mm宽、灯体白色、功率10W/m、角度110°、光通量820Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.150					
2	030412001036	50mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：50mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、	m	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001037	LED灯带 6W、580lm	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110° 、光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	181.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030501002001	100寸电视	1. 名称;100寸电视 2. 安装方式：综合考虑 3. 参数：LED，含安装支架 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
5	030404035006	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
6	030404034012	智能照明控制面板	1. 名称：智能照明控制面板 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
7	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
		分部小计								
		配管、配线								
8	030411004007	电气配线 ZC-BV-450/750V-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：ZC-BV-450/750V-2.5mm² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	878.260					
9	030411004008	电气配线 ZC-BV-450/750V-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：ZC-BV-450/750V-4mm² 4. 材质：铜芯	m	802.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
10	030411001012	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关	m	145.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
11	031301017007	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			2203.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		78.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		465.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1059.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		601.07			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2766.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2766.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【 标段： /
电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2766.59	
合计			2766.59	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#

标段： /

第 1 页 共 1 页

核素楼 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼

标段：/

【电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 5#核素楼 【电气工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	20mm宽LED线型灯	m	26.79					
2	50mm宽LED线型灯	m	18.58					
3	型钢	kg	23.10					
4	电气配管SC20	m	149.58					
5	电气配线ZC-BV-450/750V-2.5mm ²	m	1018.78					
6	电气配线ZC-BV-450/750V-4mm ²	m	882.52					
7	智能照明控制面板	套	1.01					
8	LED灯带6W、580lm	m	146.38					
9	100寸电视	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 5#核素楼 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	0.840					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001018	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	4339.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
3	011101001019	15厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	188.150					
4	011101001020	20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	718.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011101001021	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	1011.910					
6	011102003012	10mm厚仿大理石通体地砖	1. 基层清理：基层清理,洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石通体地砖，规	m²	617.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011102003013	10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道	m²	293.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
8	011101005007	2mm厚同质透心PVC地胶楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚同质透心PVC地胶楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	4339.850					
9	011101005008	自流平找平层楼地面	1. 界面剂材料种类：水泥自流平界面剂 2. 3mm厚自流平找平层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	4339.850					
10	011001005003	泡沫混凝土回填层	1. 回填方式、厚度：综合 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土回填(4.0~6.0KN/m ³)回填找	m ³	47.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡层 3. 做法满足设计要求 4. 综合单价包含但不限于基层清理、固定材料、界面材料等完成工序所需的费用 5. 导热系数、蓄热系数、防火等级、抗压强度等满足设计要求 6. 工程量计算规则：按设计图纸尺寸以体积计算 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
11	011101003005	45厚C25细石混凝土	1. 厚度：45mm 2. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层	m²	4339.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、运输、铺筑、养护、抹面等完成工序内容所需的费用 4. 输送方式:综合，无论施工期间采用何种砼泵送设备（地泵、汽车泵等），结算时综合单价均不作调整，综合单价中已包含电费在内的所有费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
12	011108001006	20mm厚暖灰色门槛石（大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大	m ²	16.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
13	011105006014	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	81.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
14	010606012006	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合	t	47.695					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
15	010903002004	墙面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数：综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑	m²	684.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
16	010902002004	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	556.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0108	门窗工程								
17	010801002009	成品钢制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品钢制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中	m²	34.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
18	010801002010	成品实木门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门	m ²	76.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	010810002002	窗帘盒	1. 配套轻钢龙骨，具体详设计 2. 基层：12mm厚硫氧镁防火板（A级不燃板基层） 3. 面层：9.5厚（双层）防潮石膏板	m	800.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 涂料、腻子（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
20	010808004011	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（单层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：单层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵等综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、	m ²	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
21	010807001005	地弹门	1. 窗代号及洞口尺寸：70系列隔热铝合金窗(6中透光双银Low-E+9A+6透明)，规格、尺寸综合考虑 2. 框材质：铝合金门窗框厚度应符合GB/8478-2020的相关规定，窗框均为70系列隔热铝合金框（氟碳涂层） 3. 玻璃品种、厚度：6中透光双银Low-E+9A+6透明，卫生间外窗内侧采用磨砂玻璃 4. 按规范和设计要求配置的五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、防坠落装置、油漆等的制作安装及运输费用包含在综合单价中	m ²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 6. 收边收口均考虑至综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
22	011101001022	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	2766.030					
23	011204003014	8厚1:3水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层：8厚1:3水泥砂浆找	m²	1369.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平、保护层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
24	011207001054	5mm厚竹纤维碳晶板墙面 （镀锌矩管龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管, 具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完	m²	67.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
25	011207001055	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（卡式龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨DV37*20*0.8, 中距600，次龙骨DC50*19*0.6, 中距400，具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑	m²	1718.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
26	011207001056	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（镀锌矩管龙骨/10厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管, 具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：10mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	22.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合, 选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内, 不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	011207001057	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（粘贴）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合,	m²	1060.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、面层安装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
28	011204003015	10mm厚玻化砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6~8厚瓷砖专用胶	m²	684.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚玻化砖，颜色、规格综合，选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
29	011207001058	20mm厚防火阻燃布硬包墙面	1. 基层处理：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚防火阻燃布硬包, 颜色综合，选型满足甲方要求	m²	92.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、面层安装、收边收口等完成此工序费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
30	011204001008	干挂20mm厚伊丽莎白横纹大理石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	139.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm厚伊丽莎白横纹天然大理石，规格综合，对可能发生的大理石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、抛光打蜡、晶面及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
31	011209001007	2.5mm厚冲孔透光铝板墙面（背面亚克力板）	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌矩管，规格及间距综合，具体做法详设计 3. 基层板：10mm厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚冲孔透光铝板（阳极氧化/氟碳喷涂综合），背面2.5厚磨砂亚克力板，铝合金挂件、收口条、涂层厚度及颜色综合 5. 嵌缝、密封材料种类：耐候硅酮结构密封胶、耐候中性硅	m²	73.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			酮建筑密封胶、防火密封胶、三元乙丙胶条等 6. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 7. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 8. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
32	011210003008	双层6厚钢化玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：双层6厚钢化玻璃（内置铝片百	m²	333.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			叶）；需由专业厂家二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中 2. 边框材料品种、规格：不锈钢边框、收边条等综合考虑在报价中 3. 固定配件种类：金属卡槽、耐候橡胶等 4. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 5. 预埋件、配件等包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
33	011207001059	91mm厚轻质隔墙（75型轻钢龙骨双面单层8mm厚	1. 隔墙厚度：91mm 2. 材质及做法：75型轻钢龙骨+	m²	1285.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		低密度埃特板）	双面单层8mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
34	011207001060	118mm厚轻质隔墙（100	1. 隔墙厚度：118mm	m²	414.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		型轻钢龙骨双面单层9mm厚低密度埃特板）	2. 材质及做法：100型轻钢龙骨+双面单层9mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填100mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011207001061	墙砖墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L40*40*4镀锌角钢, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：9mm厚低密度水泥板基层批刮一道水泥基界面剂，界面剂另计 3. 保护层：5~8厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	80.000					
36	011207001062	石膏板墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨@400, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：12mm	m²	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防火阻燃板 3. 面层：12mm防潮石膏板刷白色无机涂料，无机涂料另计 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
37	011207001063	1mm厚哑光不锈钢饰面	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：40*30*2热镀锌矩管@≤600*400，具体做法详设计 3. 基层板：12厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 6. 在各类材质上留洞、留槽、	m²	41.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
38	011207001064	1mm厚哑光不锈钢饰面（10厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 3. 基层板：10厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 6. 在各类材质上留洞、留槽、	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剃洞、剃槽、补洞、补槽等的 相关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综合 考虑，结算时不得因其倾斜、曲 面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
39	011302001018	吊顶 9.5mm厚防潮（穿 孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌全丝牙吊杆，@≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢横撑龙骨C60*27*0.6，@ 1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6， @400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2 ,	m²	2787.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			@≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶，选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
40	011302001019	吊顶 20mm厚矿棉板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：CS50承载龙骨 @≤1200，配套主龙骨@1200，配套次龙骨@600，具体做法详设计 4. 面层材料品种、规格：20mm厚矿棉板（半明半暗）吊顶，规格综合，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法：满足设计要求，综合	m²	1170.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中，不再单独计算 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
41	011302001020	吊顶 0.8mm厚铝扣板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：	m ²	188.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下层暗架龙骨@600, 上层暗架龙骨@≤1200, (15mm面宽窄边烤漆龙骨, 主龙骨高度43mm) 4. 面层材料品种、规格: 0.8mm厚600X600 (600X1200) 铝扣板面层, 配套边龙骨收口, 选型满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶, 相关的处理费用综合考虑进综合单价中, 吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中, 不再另计, 封边高度大于500mm的另计 6. 遇弧形墙时, 与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
42	011207001065	吊顶侧边封边	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合考虑, 具体做法详设计 3. 基层：12厚A级不燃板基层 4. 计算范围：吊顶侧边封边高度大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色：9.5厚防潮石膏板面层，选型满足甲方要求，无机涂料（另计） 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装等完成此工序费用	m²	1513.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011304001008	天棚A级灯膜单层10mm厚基层板（含龙骨）	1. 使用部位：综合考虑 2. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆, 间距1200，高度综合 3. 龙骨：配套轻钢龙骨，具体详见设计 4. 基层板：10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层) 5. 涂料另计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	11.760					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
44	011406003006	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	7857.330					
45	011406001009	天棚 无机（防水、耐擦洗）涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机	m²	6991.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
46	011406001010	墙面 无机（防水、耐擦洗）涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机	m ²	1993.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
47	011210005003	18厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：	m²	189.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18厚抗倍特板隔断, 颜色综合 2. 抗倍特板系统(雅黑色边框、把手、合页、锁具、挂钩等)费用包含在综合单价中 3. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
48	011102001010	20mm厚大理石窗台石(10mm厚低密度埃特板)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：10mm厚低密度埃特板 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填	m²	183.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
49	011102001011	20mm厚大理石窗台石(12厚低密度埃特板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12厚低密度埃特板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计 4. 粘接层：专业石材结构胶粘	m²	8.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
50	011209001008	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格:不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合考虑在报价中	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
51	011505001005	成品拖把池	1. 成品拖把池，做法详设计 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	个	5.000					
52	011505001006	卫生间盥洗台	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚人造石台面，颜色综合，选型满足甲方要求 2. 综合单价包含台面、基层板、	m	16.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜体、柜门、不锈钢轨道、踢脚线、不锈钢活动置物板、不锈钢铰链、防潮板等所有费用，具体做法详见设计图纸 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
53	011505010003	成品防雾镜面（带暗藏灯带）	定制成品防雾镜面（带暗藏灯带），具体做法详设计	m²	19.500					
54	011501006011	嵌入式柜（0.3m≤柜体厚度<0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件，	m²	12.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.3m≤柜体厚度<0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜体、柜门、配套五金件等所有费用 6. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
55	011501006012	吧台服务台（含台面柜体, 台面宽度0.6m）	1. 类型：各类吧台、休息台等综合考虑 2. 基材：环保中密度纤维板，经防虫、防腐环保处理 3. 面材：木皮经烘干、防虫、防腐处理经久耐用，不开裂，	m²	14.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用机械化贴面，表面平整耐久 4. 油漆：环保水性木器漆，光滑耐磨，手感好，五遍底漆，三遍面漆 5. 白乳胶：环保白乳胶 6. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 7. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 8. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 9. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.6m 10. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 12. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
56	011501006013	柜台岛台（含台面柜体，台面宽度0.85m）	1. 类型：各类服务台、柜台、岛台等综合考虑 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 3. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 4. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 5. 吧台下方柜体厚度：综合考	m²	2.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 6. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.85m 7. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
57	011501006014	柜台岛台（含台面柜体，台面宽度0.9m）	1. 类型：各类服务台、柜台、岛台等综合考虑 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具	m²	11.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 3. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 4. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 5. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 6. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.9m 7. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另计							
58	011501006015	柜台岛台（含台面柜体，台面宽度0.8m）	1. 类型：各类服务台、柜台、岛台等综合考虑 2. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 3. 封边：符合GB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 4. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 5. 吧台下方柜体厚度：综合考虑 6. 台面：人造大理石台面及包覆，厚度及人造大理石类型综合考虑，台面宽度0.8m	m²	4.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含各类台面下方柜体、柜门、配套五金件、台面石材等所有费用 8. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 9. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001006	安全文明施工费			256485.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9160.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54128.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123246.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69950.70			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	321200.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		321200.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	321200.96	
合计			321200.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心【建

标段：/

筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#

标段：/

第 1 页 共 1 页

技术中心 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	92.57					
2	水	m³	110.89					
3	白水泥	kg	22.96					
4	其他材料费	元	31024.76					
5	水泥32.5	kg	27656.15					
6	805胶水	kg	797.28					
7	自流平底漆	kg	1084.98					
8	自流平面漆	kg	737.78					
9	松香	kg	9.12					
10	骨胶	kg	16.79					
11	碳酸钠(纯碱)	kg	3.36					
12	矿物颜料	kg	18.37					
13	玻璃胶	支	275.32					
14	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	3401.16					
15	螺栓	个	12124.03					
16	乳胶	kg	1201.32					
17	锯材综合	m³	4.48					
18	耐候胶304ml/支	支	125.91					
19	电焊条综合	kg	105.52					
20	装配式U形轻钢龙骨	m²	192.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	加工铁件	kg	3746.38					
22	预埋铁件	kg	7103.73					
23	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	19643.25					
24	万能胶	kg	41.90					
25	干混抹灰砂浆M15	t	24.78					
26	装配式C形轻钢龙骨	m²	4089.10					
27	9.5厚防潮石膏板	m²	8658.01					
28	0.8厚铝合金方板（天棚）600X600（1200）	m²	192.58					
29	8厚低密度埃特板	m²	4698.29					
30	泡沫塑料3.5cm厚	m²	95.78					
31	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	2144.29					
32	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	131.42					
33	合页	副	136.70					
34	膨胀螺栓M8	套	557.57					
35	成品钢结构转换层/反支撑	t	47.70					
36	镀锌型钢综合	kg	693.60					
37	抗倍特板隔断18mm厚	m²	192.88					
38	干混砌筑砂浆M5	t	0.30					
39	2厚同质透心PVC地胶	m²	4426.70					
40	粘结剂791	kg	1106.68					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	无机涂料底漆	kg	1044.05					
42	无机涂料面漆	kg	2498.70					
43	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	92.70					
44	30*30*3mm镀锌矩管	m	4805.86					
45	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	0.32					
46	成品实木门（含门套）	m²	74.53					
47	12mm防潮石膏板	m²	99.00					
48	成品钢制套装门（含门套）	m²	33.40					
49	5mm厚竹纤维碳晶板	m²	3012.56					
50	10mm厚低密度埃特板	m²	189.42					
51	玻璃地弹门	m²	14.44					
52	卡式龙骨DV37*20*0.8	m	3144.67					
53	次龙骨DC50*19*0.6	m	1838.69					
54	地砖美缝剂	kg	70.51					
55	10厚玻化砖（含美缝剂）	m²	698.50					
56	瓷砖专用胶	kg	2876.16					
57	合金钢钻头 φ20	个	55.98					
58	螺栓 φ5×40	套	895.60					
59	20mm厚伊丽莎白横纹大理石	m²	142.70					
60	不锈钢连接件	套	559.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	结构胶	kg	50.36					
62	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	85.79					
63	铝合金条板龙骨	m²	163.30					
64	20mm厚防火阻燃布硬包	m²	103.15					
65	9mm厚低密度水泥板	m²	82.00					
66	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	642.30					
67	干粉型粘结剂	kg	2311.00					
68	10mm厚仿大理石纹地砖（600*600）	m²	300.53					
69	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	18.42					
70	2.5mm厚冲孔透光铝板墙面+背面2.5厚磨砂亚克力透光板	m²	77.70					
71	镀锌矩管40*40*2	m	315.19					
72	20mm厚大理石窗台石	m²	217.41					
73	成品拖把池	个	5.05					
74	卫生间盥洗台（含柜体）	m²	9.75					
75	石料切割锯片	片	0.19					
76	成品防雾镜面（带暗藏灯带）6mm银镜	m²	23.01					
77	胶合板3mm	m²	20.48					
78	嵌入式柜体（0.3m≤柜体厚度<0.6m）	m²	12.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	人造大理石台面	m²	22.42					
80	柜体	m²	32.12					
81	40*30*2热镀锌矩管	m	164.80					
82	9厚低密度埃特板	m²	871.08					
83	商品混凝土C20	m³	65.75					
84	热镀锌型钢综合	kg	2554.93					
85	不锈钢卡口槽	m	179.84					
86	20mm厚矿棉板	m²	1290.87					
87	双层6厚钢化玻璃隔断（内置铝片百叶）	m²	350.07					
88	12厚低密度埃特板	m²	8.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【建筑与装饰工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自定义								
		卫生洁具								
1	031004006004	感应式自动冲水蹲便器	1. 名称：感应式自动冲水蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35.000					
2	031004007003	感应式小便器	1. 名称：感应式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套、综合考虑 4. 组装形式：按设备要求组装，	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含挂式小便器、排水附件、连接管、感应器等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003003	洗手盆	1. 名称：洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15.000					
4	031004003004	残卫洗手盆	1. 名称：残卫洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管、扶手等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004006005	残卫坐便器	1. 名称：残卫坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器、扶手等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5.000					
6	031004008003	拖布盆	1. 名称：拖布盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套 5. 包含存水弯、水嘴等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031006012003	小厨宝 N=2KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：N=2KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	10.000					
		分部小计								
		给水系统								
8	031001006019	PP-R塑料管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN50	m	12.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
9	031001006020	PP-R塑料管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔	m	24.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	031001006021	PP-R塑料管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水	m	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	031001006022	PP-R塑料管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规	m	107.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
12	031001006023	PP-R塑料管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、	m	57.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
13	031001006024	PP-R塑料管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	m	431.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
14	031001007015	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN80 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.000					
15	031001007016	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式： 螺纹连接	m	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设：按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	031003002005	减压阀 DN50	1. 类型：减压阀 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
17	031003001017	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	031003001018	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
19	031003002006	闸阀 DN50	1. 类型：闸阀 2. 材质：阀体为铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	031003002007	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁, 阀轴杆采用316不锈钢 3. 规格、型号：DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
21	031003001019	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031003001020	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
23	031003001021	止回阀 DN80	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁, 阀轴杆采用316不锈钢 3. 规格、型号：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
24	031003013005	远传水表 DN50	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN50，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
25	031003013006	远传水表 DN80	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN80，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
26	031003001022	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031208002007	铝箔橡塑保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	650.940					
28	031208002008	铝箔橡塑保温管壳 DN80mm以下	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25 4. 管道直径：DN80以内 5. 其他：满足设计、招标文件、	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
29	030413001005	管道支架制作、安装	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质:碳钢 4. 规格: 综合考虑, 5. 工作内容: 含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求	kg	10.000					
30	031002003017	一般钢套管制作安装 DN15	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
31	031002003018	一般钢套管制作安装 DN20	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端	个	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
32	031002003019	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
33	031002003020	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN32 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
34	031002003021	一般钢套管制作安装	1. 名称：一般钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN40	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	030413002005	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等综合考虑	m	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
36	011615001005	机械钻孔 孔径≤80mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤80mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	20.000					
		分部小计								
		热水系统								
37	031001003006	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20	m	9.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
38	031001003007	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及	m	16.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031208002009	岩棉保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：岩棉保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：35 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	25.760					
40	031003001023	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
41	031003001024	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
42	031003001025	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
43	030413001006	管道支架制作、安装	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 单件重量≤100kg 3. 材质:碳钢 4. 规格: 综合考虑, 5. 工作内容: 含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求							
44	030413002006	剔槽及恢复	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 规格: 综合考虑 3. 类型: 混凝土结构、砌体墙等综合考虑 4. 要求: 满足验收规范要求 5. 其他: 满足设计、招标文件及规范要求	m	2.800					
		分部小计								
		排水系统								
45	031001006025	PVC-U排水管 DN150	1. 安装部位:室内	m	25.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件							
46	031001006026	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	120.500					
47	031001006027	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	43.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031001006028	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	75.760					
49	031004014009	地面扫除口 DN100	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 3. 材质: 详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	4.000					
50	031004014010	不锈钢地漏 DN50	1. 名称: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 材质: 详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	14.000					
51	031004014011	阻火圈 DN100	1. 名称: 阻火圈 2. 型号、规格: DN100	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
52	031004014012	阻火圈 DN50	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14.000					
53	031002003022	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑,其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
54	031002003023	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	030413003005	混凝土楼板钻孔 孔径108mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤108mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	11.000					
56	030413003006	混凝土楼板钻孔 孔径200mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤200mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			求								
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
57	031301017008	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			8904.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		318.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1879.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4278.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2428.58			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11193.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11193.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11193.24	
合计			11193.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#

标段：/

第 1 页 共 1 页

技术中心 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 8#技术中心 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R塑料管DN50	m	12.90					
2	PP-R塑料管件DN50	个	8.37					
3	PP-R塑料管DN40	m	24.99					
4	PP-R塑料管件DN40	个	18.25					
5	PP-R塑料管DN32	m	17.27					
6	PP-R塑料管件DN32	个	15.08					
7	PP-R塑料管DN25	m	108.88					
8	PP-R塑料管件DN25	个	115.84					
9	PP-R塑料管DN20	m	58.91					
10	PP-R塑料管件DN20	个	71.03					
11	PP-R塑料管DN15	m	438.40					
12	PP-R塑料管件DN15	个	655.88					
13	型钢	kg	21.00					
14	焊接钢管DN80	m	3.82					
15	其他材料费	元	5.56					
16	PVC-U排水管DN100	m	114.48					
17	PVC-U排水管DN100管件	个	139.30					
18	PVC-U排水管DN75	m	41.58					
19	PVC-U排水管DN75管件	个	50.60					
20	PVC-U排水管DN50	m	74.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PVC-U排水管DN50管件	个	67.05					
22	不锈钢直通式地漏DN50	个	14.14					
23	阻火圈DN100	个	4.00					
24	焊接钢管DN150	m	9.54					
25	感应式自动冲水蹲便器	个	35.35					
26	洗手盆	个	15.15					
27	拖布盆	套	5.05					
28	小厨宝N=2KW	台	10.00					
29	感应式小便器	个	10.10					
30	减压阀DN50	个	5.05					
31	截止阀DN20	个	5.05					
32	截止阀DN15	个	22.22					
33	远传水表DN50	个	1.00					
34	铝箔橡塑保温管壳DN50mm以下	m	670.47					
35	铝箔橡塑保温管壳DN80mm以下	m	27.81					
36	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	9.67					
37	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	15.88					
38	岩棉保温管壳	m	26.53					
39	PVC-U排水管DN150	m	24.01					
40	PVC-U排水管粘接管件DN150	个	15.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	闸阀DN50	个	8.08					
42	闸阀DN80	个	3.00					
43	碳钢平焊法兰DN80	片	8.00					
44	止回阀DN15	个	10.10					
45	远传水表DN80	个	1.00					
46	自动排气阀DN15	个	1.00					
47	焊接钢管DN50	m	3.18					
48	止回阀DN20	个	5.05					
49	地面扫除口DN100	个	4.04					
50	阻火圈DN50	个	14.00					
51	焊接钢管DN32	m	2.86					
52	止回阀DN80	个	1.01					
53	止回阀DN50	个	1.01					
54	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN20	个	11.80					
55	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN15	个	23.20					
56	残卫洗手盆	个	5.05					
57	残卫坐便器	个	5.05					
58	衬塑钢管DN50	m	0.40					
59	衬塑钢管DN50螺纹管件	个	0.26					
60	衬塑钢管DN80	m	27.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412005003	LED面板灯 100*1200mm	1. 名称：LED面板灯 2. 型号、规格：100*1200mm、灯体白色、功率32W、角度110°、光通量2400Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	248.000					
2	030412001038	35mm宽LED线型灯 12W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、	m	439.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光通量640Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001039	35mm宽LED线型灯 8W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：35mm宽、灯体白色、功率8W/m、角度110°、光通量640Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	148.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030412001040	150mm宽LED线型灯 24W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：150mm宽、灯体白色、功率24W/m、角度60°、光通量2250Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等	m	354.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412001041	100mm宽LED线型灯	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：100mm宽、灯体白色、功率12W/m、角度110°、光通量1080Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	95.970					
6	030412001042	LED灯带 6W、540lm	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功	m	1870.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率6W/m、角度110° 、光通量540Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030412001043	透光软膜天花	1. 名称：透光软膜天花 2. 型号、规格：灯体白色、功率12W/m²、角度110° 、光通量1080Lm/m²、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：嵌入式	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、A级防火膜、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030412004021	嵌入式防雾筒灯 5W	1. 名称：嵌入式防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率5W、光通量450Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等	套	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030412004022	嵌入式防眩筒灯 7W	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度60°、光通量630Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	512.000					
10	030412004023	嵌入式射灯	1. 名称：嵌入式射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率5W、角度36°、光通量450Lm、	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
11	030412001044	磁吸泛光灯	1. 名称：磁吸泛光灯 2. 型号、规格：灯体喷砂氧化黑、功率18W、角度120°、光通量700Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、吊杆(链)、灯	套	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
12	030412001045	磁吸灯	1. 名称：磁吸灯 2. 型号、规格：灯体喷砂氧化黑、功率18W、角度120°、光通量700Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
13	030412004024	定制环形嵌入式LED线型灯	1. 名称：定制环形嵌入式LED线型灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率10W、角度110°、光通量3500Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	78.000					
14	030412001046	灯具轨道	1. 名称：灯具轨道 2. 型号、规格：综合考虑	m	45.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段： /

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	011207001066	流水动态屏	1. 项目名称;流水动态屏 2. 参数： (1). 墙面基层：10厚A级不燃板基层喷无机涂料，颜色综合 (2). 墙面面层：面层12mm超白钢化玻璃+UV背喷画面覆膜 (3). 收口：采用1.0厚不锈钢磨砂收边条(与冲孔铝单板颜色一致) (4). 地面基层：10厚A级不燃板基层喷无机涂料，颜色综合 (5). 地面面层：18mm超白钢化玻璃+UV背喷画面覆膜，下陷深度≥100mm(6). LED数控编程灯珠（编程器暗装至吊顶内），	m²	18.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内凹深度≥100mm 3. 具体做法详见设计，包含达到设计效果的所需光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒，编程及其他工作，投标综合考虑至清单综合单价中 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
16	030404035007	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容	个	222.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
17	030404035008	单相二、三孔（极）密闭暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称：单相二、三孔（极）密闭暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	25.000					
18	030404034013	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
19	030404034014	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36.000					
20	030404034015	四联单控开关 250V 10A	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030404034016	密闭防水双联单控开关 250V 10A	1. 名称：密闭防水双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15.000					
22	030404034017	密闭防水三联单控开关 250V 10A	1. 名称：密闭防水三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
23	030404034018	智能照明控制面板	1. 名称：智能照明控制面板	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	68.000					
		分部小计								
		配管、配线								
25	030411004009	电气配线 WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	17266.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：WDZB-BYJ-B1-450/ 750V-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
26	030411004010	电气配线 WDZB-BYJ-B1-450/750V-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-B1-450/ 750V-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	27433.990					
27	030411001013	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等	m	3306.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
28	030411001014	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	2700.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	030411003004	热镀锌槽式普通桥架 200×100	1. 名称：热镀锌槽式普通桥架 2. 型号规格：200×100 3. 材质：钢制 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支吊架、接地扁	m	365.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 包括防火涂料、穿越伸缩缝（沉降缝）时设变形补偿措施 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
30	031301017009	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			55463.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1980.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11704.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26651.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15126.42			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	69426.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		69426.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	69426.28	
合计			69426.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#

标段：/

第 1 页 共 1 页

技术中心 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 $\pm$ （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 8#技术中心 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	嵌入式射灯	套	15.15					
2	磁吸泛光灯	套	53.53					
3	型钢	kg	885.15					
4	电气配管SC20	m	3406.08					
5	电气配管SC25	m	2781.85					
6	定制环形嵌入式LED线型灯	套	78.78					
7	智能照明控制面板	套	5.05					
8	透光软膜天花	套	4.08					
9	LED灯带6W、540lm	m	1511.42					
10	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	18.45					
11	乳胶	kg	5.68					
12	其他材料费	元	29.72					
13	12mm厚超白钢化玻璃+UV背喷画面覆膜	m²	10.92					
14	18mm厚超白钢化玻璃+UV背喷画面覆膜	m²	8.27					
15	20mm宽1.0厚不锈钢磨砂收边条	m	24.68					
16	无机涂料底漆	kg	2.09					
17	无机涂料面漆	kg	5.01					
18	流水动态屏	m²	18.04					
19	镀锌扁钢	m	383.28					
20	嵌入式防雾筒灯5W	套	90.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 8#技术中心 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	1.180					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001023	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	608.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收 规范要求							
3	011101001024	15厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	39.960					
4	011101001025	20厚1:3（干硬性）水泥 砂浆找坡找平（保护）层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡 找平（保护）层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	95.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011101001026	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	107.020					
6	011102003014	10mm厚仿大理石通体地砖	1. 基层清理：基层清理,洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石通体地砖，规	m²	65.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011102003015	10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道	m²	41.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚仿大理石纹（防滑）地 砖，规格、颜色综合，选型满足 甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价 中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉 槽、切角、倒角、磨边、防滑处 理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一 侧切边、收边、收口等工作内容 综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
8	011104001002	2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板楼地面	1. 界面剂一道：另计 2. 自流平找平层：另计 3. 面层材料种类：2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板楼地面，颜色综合 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	608.220					
9	011101005009	2mm厚同质透心PVC地胶楼地面（龙骨基层）	1. 基层钢龙骨：10#镀锌槽钢@1200，做法详见图纸 2. 找平层：3.5厚花纹钢板+30厚C30商品细石混凝土，具体做法详见图纸 3. 面层材料种类：2mm厚同质透心PVC地胶楼地面，颜色综合，专用胶粘剂粘贴	m²	330.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
10	011101005010	自流平找平层楼地面	1. 界面剂材料种类：水泥自流平界面剂 2. 3mm厚自流平找平层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	608.220					
11	011001005004	泡沫混凝土回填层	1. 回填方式、厚度：综合 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土回填(4.0~6.0KN/m ³)回填找坡层 3. 做法满足设计要求 4. 综合单价包含但不限于基层清理、固定材料、界面材料等完成工序所需的费用	m ³	15.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 导热系数、蓄热系数、防火等级、抗压强度等满足设计要求 6. 工程量计算规则：按设计图纸尺寸以体积计算 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
12	011101003006	45厚C25细石混凝土	1. 厚度：45mm 2. 混凝土种类、强度等级：细石商品混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、运输、铺筑、养护、抹面等完成工序内容所需的费用 4. 输送方式：综合，无论施工期间采用何种砼泵送设备（地泵、汽车泵等），结算时综合单价	m²	608.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均不作调整，综合单价中已包含 电费在内的所有费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
13	011108001007	20mm厚暖灰色门槛石（ 大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆 找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度： 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合 层，表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色： 20mm厚暖灰色门槛石（天然大 理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉 槽、磨边、勾缝、石材防污处理 、金属嵌条、背面侧面防渗透处 理，晶面处理、酸洗、	m ²	6.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
14	011102003016	25mm厚伊丽莎白大理石台阶	1. 基层清理：综合 2. 龙骨：50*50*4热镀锌矩管，做法详设计 3. 找平层：3.5厚花纹钢板+30厚C30商品细石混凝土，做法详见设计 4. 结合层砂浆配合比、厚度：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层材料种类、规格、颜色：25mm厚伊丽莎白天然大理石，选型满足甲方要求 6. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
15	011105006015	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：8mm厚硫氧镁防火板	m ²	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(A级不燃板基层)/8mm厚低密度埃特板综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
16	011105006016	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(12mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：12mm厚硫氧镁防火	m²	3.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板(A级不燃板基层) 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（ 成品配套扣件），颜色综合，选 型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接 卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含 在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
17	011105006017	1. 2mm厚成品哑光不锈钢 踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板： 双层8厚低密度埃特 板	m ²	1.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		金属结构工程								
18	010606012007	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑	t	18.987					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
19	010903002005	墙面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综	m²	157.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
20	010902002005	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m²	116.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
21	010801002011	成品实木门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综	m²	15.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸 ，门材质在市场采购前报业主及 设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
22	010810002003	窗帘盒	1. 配套轻钢龙骨，具体详设计 2. 基层：12mm厚硫氧镁防火板（ A级不燃板基层） 3. 面层：9.5厚（双层）防潮石 膏板 4. 涂料、腻子（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m	57.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
23	011101001027	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	257.710					
24	011204003016	8厚1:3水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层：8厚1:3水泥砂浆找平、保护层 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	300.410					
25	011209001009	4mm厚阳极氧化覆膜金属板吸音墙面（12mm厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*4热镀锌矩管，间距详图	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸，包括但不限于龙骨及基座、连接件、转接件、钢垫片、钢插芯、背衬板等，规格及间距综合，具体做法详设计 3. 基层板：12厚A级不燃板基层 4. 隔音措施：50mm超细玻璃吸音棉（容重32KG/m³），外包一层玻璃丝布 5. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分子材料贴合无机芯材（氢氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
26	011207001067	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面（9mm厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 基层板：9mm厚硫氧镁防火板（A级不燃板基层），具体做法详设计 3. 粘贴层：专用结构胶 4. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯), 板材厚度4mm, 颜色综合, 局部需穿孔处理, 选型满足甲方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内, 不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中, 具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	011207001068	4mm厚阳极氧化覆膜金属	1. 基层处理：综合考虑	m ²	628.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		板墙面（9#）	2. 龙骨材料种类、规格、中距： 30*60*3镀锌矩管@≤1200, 配套 加固龙骨@≤300mm, 30*30*3镀 锌矩管@≤800, 部分区域增加 横撑龙骨, 具体做法详见大样图 , 费用综合考虑 3. 粘贴层: 专用结构胶 4. 面层材料品种、规格、颜色: 采用双面铝板(表面复合仿阳极 氧化金属面, 铝皮25丝), 用高 分子材料贴合无机芯材(氢氧化 铝芯), 板材厚度4mm, 颜色综 合, 局部需穿孔处理, 选型满足 甲方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内, 不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
28	011207001069	5mm厚防火板墙面（镀锌矩管龙骨8厚低密度埃特板）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用50*50*4热镀锌矩管@600，具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚防火板，颜色综合，选型满足甲方要求	m²	11. 940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
29	011207001070	5mm厚防火板墙面（镀锌矩管龙骨9厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用20*40*3热镀锌矩管@450，具体做法详设计 3. 基层：9厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶	m²	7.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚防火板, 颜色综合, 选型 满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 面层安装、收边收口等完成此工 序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中4. 其余 未尽事宜应满足设计、招标技术 标准、现行施工及验收规范要求							
30	011207001071	5mm厚防火板墙面（粘贴 ）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5mm厚防火板,颜色综合,选型满足甲方要求 4. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内,不再单独计取 5. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
31	011207001072	5mm厚防火板墙面（双层12厚A级不燃板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘贴层：专用结构胶 3. 基层板：双层12厚A级不燃板基层	m²	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm厚防火板, 颜色综合，选型 满足甲方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内，不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 面层安装、收边收口等完成此工 序费用 7. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中4. 其余 未尽事宜应满足设计、招标技术 标准、现行施工及验收规范要求							
32	011207001073	4mm厚阳极氧化覆膜金属 板墙面（消火栓处）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 竖向龙骨：30*40*3镀锌矩管@≤ 1200, 配套加固龙骨@≤300mm，	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			横向龙骨:30*40*3镀锌矩管@≤600，部分区域增加横撑龙骨，具体做法详见大样图，费用综合考虑 3. 基层板：10mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：采用双面铝板(表面复合仿阳极氧化金属面, 铝皮25丝), 用高分子材料贴合无机芯材(氢氧化铝芯), 板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装、磁吸、重型暗门铰链、面层 安装、收边收口等完成此工序费 用 8. 在特殊节点处弧形（异形）造 型的增加费用综合考虑在综合单 价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
33	011204003017	10mm厚玻化砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10厚1:3水泥砂浆找 平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6 ~8厚瓷砖专用胶 5. 面层材料种类、规格、颜色： 10mm厚玻化砖，颜色、规格综 合，选型满足甲方要求	m ²	157.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
34	011204001009	干挂25mm厚伊丽莎白横纹大理石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑	m ²	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 25mm厚伊丽莎白横纹天然大理 石，规格综合，对可能发生的大 理石面层的预拼、选色、磨边、 倒角、开（拉）槽、勾缝、切割 、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧 、造型、打磨、六面防护、酸洗 、抛光打蜡、晶面及收边收口处 理包含在综合单价中，材料（包 含但不限于主材、辅材）排版等 相关损耗，由投标人自行考虑到 综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅 酮耐候胶、石材结构胶等综合考 虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 8. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
35	011204001010	干挂25mm厚伊丽莎白横纹大理石墙面（12厚低密度水泥板基层）	1. 部位：综合 2. 龙骨：采用镀锌矩管，规格间距综合，具体做法详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 基层板：12厚低密度水泥板基层 5. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚伊丽莎白横纹天然大理石，规格综合，对可能发生的	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			大理石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、抛光打蜡、晶面及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 6. 防护材料种类：综合 7. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综合考虑 8. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 9. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
36	011209001010	1mm厚槽铝吸声板(局部穿孔)墙面	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*4热镀锌矩管，间距详图纸，包括但不限于龙骨及基座、连接件、转接件、钢垫片、钢插芯、背衬板等，规格及间距综合，具体做法详设计 3. 基层板：12厚A级不燃板基层板（开孔ΦC20@100） 4. 隔音措施：50mm超细玻璃吸音棉（容重32KG/m³），外包一层玻璃丝布 5. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚槽铝吸声板(局部穿孔)（阳极氧化/氟碳喷涂综合），铝	m²	387.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合金挂件、收口条、涂层厚度及颜色综合 6. 嵌缝、密封材料种类：耐候硅酮结构密封胶、耐候中性硅酮建筑密封胶、防火密封胶、三元乙丙胶条等 7. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑在报价中 8. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 9. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求							
37	011207001074	墙砖墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距： L40*40*4镀锌角钢, 具体做法详 设计 2. 基层材料种类、规格：9mm 厚低密度水泥板基层批刮一道水 泥基界面剂，界面剂另计 3. 保护层：5~8厚1：2.5水泥砂 浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色： 墙砖（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	15.000					
38	011207001075	石膏板墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距： C50轻钢龙骨@400, 具体做法详 设计	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层材料种类、规格：12mm 防火阻燃板 3. 面层：12mm防潮石膏板刷白色无机涂料，无机涂料另计 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
39	011207001076	1mm厚哑光不锈钢包边（单层12厚A级不燃板基层）	1. 部位：综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*4热镀锌矩管，具体做法详设计 3. 基层板：单层12厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 5. 埋件：垫片、埋板、锚板、锚筋、锚栓等，规格及布置方式详设计，相关费用综合考虑	m²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在报价中 6. 在各类材质上留洞、留槽、剃洞、剃槽、补洞、补槽等的相关费用综合考虑在报价中 7. 弧形、异形、斜面、曲面综合考虑，结算时不得因其倾斜、曲面角度调整单价 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
40	011207001077	4mm厚阳极氧化覆膜金属板墙面（消火栓处）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：竖向龙骨：30*40*3镀锌矩管@≤1200，配套加固龙骨@≤300mm，横向龙骨：30*40*3镀锌矩管@≤600，部分区域增加横撑龙骨，具体做法详见大样图，费用综	m ²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 基层板：10mm厚A级不燃板基层 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色： 采用双面铝板（表面复合仿阳极氧化金属面，铝皮25丝），用高分子材料贴合无机芯材（氢氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色综合，局部需穿孔处理，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、磁吸、重型暗门铰链、面层安装、收边收口等完成此工序费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
41	011302001021	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200，轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400，轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm	m²	67.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格: 9.5mm 厚防潮（穿孔）石膏板吊顶, 选型满足甲方要求 6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽做法: 满足设计要求, 综合考虑在报价中, 不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶, 相关的处理费用综合考虑进综合单价中, 吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中, 不再另计, 封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时, 与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
42	011302001022	吊顶 12mm厚防潮（穿孔）石膏板吸音吊顶	1. 基层清理：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*4热镀锌矩管@1000，具体做法详设计 3. 隔音层：50mm超细玻璃吸音棉（容重32KG/m³），外包一层玻璃丝布 4. 基层材料品种、规格：12mm厚A级不燃板基层（开孔ΦC20@100） 5. 面层材料品种、规格：12厚穿孔石膏板（穿孔）灰色无机涂料（涂料另计），选型满足甲方要求	m²	506.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽 做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011302001023	吊顶 3.0mm厚定制异形微孔铝单板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 固定方式：采用M10螺栓固定	m²	1457.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在龙骨上，固定方式由专业厂家二次深化 3. 面层材料品种、规格：3.0mm厚定制异形微孔铝单板（氟碳喷涂、阳极氧化综合考虑），颜色综合，内置吸音毡，由专业厂家二次深化，深化设计费用包含在综合单价中，选型满足甲方要求 4. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中4.							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			其余未尽事宜应满足设计、招 技术标准、现行施工及验收规范 要求							
44	011302001024	吊顶 4mm厚阳极氧化覆 膜金属板吊顶（矩管龙 骨）	1. 基层清理：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 50*50*4热镀锌矩管横向@600， 竖向@1200，具体做法详见设计 3. 基层板：12mm厚硫氧镁防火 板（A级不燃板基层） 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格：4mm厚 阳极氧化覆膜金属板（专用密拼 卡骨），采用双面铝板（表面复合 仿阳极氧化金属面，铝皮25丝）， 用高分子材料贴合无机芯材（氢 氧化铝芯），板材厚度4mm，颜色 综合，选型满足甲方要求	m²	243.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 伸缩缝及检修口：满足设计要求，综合考虑在报价中 7. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 8. 在特殊节点处弧形（异形）造型的增加费用综合考虑在综合单价中，具体做法详设计 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
45	011207001078	吊顶侧边封边	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌角钢、镀锌矩管等综合	m²	91.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑,具体做法详设计 3. 基层: 12厚A级不燃板基层 4. 计算范围: 吊顶侧边封边高度 大于500mm区域 5. 面层材料品种、规格、颜色: 9.5厚防潮石膏板面层,选型满 足甲方要求,无机涂料(另计) 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在 综合单价内,不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清 理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、 面层安装等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费 用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
46	011406003007	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	1400.840					
47	011406001011	天棚 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m ²	1246.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		洗）涂料一底两面	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
48	011406001012	墙面 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m²	57.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		洗）涂料	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
49	011210005004	18厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 18厚抗倍特板隔断, 颜色综合 2. 抗倍特板系统(雅黑色边框、 把手、合页、锁具、挂钩等) 费 用包含在综合单价中 3. 防腐、防火要求：满足设计及 规范要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	m²	44.060					
50	011102001012	20mm厚大理石窗台石(12 厚低密度埃特板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：20mm厚大理石窗台石，颜色 综合 2. 基层板：12厚低密度埃特板 基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计	m²	17.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
51	011209001011	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格: 不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m ²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中 3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐 候密封胶、泡沫棒等综合考虑在 报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开 面积计算（折边及搭接不予计量 ） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
52	011505001007	成品拖把池	1. 成品拖把池，做法详设计 2. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	个	2.000					
53	011505001008	卫生间盥洗台	1. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：15mm厚人造石台面，颜 色综合，选型满足甲方要求	m	3.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 综合单价包含台面、基层板、柜体、柜门、不锈钢轨道、踢脚线、不锈钢活动置物板、不锈钢铰链、防潮板等所有费用，具体做法详见设计图纸 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
54	011505010004	成品防雾镜面（带暗藏灯带）	定制成品防雾镜面（带暗藏灯带），具体做法详设计	m²	4.660					
55	011209001012	1mm厚哑光不锈钢收边（双层12mm厚A级不燃板基层）	1. 基层板：双层12mm厚A级不燃板基层 2. 面层材料品种、规格：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 3. 固定件材料种类、规格：不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m²	8.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价中 4. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐 候密封胶、泡沫棒等综合考虑在 报价中 5. 工程量按设计图示尺寸以展开 面积计算（折边及搭接不予计量 ） 6. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001007	安全文明施工费			138831.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4958.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29298.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		66711.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37863.25			
2	011707002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003007	非夜间施工照明						
4	011707004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【 标段： / 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	176020.90	
合计			176020.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#

标段： /

第 1 页 共 1 页

报告厅 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅

标段：/

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	11.57					
2	水	m³	18.86					
3	白水泥	kg	3.00					
4	其他材料费	元	7950.32					
5	水泥32.5	kg	7310.80					
6	805胶水	kg	97.15					
7	2mm厚仿尼绒地毯地胶复合板	m²	626.45					
8	地毯胶垫	m²	669.02					
9	地毯烫带	m	399.10					
10	地毯固定钉条	m	665.37					
11	地毯收口压条	m	59.60					
12	自流平底漆	kg	152.05					
13	自流平面漆	kg	103.39					
14	松香	kg	3.10					
15	骨胶	kg	5.71					
16	碳酸钠(纯碱)	kg	1.14					
17	矿物颜料	kg	2.11					
18	玻璃胶	支	42.33					
19	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	751.31					
20	螺栓	个	2730.72					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	乳胶	kg	200.57					
22	锯材综合	m³	1.21					
23	结构胶	kg	6.12					
24	耐候胶304ml/支	支	15.30					
25	合金钢钻头 φ20	个	6.80					
26	螺栓 φ5×40	套	108.80					
27	电焊条综合	kg	13.72					
28	加工铁件	kg	696.23					
29	预埋铁件	kg	981.69					
30	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	3502.00					
31	万能胶	kg	3.76					
32	不锈钢连接件	套	68.00					
33	干混抹灰砂浆M15	t	5.40					
34	装配式C形轻钢龙骨	m²	1232.11					
35	9.5厚防潮石膏板	m²	302.07					
36	4mm厚阳极氧化覆膜金属板	m²	955.60					
37	8厚低密度埃特板	m²	14.46					
38	瓷砖专用胶	kg	662.34					
39	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	1428.69					
40	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	6.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	合页	副	27.41					
42	膨胀螺栓M8	套	111.80					
43	成品钢结构转换层/反支撑	t	18.99					
44	镀锌型钢综合	kg	122.40					
45	抗倍特板隔断18mm厚	m²	44.98					
46	干混砌筑砂浆M5	t	0.42					
47	无机涂料底漆	kg	151.62					
48	无机涂料面漆	kg	362.87					
49	3.5厚花纹钢板	m²	351.44					
50	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	0.46					
51	成品实木门（含门套）	m²	14.94					
52	50mm超细玻璃吸音棉（容重32KG/m³）	m³	46.31					
53	12mm防潮石膏板	m²	16.50					
54	3.0mm厚定制异形微孔铝单板	m²	1486.55					
55	铝合金方板（靠墙）含龙骨和配件	m²	72.87					
56	镀锌矩管30*40*3	m	33.00					
57	地砖美缝剂	kg	8.34					
58	10厚玻化砖（含美缝剂）	m²	160.85					
59	25mm厚伊丽莎白横纹大理石（700*1500）（1200*1500）	m²	2.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	0.93					
61	铝合金条板龙骨	m²	11.63					
62	9mm厚低密度水泥板	m²	15.38					
63	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	68.33					
64	干粉型粘结剂	kg	337.50					
65	10mm厚仿大理石纹地砖（600*600）	m²	42.33					
66	成品钢支架	t	4.99					
67	2厚同质透心PVC地胶	m²	337.31					
68	粘结剂791	kg	84.33					
69	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m²	7.35					
70	商品混凝土C20	m³	9.21					
71	镀锌矩管50*50*4	m	2030.48					
72	成品拖把池	个	2.02					
73	卫生间盥洗台（含柜体）	m²	2.33					
74	石料切割锯片	片	0.02					
75	成品防雾镜面（带暗藏灯带）6mm银镜	m²	5.50					
76	胶合板3mm	m²	4.89					
77	5mm厚防火板	m²	24.26					
78	9mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	20.19					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
79	25mm厚伊丽莎白横纹大理石	m²	15.30					
80	12厚低密度水泥板基层	m²	15.38					
81	立得时胶	kg	79.13					
82	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	10.25					
83	热镀锌型钢综合	kg	352.93					
84	聚合物粘接砂浆	t	2.33					
85	12mm厚防潮（穿孔）石膏板	m²	558.60					
86	30*30*3mm镀锌矩管	m	264.19					
87	25mm厚伊丽莎白大理石	m²	4.08					
88	1mm厚槽铝吸声板(局部穿孔)	m²	410.86					
89	镀锌矩管30*60*3	m	1571.75					
90	镀锌矩管30*30*3	m	943.05					
91	50*50*4热镀锌矩管	m	77.35					
92	40*20*3热镀锌矩管	m	55.44					
93	12厚低密度埃特板	m²	18.03					
94	20mm厚大理石窗台石	m²	19.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		自定义								
		卫生洁具								
1	031004006006	感应式自动冲水蹲便器	1. 名称：感应式自动冲水蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装， 含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	套	6.000					
2	031004007004	感应式小便器	1. 名称：感应式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 、综合考虑 4. 组装形式：按设备要求组装，	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含挂式小便器、排水附件、连接管、感应器等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003005	洗手盆	1. 名称：洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
4	031004003006	残卫洗手盆	1. 名称：残卫洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 组装形式：按设备要求组装， 含台盆、排水附件、水龙头、角 阀、金属软管、扶手等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
5	031004006007	残卫坐便器	1. 名称：残卫坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装， 含蹲便器、除污器、感应器、扶 手等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求	套	1.000					
6	031004008004	拖布盆	1. 名称：拖布盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套 5. 包含存水弯、水嘴等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031006012004	小厨宝 N=3KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：N=3KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	3.000					
		分部小计								
		给水系统								
8	031001007017	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接	m	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006029	PP-R塑料管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示	m	1.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	031001006030	PP-R塑料管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范	m	8.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	031001006031	PP-R塑料管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	22.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
12	031001006032	PP-R塑料管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	12.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001006033	PP-R塑料管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	37.880					
14	031003001026	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031003001027	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
16	031003001028	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031003013007	远传水表 DN15	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN15，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	031003013008	远传水表 DN40	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN40，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
19	031208002010	铝箔橡塑保温管壳	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保	m	86.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN50mm以下	温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
20	030413001007	管道支架制作、安装	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质:碳钢 4. 规格：综合考虑， 5. 工作内容：含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求	kg	10.000					
21	031002003024	一般钢套管制作安装	1. 名称：一般钢套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN15	2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN15 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	031002003025	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN32	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	031002003026	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN40 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030413002007	剔槽及恢复	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 规格: 综合考虑 3. 类型: 混凝土结构、砌体墙等综合考虑 4. 要求: 满足验收规范要求 5. 其他: 满足设计、招标文件及规范要求	m	42.500					
25	011615001006	机械钻孔 孔径≤80mm 砖砌体	1. 名称: 机械钻孔 2. 孔径: ≤80mm 3. 材质: 砌体, 砌体材质综合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		热水系统								
26	031001003008	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及	m	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	031001003009	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN15 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.320					
28	031003001029	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力等级: 满足要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
29	031208002011	岩棉保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种: 岩棉保温管壳 2. 适用范围: 详设计 3. 绝热厚度: 35 4. 管道直径: DN50以内 5. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	4.080					
30	030413001008	管道支架制作、安装	1. 名称: 管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质: 碳钢 4. 规格: 综合考虑,	kg	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工作内容：含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求							
31	030413002008	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	0.650					
		分部小计								
		排水系统								
32	031001006034	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100	m	42.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件							
33	031001006035	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	21.140					
34	031004014013	地面扫除口 DN100	1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	2.000					
35	031004014014	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	031004014015	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
37	031004014016	阻火圈 DN50	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5.000					
38	031002003027	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或 管道保温层与套管之间用阻燃密 实材料和防水油膏填实, 端	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
39	031002003028	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径 DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑	个	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030413003007	混凝土楼板钻孔 孔径108mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤108mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	6.000					
41	030413003008	混凝土楼板钻孔 孔径200mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤200mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			技术标准和要求、相关图集、现 行施工及验收规范等相关要求								
		分部小计									
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
42	031301017010	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			1990.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		71.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		420.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		956.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		542.79			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2503.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2503.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【 标段： / 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2503.74	
合计			2503.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#

标段：/

第 1 页 共 1 页

报告厅 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 9#报告厅 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R塑料管DN40	m	1.54					
2	PP-R塑料管件DN40	个	1.13					
3	PP-R塑料管DN32	m	8.56					
4	PP-R塑料管件DN32	个	7.47					
5	PP-R塑料管DN25	m	22.48					
6	PP-R塑料管件DN25	个	23.92					
7	PP-R塑料管DN20	m	12.72					
8	PP-R塑料管件DN20	个	15.34					
9	PP-R塑料管DN15	m	38.49					
10	PP-R塑料管件DN15	个	57.58					
11	型钢	kg	11.55					
12	焊接钢管DN80	m	2.23					
13	其他材料费	元	1.11					
14	PVC-U排水管DN100	m	40.56					
15	PVC-U排水管DN100管件	个	49.35					
16	PVC-U排水管DN50	m	20.72					
17	PVC-U排水管DN50管件	个	18.71					
18	不锈钢直通式地漏DN50	个	5.05					
19	阻火圈DN100	个	2.00					
20	焊接钢管DN150	m	4.45					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	感应式自动冲水蹲便器	个	6.06					
22	洗手盆	个	4.04					
23	拖布盆	套	3.03					
24	小厨宝N=3KW	台	3.00					
25	感应式小便器	个	3.03					
26	截止阀DN15	个	1.01					
27	铝箔橡塑保温管壳DN50mm以下	m	88.60					
28	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	0.75					
29	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	3.29					
30	岩棉保温管壳	m	4.20					
31	截止阀DN20	个	4.04					
32	截止阀DN40	个	1.01					
33	远传水表DN15	个	1.00					
34	远传水表DN40	个	1.00					
35	地面扫除口DN100	个	2.02					
36	阻火圈DN50	个	5.00					
37	焊接钢管DN32	m	0.32					
38	焊接钢管DN50	m	0.64					
39	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN20	个	0.92					
40	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN15	个	4.81					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412001047	20mm宽LED线型灯 20W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：20mm宽、灯体白色、功率20W/m、角度110°、光通量1840Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.000					
2	030412001048	30mm宽LED线型灯 10W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：30mm宽、灯体白色、功率10W/m、角度110°、	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			光通量580Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412001049	30mm宽LED线型灯 20W	1. 名称：LED线型灯 2. 规格、型号：30mm宽、灯体白色、功率20W/m、角度1100°、光通量820Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、支撑型材等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030412001050	LED灯带 6W、540lm	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W/m、角度110°、光通量540Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等	m	495.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030412001051	LED灯带 14W	1. 名称：LED灯带 2. 规格、型号：灯体白色、功率14W/m、角度110°、光通量1300Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	100.000					
6	030412004025	LED筒灯 9W	1. 名称：LED筒灯 9W 2. 规格、型号：灯体白色、功	套	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			率9W、角度60° 、光通量855Lm 、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030412004026	LED多头格栅射灯	1. 名称：LED多头格栅射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率20W、角度24° 、光通量1406Lm 、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030412004027	嵌入式防雾筒灯 7W	1. 名称：嵌入式防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、光通量617Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
9	030412004028	LED射灯	1. 名称：LED射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度24°、光通量644Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
10	030404035009	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等							
11	030404035010	单相二、三孔（极）密闭暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称：单相二、三孔（极）密闭暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
12	030404034019	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
13	030404034020	密闭防水双联单控开关 250V 10A	1. 名称：密闭防水双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
14	030404034021	智能照明控制面板	1. 名称：智能照明控制面板 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：嵌墙	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	个	9.000					
		分部小计								
		配管、配线								
16	030408001007	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿	m	545.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
17	030408001008	电力电缆 WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×4mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架、穿管、电缆沟内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	408.820					
18	030408006006	干包式电力电缆头制作安装 3芯 截面（mm²）≤10	1. 名称：干包式电力电缆头制作安装 2. 型号 规格：3芯 电缆截面（mm²）≤10	个	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 接头形式：干包式 4. 材质：铜 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
19	030411001015	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料	m	457.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含过接盒，过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
20	030411001016	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板	m	381.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告
厅 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
21	031301017011	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】 标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			6623.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1397.82			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3182.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1806.41			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8268.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8268.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【 标段： / 电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8268.09	
合计			8268.09	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#

标段：/

第 1 页 共 1 页

报告厅 【电气工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅

标段：/

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 9#报告厅 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	型钢	kg	122.85					
2	电气配管SC20	m	471.14					
3	电气配管SC25	m	392.52					
4	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×2.5mm ²	m	550.86					
5	电力电缆WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3×4mm ²	m	412.91					
6	智能照明控制面板	套	2.02					
7	30mm宽LED线型灯10W	m	80.80					
8	LED灯带6W、540lm	m	400.68					
9	LED筒灯9W	套	33.33					
10	LED多头格栅射灯	套	19.19					
11	LED射灯	套	6.06					
12	嵌入式防雾筒灯7W	套	25.25					
13	30mm宽LED线型灯20W	m	40.40					
14	20mm宽LED线型灯20W	m	40.40					
15	LED灯带14W	m	80.80					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 9#报告厅 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砌筑工程								
1	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：部位综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	1.000					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
2	011101001028	15厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	38.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
3	011101001029	20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3（干硬性）水泥砂浆找坡找平（保护）层 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	76.440					
4	011101001030	30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作	m²	116.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
5	011102003017	10mm厚仿大理石通体地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石通体地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的	m²	108.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
6	011102003018	10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚仿大理石纹（防滑）地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单	m²	38.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
7	011102003019	18mm厚PC地砖	1. 基层清理：基层清理, 洒水润湿素浆一道 2. 结合层：10厚瓷砖专用胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色：18mm厚PC地砖，规格、颜色综	m²	7.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
8	011001005005	泡沫混凝土回填层	1. 回填方式、厚度：综合 2. 材料品种、规格：泡沫混凝土回填(4.0~6.0KN/m³)回填找	m³	9.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坡层 3. 做法满足设计要求 4. 综合单价包含但不限于基层清理、固定材料、界面材料等完成工序所需的费用 5. 导热系数、蓄热系数、防火等级、抗压强度等满足设计要求 6. 工程量计算规则：按设计图纸尺寸以体积计算 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
9	011108001008	20mm厚暖灰色门槛石（大理石）	1. 基层清理：综合 2. 找平层：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层砂浆配合比、厚度：	m²	2.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 面层材料种类、规格、颜色：20mm厚暖灰色门槛石（天然大理石），选型满足甲方要求 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、金属嵌条、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011105006018	1.2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)/8mm厚低密度埃特板综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	2.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011105006019	1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚(双层8mm厚基层板)	1. 基层类型：综合 2. 基层板：双层8厚低密度埃特板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚成品哑光不锈钢踢脚（成品配套扣件），颜色综合，选型满足甲方要求 4. 踢脚安装需要的阴阳角、衔接卡件等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 折边不计算工程量，费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	0.800					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		金属结构工程								
12	010606012008	钢结构转换层/反支撑	1. 钢材品种、规格：镀锌角钢、镀锌钢板等综合考虑 2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足设计要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	t	4.548					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
13	010903002006	墙面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数：综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中	m²	187.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
14	010902002006	楼地面1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料	1. 部位：综合 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥（JS）防水涂料 3. 涂膜遍数:综合考虑 4. 加强层、附加层、搭接层、基层处理剂的费用包含在综合单价中 5. 转角处、接缝处、管洞收口等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，加强处理费用综	m²	94.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
15	010801002012	成品木制套装门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：成品木制套装门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五	m²	15.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中 5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的材质、做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
16	010810002004	窗帘盒	1. 配套轻钢龙骨，具体详设计 2. 基层：12mm厚硫氧镁防火板（A级不燃板基层） 3. 面层：9.5厚（双层）防潮石膏板 4. 涂料、腻子（另计）	m	5.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
17	010807003002	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗，内附防虫钢丝网（网孔不大于1mm*1mm） 2. 百叶片厚度1.4mm, 边框厚度2.0mm, 当有安装底座时, 底座厚度1.8mm, 涂层为氟碳涂层。 3. 框、扇材质：铝合金窗框厚度应符合GB/8478-2020的相关规定，窗框均为70系列隔热铝合金框（氟碳涂层） 4. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计要求 5. 收边收口均考虑至综合单价中	m²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
18	010807001006	铝合金推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金推拉门（含门板、门套、配套五金、密封条等），是否带视窗综合考虑，代号、尺寸、开启方式、颜色综合考虑 2. 清单计量规则：按设计图示洞口尺寸以面积计算 3. 综合单价包含按规范需要配置的合页、隔音条、门吸、拉手、执手、门锁、释放器、门框（门套）、门扇、门套及五金件、油漆等制作安装、运输费用 4. 卫生间门带自动闭门器，综合考虑在报价中	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 门的颜色、样式综合考虑 6. 门的做法参见设计图纸，门材质在市场采购前报业主及设计确认 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
19	010808004012	1mm厚哑光不锈钢门套门楣（双层A级不燃板基层）	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨材质及规格、间距:热镀锌管等综合，做法详见设计 4. 基层板：双层A级不燃板基层，厚度综合考虑 5. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，抗指纹，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:镀锌铁皮层间封堵	m ²	3.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
20	011101001031	界面剂一道	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 做法：界面剂一道 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	178.600					
21	011204003018	8厚1:3水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层：8厚1:3水泥砂浆找平、保护层 3. 其余未尽事宜应满足设计、	m²	178.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
22	011207001079	5mm厚竹纤维碳晶板墙面 （卡式龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨DV37*20*0.8, 中距600，次龙骨DC50*19*0.6, 中距400，具体做法详设计 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板, 颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用	m ²	28.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
23	011207001080	5mm厚竹纤维碳晶板墙面（镀锌矩管龙骨/8厚低密度埃特板基层）	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：采用镀锌矩管，具体做法详设计，费用综合考虑 3. 基层：8厚低密度埃特板 4. 粘贴层：专用结构胶 5. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚竹纤维碳晶板，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 7. 综合单价包含但不限于基层	m ²	70.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理、钻孔打入螺栓、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
24	011204003019	10mm厚玻化砖墙面	1. 基层类型：综合 2. 界面剂一道（另计） 3. 找平层：10厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 4. 结合层砂浆配合比、厚度：6~8厚瓷砖专用胶 5. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚玻化砖，颜色、规格综合，选型满足甲方要求	m²	178.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
25	011207001081	30mm厚成品布艺硬包墙面	1. 基层处理：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40*30*2镀锌矩管（横向间距400mm，竖向间距900mm） 3. 基层板：10mm厚A级不燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	41.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			30mm厚成品布艺硬包, 颜色综合, 选型满足甲方要求 5. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内, 不再单独计取 6. 综合单价包含但不限于基层清理、龙骨安装、面层安装、收边收口等完成此工序费用 7. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
26	011204001011	干挂25mm厚伊丽莎白横纹大理石墙面	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、	m²	23.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚伊丽莎白横纹天然大理石，规格综合，对可能发生的大理石面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、暗门制作、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、抛光打蜡、晶面及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 5. 防护材料种类：综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶等综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 7. 不锈钢阳角条综合考虑在报价中 8. 线条及线条增加费用综合考虑在报价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
27	011204001012	柜体基层（12厚低密度埃特板基层）	1. 部位：综合 2. 龙骨：热浸镀锌钢龙骨（角钢、钢板、槽钢等综合考虑），具体详见设计图纸 3. 干挂方式：预埋件，钢骨架、不锈钢挂件、化学螺栓，后置埋件、收边收口等综合考虑 4. 基层材料品种、规格、颜色：12厚低密度埃特板基层，规格	m²	23.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
28	011207001082	91mm厚轻质隔墙（75型轻钢龙骨双面单层8mm厚低密度埃特板）	1. 隔墙厚度：91mm 2. 材质及做法：75型轻钢龙骨+双面单层8mm厚低密度埃特板，（耐火极限1.0h）内填75mm厚（容重100kg/m³ 岩棉），轻质隔墙墙面挂装重物（LED屏、电视机、音箱等）、门洞、窗洞时，需在墙体内预埋热镀锌矩管龙骨，具体做法详见设计 3. 凹凸造型增加费用综合考虑在综合单价内，不再单独计取 4. 综合单价包含但不限于基层清理、钻孔打入螺栓、龙骨安	m²	119.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、隔离层安装、面层安装等完成此工序费用 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
29	011207001083	墙砖墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：L40*40*4镀锌角钢, 具体做法详设计 2. 基层材料种类、规格：9mm厚低密度水泥板基层批刮一道水泥基界面剂，界面剂另计 3. 保护层：5~8厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 4. 面层材料品种、规格、颜色：墙砖（另计） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验	m²	5.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
30	011302001025	吊顶 9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢横撑龙骨C60*27*0.6, @1200, 轻钢次龙骨C60*27*0.6, @400, 轻钢主龙骨CS60*27*1.2, @≤1200 4. 基层材料品种、规格：9.5mm厚防潮石膏板错缝安装, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理 5. 面层材料品种、规格：9.5mm厚防潮（穿孔）石膏板吊顶, 选型满足甲方要求	m²	103.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 伸缩缝及检修口、风口、灯槽 做法：满足设计要求，综合考虑在报价中，不再单独计算 7. 腻子、涂料（另计） 8. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
31	011302001026	吊顶 0.8mm厚铝扣板吊	1. 基层清理：综合	m ²	38.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		顶	2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆, 间距≤1200 3. 龙骨材料种类、规格、中距： 下层暗架龙骨@600, 上层暗架龙骨@≤1200, (15mm面宽窄边烤漆龙骨, 主龙骨高度43mm) 4. 面层材料品种、规格：0.8mm厚600X600（600X1200）铝扣板面层，配套边龙骨收口，选型满足甲方要求 5. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容综合考虑在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
32	011302002004	吊顶 12mm厚（穿孔） GRG造型吊顶（异形）	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆，@≤400（吊杆高度大于1200需设置转换层（详通用大样图），吊顶转换层（另计） 3. 预埋件种类、规格、中距：特制预埋件（镀锌），做法详设计 4. 龙骨规格、间距：部分区域需采用镀锌角钢等配套龙骨，规格、间距综合，具体做法详设计，费用包含在综合单价中 5. 面层材料品种、规格：12mm	m²	17.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚定制（穿孔）GRG造型吊顶，表面需进行覆膜处理（金属质感、白色、木纹等），选型满足甲方要求，部分区域需选用异形GRG造型，异形增加的费用综合考虑在综合单价中 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. GRG吊顶需专业厂家进行二次深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求							
33	011302002005	吊顶 50mm厚（穿孔） GRG造型吊顶(异形)	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8镀锌全丝牙吊杆, @≤400 (吊 杆高度大于1200需设置转换层（ 详通用大样图），吊顶转换层（ 另计） 3. 预埋件种类、规格、中距：特 制预埋件(镀锌), 做法详设计 4. 龙骨规格、间距：部分区域需 采用镀锌角钢等配套龙骨，规格 、间距综合，具体做法详设计， 费用包含在综合单价中 5. 面层材料品种、规格：50mm 厚定制（穿孔）GRG造型吊顶， 表面需进行覆膜处理（金属质	m²	6.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感、白色、木纹等），选型满足甲方要求，部分区域需选用异形GRG造型，异形增加的费用综合考虑在综合单价中 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中，吊顶侧边封边高度500mm及以内的封边处理包含在综合单价中，不再另计，封边高度大于500mm的另计 7. GRG吊顶需专业厂家进行二次深化设计，深化设计费用综合考虑在单价中，不再另计 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
34	011406003008	满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数、厚度要求：一般（耐水）腻子综合考虑, 厚度、遍数综合 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	185.300					
35	011406001013	天棚 无机（防水、耐擦	1. 基层类型：综合	m ²	156.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		洗）涂料一底两面	2. 腻子种类、遍数：另列 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机（防水、耐擦洗）涂料封底漆一道、面漆两遍，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
36	011210005005	18厚抗倍特板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18厚抗倍特板隔断, 颜色综合 2. 抗倍特板系统(雅黑色边框、把手、合页、锁具、挂钩等)费用包含在综合单价中 3. 防腐、防火要求：满足设计及规范要求 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	40.160					
37	011102001013	20mm厚大理石窗台石(12厚低密度埃特板基层)	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石窗台石，颜色综合 2. 基层板：12厚低密度埃特板基层 3. 龙骨交接处理：具体详设计	m²	0.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 粘接层：专业石材结构胶粘贴，交界处采用同色耐候胶填缝 5. 综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污处理、背面侧面防渗透处理，晶面处理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等完成工序内容所需的费用 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
38	011209001013	1mm厚哑光不锈钢收边	1. 面层材料品种、规格:1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 2. 固定件材料种类、规格: 不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m ²	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 3. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 4. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 5. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
39	011505001009	成品拖把池	1. 成品拖把池，做法详设计 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	个	1.000					
40	011505001010	卫生间盥洗台	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚人造石台面，颜色综合，选型满足甲方要求	m	4.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 综合单价包含台面、基层板、柜体、柜门、不锈钢轨道、踢脚线、不锈钢活动置物板、不锈钢铰链、防潮板等所有费用，具体做法详见设计图纸 3. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
41	011505010005	成品防雾镜面（带暗藏灯带）	定制成品防雾镜面（带暗藏灯带），具体做法详设计	m²	4.900					
42	011209001014	1mm厚哑光不锈钢收边（单层12mm厚A级不燃板基层）	1. 基层板：单层12mm厚A级不燃板基层 2. 面层材料品种、规格：1mm厚哑光不锈钢，颜色综合 3. 固定件材料种类、规格：不锈钢自攻自钻钉（规格综合）、膨胀螺钉（规格综合）等综合	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在报价中 4. 嵌缝、塞口材料种类:硅酮耐候密封胶、泡沫棒等综合考虑在报价中 5. 工程量按设计图示尺寸以展开面积计算（折边及搭接不予计量） 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求							
43	011501006016	嵌入式柜（0.3m≤柜体厚度<0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件，	m²	11.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.3m≤柜体厚度<0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜体、柜门、配套五金件等所有费用 6. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
44	011501006017	嵌入式柜（柜体厚度0.6m）	1. 基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面三聚氢胺浸渍处理，可迁移元素符合国家标准，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击度等特点 2. 封边：符合GB/T 4463-2025	m²	8.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			《家具用封边条》检测标准 3. 五金：包含所有配套五金件，具体类型综合考虑 4. 柜体厚度：0.6m 5. 综合单价包含各类嵌入式柜柜体、柜门、配套五金件等所有费用 6. 计算规则：按垂直方向投影面积计算 7. 家具需要二次深化设计，深化设计费用包含在综合单价中，不再另计							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001008	安全文明施工费			17330.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		618.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3657.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8327.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4726.49			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007008	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21805.31	
合计			21805.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【

标段： /

建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10# 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混地面砂浆M15	t	10.96					
2	水	m³	8.78					
3	白水泥	kg	0.43					
4	其他材料费	元	2247.91					
5	水泥32.5	kg	3974.35					
6	805胶水	kg	20.04					
7	松香	kg	1.88					
8	骨胶	kg	3.47					
9	碳酸钠(纯碱)	kg	0.69					
10	矿物颜料	kg	0.34					
11	玻璃胶	支	5.48					
12	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	773.50					
13	螺栓	个	603.94					
14	乳胶	kg	61.55					
15	锯材综合	m³	0.21					
16	电焊条综合	kg	19.72					
17	装配式U形轻钢龙骨	m²	63.89					
18	加工铁件	kg	150.09					
19	预埋铁件	kg	242.83					
20	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	463.25					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	万能胶	kg	9.54					
22	干混抹灰砂浆M15	t	3.16					
23	9.5厚防潮石膏板	m²	235.01					
24	0.8厚铝合金方板（天棚）600X600（1200）	m²	39.17					
25	8厚低密度埃特板	m²	354.39					
26	合页	副	27.41					
27	膨胀螺栓M8	套	111.80					
28	成品钢结构转换层/反支撑	t	4.55					
29	抗倍特板隔断18mm厚	m²	41.00					
30	干混砌筑砂浆M5	t	0.36					
31	无机涂料底漆	kg	18.23					
32	无机涂料面漆	kg	43.63					
33	铝合金百叶窗	m²	1.15					
34	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	6.82					
35	烧结多孔砖(KP1型)240×115×90	千匹	0.39					
36	成品木制套装门（含门套）	m²	14.94					
37	5mm厚竹纤维碳晶板	m²	103.85					
38	10mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	50.11					
39	地砖美缝剂	kg	11.95					
40	10厚玻化砖（含美缝剂）	m²	182.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	瓷砖专用胶	kg	750.12					
42	合金钢钻头 Φ20	个	19.10					
43	螺栓 Φ5×40	套	305.60					
44	25mm厚伊丽莎白横纹大理石（700*1500）（1200*1500）	m²	24.38					
45	不锈钢连接件	套	95.60					
46	结构胶	kg	8.60					
47	耐候胶304ml/支	支	21.51					
48	8mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	2.37					
49	1.2mm厚成品哑光不锈钢	m²	3.26					
50	铝合金条板龙骨	m²	1.22					
51	12mm厚硫氧镁防火板(A级不燃板基层)	m²	3.52					
52	卡式龙骨DV37*20*0.8	m	52.34					
53	次龙骨DC50*19*0.6	m	30.60					
54	12厚低密度埃特板	m²	25.53					
55	镀锌型钢综合	kg	21.62					
56	9mm厚低密度水泥板	m²	5.43					
57	10mm厚仿大理石通体地砖（900*1800）（750*1500）	m²	113.15					
58	干粉型粘结剂	kg	393.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
59	10mm厚仿大理石纹地砖（600*600）	m ²	39.16					
60	18mm厚PC地砖（300*600）	m ²	7.89					
61	20厚暖灰色门槛石（大理石）	m ²	3.28					
62	成品拖把池	个	1.01					
63	卫生间盥洗台（含柜体）	m ²	2.45					
64	石料切割锯片	片	0.02					
65	成品防雾镜面（带暗藏灯带）6mm银镜	m ²	5.78					
66	胶合板3mm	m ²	5.15					
67	嵌入式柜体（0.3m≤柜体厚度<0.6m）	m ²	11.06					
68	嵌入式柜体（柜体厚度0.6m）	m ²	8.21					
69	镀锌矩管40*30*2	m	291.81					
70	30mm厚成品布艺硬包	m ²	46.03					
71	泡沫塑料3.5cm厚	m ²	42.74					
72	30*30*3mm镀锌矩管	m	323.38					
73	12mm厚定制（穿孔）GRG造型吊顶(异形)	m ²	18.27					
74	50mm厚定制（穿孔）GRG覆膜造型吊顶(异形)	m ²	6.93					
75	铝合金推拉门	m ²	2.19					
76	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	10.51					
77	镀锌螺钉带垫	个	10.51					
78	热镀锌型钢综合	kg	834.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自定义								
		卫生洁具								
1	031004006008	感应式自动冲水蹲便器	1. 名称：感应式自动冲水蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8.000					
2	031004007005	感应式小便器	1. 名称：感应式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套、综合考虑 4. 组装形式：按设备要求组装，	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含挂式小便器、排水附件、连接管、感应器等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	031004003007	洗手盆	1. 名称：洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套 5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
4	031004003008	残卫洗手盆	1. 名称：残卫洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合 4. 组装形式：成套	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 组装形式：按设备要求组装，含台盆、排水附件、水龙头、角阀、金属软管、扶手等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	031004006009	残卫坐便器	1. 名称：残卫坐便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型、组装形式：成套 4. 组装形式：按设备要求组装，含蹲便器、除污器、感应器、扶手等附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
6	031004008005	拖布盆	1. 名称：拖布盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 组装形式：成套 5. 包含存水弯、水嘴等附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	031006012005	小厨宝 N=3KW	1. 名称：小厨宝 2. 型号、规格：N=3KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	3.000					
		分部小计								
		给水系统								
8	031001007018	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接	m	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：含管道冲洗、消毒、水压试验，其他满足设计及施工验收规范要求 6. 管道敷设:按照设计要求 7. 含各类管件制作、安装 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	031001006036	PP-R塑料管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示	m	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
10	031001006037	PP-R塑料管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范	m	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
11	031001006038	PP-R塑料管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	37.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
12	031001006039	PP-R塑料管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	7.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001006040	PP-R塑料管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：给水系统 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，管卡固定、临时封堵、配合隐蔽、水压试验及水冲洗、划线标示 7. 给水管道消毒符合设计及规范 8. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	29.680					
14	031003001030	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
15	031003001031	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
16	031003001032	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
17	031003013009	远传水表 DN40	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：远传式冷水表 DN40，带有远传接口 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力等级：满足要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
18	031208002012	铝箔橡塑保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：铝箔橡塑保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：25 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要	m	80.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
19	030413001009	管道支架制作、安装	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 单件重量≤100kg 3. 材质:碳钢 4. 规格: 综合考虑, 5. 工作内容: 含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求	kg	10.000					
20	031002003029	一般钢套管制作安装 DN20	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN20 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间用阻	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	031002003030	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称: 一般钢套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: 介质管道公称直径DN25 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质: 管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实, 端面光滑, 其他综合考虑 6. 安装部位: 穿楼板、墙、梁	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
22	030413002009	剔槽及恢复	1. 名称：剔槽及恢复 2. 规格：综合考虑 3. 类型：混凝土结构、砌体墙等 综合考虑 4. 要求：满足验收规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求	m	52.700					
23	011615001007	机械钻孔 孔径≤80mm 砖砌体	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤80mm 3. 材质：砌体，砌体材质综合考虑 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		热水系统								
24	031001003010	S30408薄壁不锈钢管 DN20	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1.100					
25	031001003011	S30408薄壁不锈钢管 DN15	1. 材质：S30408薄壁不锈钢管	m	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN15 3. 连接形式、焊接方法：螺纹卡粘式连接 4. 含管道冲洗、消毒、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 脱脂设计要求：满足设计及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
26	031208002013	岩棉保温管壳 DN50mm以下	1. 绝热材料品种：岩棉保温管壳 2. 适用范围：详设计 3. 绝热厚度：35 4. 管道直径：DN50以内 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、	m	4.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			现行施工及验收规范等相关要求							
27	031003001033	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1.000					
28	031003001034	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、型号：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力等级：满足要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
29	030413001010	管道支架制作、安装	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 单件重量≤100kg 3. 材质:碳钢 4. 规格: 综合考虑, 5. 工作内容: 含支架制作、安装、防腐除锈等工作内容 6. 其余满足设计及相关规范要求							
30	030413002010	剔槽及恢复	1. 名称: 剔槽及恢复 2. 规格: 综合考虑 3. 类型: 混凝土结构、砌体墙等综合考虑 4. 要求: 满足验收规范要求 5. 其他: 满足设计、招标文件及规范要求	m	0.550					
		分部小计								
		排水系统								
31	031001006041	PVC-U排水管 DN100	1. 安装部位:室内	m	43.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件							
32	031001006042	PVC-U排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	0.280					
33	031001006043	PVC-U排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 其他详设计及招标文件	m	39.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031004014017	地面扫除口 DN100	1. 名称：地面扫除口 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	3.000					
35	031004014018	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 其他详设计及满足规范要求	个	7.000					
36	031004014019	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3.000					
37	031004014020	阻火圈 DN50	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN50 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	031002003031	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径DN50 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑，其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9.000					
39	031002003032	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称：一般钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道公称直径	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN100 4. 含制作安装、填塞密封材料、堵洞 5. 套管长度、填料材质：管道或管道保温层与套管之间用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑,其他综合考虑 6. 安装部位：穿楼板、墙、梁综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
40	030413003009	混凝土楼板钻孔 孔径108mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤108mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
41	030413003010	混凝土楼板钻孔 孔径200mm以内	1. 名称：机械钻孔 2. 孔径：≤200mm 3. 材质：混凝土 4. 包含开孔、修复、堵料等相关工作内容 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	12.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
42	031301017012	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规 范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			2106.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75.23			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		444.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1012.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		574.49			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2649.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2649.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍
标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2649.32	
合计			2649.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PP-R塑料管DN32	m	1.73					
2	PP-R塑料管件DN32	个	1.51					
3	PP-R塑料管DN25	m	37.73					
4	PP-R塑料管件DN25	个	40.15					
5	PP-R塑料管DN20	m	7.99					
6	PP-R塑料管件DN20	个	9.63					
7	PP-R塑料管DN15	m	30.16					
8	PP-R塑料管件DN15	个	45.11					
9	型钢	kg	11.55					
10	焊接钢管DN80	m	2.86					
11	其他材料费	元	1.67					
12	PVC-U排水管DN100	m	41.48					
13	PVC-U排水管DN100管件	个	50.47					
14	PVC-U排水管DN75	m	0.27					
15	PVC-U排水管DN75管件	个	0.32					
16	PVC-U排水管DN50	m	38.33					
17	PVC-U排水管DN50管件	个	34.61					
18	不锈钢直通式地漏DN50	个	7.07					
19	阻火圈DN100	个	3.00					
20	焊接钢管DN150	m	3.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PP-R塑料管DN40	m	3.66					
22	PP-R塑料管件DN40	个	2.67					
23	感应式自动冲水蹲便器	个	8.08					
24	洗手盆	个	4.04					
25	拖布盆	套	1.01					
26	小厨宝N=3KW	台	3.00					
27	感应式小便器	个	3.03					
28	截止阀DN15	个	2.02					
29	截止阀DN20	个	4.04					
30	铝箔橡塑保温管壳DN50mm以下	m	83.00					
31	S30408薄壁不锈钢管DN20	m	1.09					
32	S30408薄壁不锈钢管DN15	m	3.19					
33	岩棉保温管壳	m	4.45					
34	截止阀DN40	个	1.01					
35	焊接钢管DN50	m	1.59					
36	焊接钢管DN32	m	0.32					
37	远传水表DN40	个	1.00					
38	阻火圈DN50	个	7.00					
39	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN20	个	1.33					
40	S30408薄壁不锈钢管螺纹管件DN15	个	4.67					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】

标段： /

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、灯具、插座								
1	030412004029	嵌入式防眩筒灯 9W	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率9W、角度60°、光通量855Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17.000					
2	030412004030	嵌入式防雾筒灯 6W	1. 名称：嵌入式防雾筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W、光通量617Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段： /

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
3	030412004031	嵌入式防眩射灯 7W	1. 名称：嵌入式防眩射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率7W、角度24°、光通量644Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
4	030412004032	嵌入式防雾射灯 6W	1. 名称：嵌入式防雾射灯 2. 规格、型号：灯体白色、功率6W、光通量617Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入式 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6.000					
5	030412004033	嵌入式防眩筒灯 12W	1. 名称：嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：灯体白色、功	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段： /

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率12W、角度60°、光通量900Lm、色温4000K、显色指数Ra≥90 3. 安装方式：嵌入安装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030412004034	成品艺术吊灯	1. 名称：成品艺术吊灯 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段： /

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线盒等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030404035011	单相二、三孔（极）暗插座 安全型~250V 10A	1. 名称:单相二、三孔（极）暗插座 2. 型号、规格：安全型~250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 6. 用途：灭蝇灯、电子钟、电烘手器、手消毒器插座等	个	11.000					
8	030404034022	单联双控开关 250V 10A	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段： /

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
9	030404034023	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：嵌墙 4. 包含接线盒（含烫锡）等工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		配管、配线								
10	030411004011	电气配线 WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 规格：WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm²	m	1129.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：铜芯 5. 其他：满足设计、招标文件及规范要求							
11	030411001017	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌焊接钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐：明敷、埋地时内外壁均需做防腐处理 6. 打孔洞，剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装：含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过接盒，过线盒白面板	m	235.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
12	031301017013	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆 2. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001013	安全文明施工费			1642.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		346.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		789.28			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		447.97			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

电气工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10# 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：华西海玟天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修
项目 10#倒班宿舍 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	成品艺术吊灯	套	2.02					
2	单联双控开关 250V10A	只	2.04					
3	电气配管SC20	m	242.08					
4	型钢	kg	37.80					
5	嵌入式防眩筒灯9W	套	17.17					
6	嵌入式防眩射灯7W	套	27.27					
7	嵌入式防雾筒灯6W	套	25.25					
8	嵌入式防眩筒灯12W	套	24.24					
9	嵌入式防雾射灯6W	套	6.06					
10	电气配线WDZB-BYJ-B1-450/750V-2.5mm²	m	1310.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：华西海圻天府新药研发总部及GLP产业化基地项目精装修项目 10#倒班宿舍 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。