

都江堰市石羊镇长义路整治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

都江堰市石羊镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：

四川浩杨宏志工程技术有限公司
(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：都江堰市石羊镇人民政府
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价工程师)
B21235100000862
(造价工程师专用章)
四川浩杨宏志工程技术有限公司
有效期至：2027年03月12日

编制时间：

造价咨询人：四川浩杨宏志工程技术有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

复 核 人：(一级造价工程师)
B11205100001072
(一级造价工程师专用章)
四川浩杨宏志工程技术有限公司
有效期至：2028年08月26日

复核时间：

编制说明

一、项目概况

都江堰市石羊镇长义路整治项目，为整治加铺工程，位于石羊镇境内。路线全长 5.04 公里，利用既有老路路基总宽 5.5m，在原有路基范围内划分 0.5m 硬化路肩+4.5m 行车道+0.5m 硬化路肩，路基总宽度维持 5.5m 不变。

二、编制依据

- 1、国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。
- 2、《公路工程基本建设项目概预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法 2018”。
- 3、四川省交通运输厅关于贯彻执行交通运输部 2018 年《公路工程项目投资估算、概算预算编制办法》及配套定额有关事项的通知，以下简称“川交函[2019]344 号”。
- 4、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告，以下简称“交通部 2019 年第 26 号公告”。
- 5、《公路工程预算定额》（JTGT 3832-2018）。
- 6、《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833-2018）。
- 7、本项目施工图设计文件；

三、人工、材料、机械台班单价

1、人工工资单价

根据“川交函[2019]344 号”的通知，本项目人工费按 102.01 元/工日。

2、材料价参考都江堰市 2026 年 7 期信息价，信息价没有的结合参考当地市场价。

四、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用取费标准

- 1、冬季施工增加费：不计列。
- 2、雨季施工增加费本工程按雨量 II 区 4 个月计列。
- 3、夜间施工增加费：计列。
- 4、高原地区工程施工增加费不计。
- 5、施工辅助费以各类工程的定额直接费为基数，按编制办法中表 3.1.6-8 的费率计列。
- 6、规费、企业管费中的（基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、财务费用）按“编制办法 2018”和“川交函[2019]344 号”计列
- 7、规费以各类工程的人工费之和为基数，根据“川交函[2019]344 号”文件，规费中的养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和住房公积金费率分别为 16%、0.6%、9%、1.3%、9%。

8、利润根据“编制办法 2018”，利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计列。

9、税金根据“交通部 2019 年第 26 号公告”的规定，税金=（直接费+设备购置费+措施费+企业管理费+规费+利润）*9%。

10、安全生产费根据“川交函[2019]344 号”规定，按建筑安装工程费乘以 1.5%的费率计取。

五、编制成果

本项目招标控制价 5163549.18 元，其中安全生产费 76009.07 元。

工程量清单表

合同段：都江堰市石羊镇长义路整治项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：都江堰市石羊镇长义路整治项目

标表2

[illegible]

