智能电器产业园项目　　工程

# 招标工程量清单

招　标　人：　　成都陆港大仓贸易有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 14 日

工程名称：智能电器产业园项目

标段名称：/

# 招标工程量清单

招　标　人：成都陆港大仓贸易有限公司　　编制单位：中锦冠达工程顾问集团有限公司

（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人　　法定代表人

或其授权人：　　或其授权人：蒋光标

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：张荣　　审　核　人：

（造价专业人员签字及盖章）　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 9 月 14 日

# 编制说明



智能电器产业园项目

招标工程量清单及控制价总说明

一、工程概况

1、工程名称：智能电器产业园项目

2、建设地点：成都市青白江区

3、建设单位：成都陆港大仓贸易有限公司

4、设计单位：成都市建筑设计研究院有限公司

二、工程招标范围

1、本工程施工图和工程量清单所示全部内容。

2、包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设、必要的技术措施、安全文明措施等内容。

三、工程量清单及控制价编制依据

1、本项目招标施工图及设计单位关于施工图问题的回复。

2、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）等9本工程量计算标准。

3、四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价导则》的通知（川建标函〔2026〕682号）

4、四川省住房和城乡建设厅关于发布2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑更新改造工程》等4部定额及附录的通知》（川建标函〔2026〕681 号）及相关配套文件。

5、四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知（川建行规(2026)4号）。

6、《四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知》（川建造价发(2026)171号）。

7、四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发(2026)15号）、四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发(2026)16号)、四川省建设工程造价总站2026年9月10日关于《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整事宜的说明。

8、材料价格采用2026年第8期《成都工程造价信息》青白江区不含税信息价、青白江区没有的参考成都市信息价及部分不含税市场

# 编制说明



价计算。

9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案及标准图集等。

四、投标报价说明及编制要求

1、本次招标工程采用工程量清单综合单价报价。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，投标人的中标综合单价均不调整。

2、招标工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）等9本工程量计算标准进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和施工验收规范要求的所有内容。但为了便于工程计量与结算，招标工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则作了改变,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位与项目特征中明确的计算规则。

3、招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。

4、招标人保留取消工程量清单中某些项目、增加或减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得因此提出任何形式的索赔和调整造价。

5、招标工程量清单计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

6、已完工程及设备保护：已完工程成品保护的特殊要求及费用，在工程验收移交前由投标人自行负责，由投标人在投标报价时综合考虑。

7、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

8、投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

# 编制说明



9、投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

10、投标人应在投标报价中充分考虑与其他承包商相互交叉等因素引起的降效、半成品及成品保护等风险，中标后不得因此而提出任何索赔。

五、工程量清单中的其他相关说明

1、本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而调整综合单价。

2、本工程砼为商品砼，具体详工程量清单项目特征；现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费用、泵送电费等；无论混凝土采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按要求所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用。

3、本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)和《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）等9本工程量计算标准对应清单项目的工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范等综合考虑相关费用进入综合报价中。

4、施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应手续、资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。

5、中标单位应协助发包人及街办做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。

6、投标人应提前踏勘现场，综合考虑已建设备设施对工程实施带来的干扰，投标人需综合考虑报价，中标后不作调整。

7、本工程中的各种构件、成品及半成品的运距由投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整。

六、其他需要特别注意的事项

1、招标人仅在工程量清单中对各项目项目特征进行了简述，投标人在投标报价时，应同时结合设计文件、工程量清单等综合进行考虑，投标人在投标报价时应充分理解并认可给定的控制价及最高限价，中标后不得因此调整报价或重组单价。

# 编制说明



2、本工程部分施工内容在正式施工前应按照招标人和设计要求先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中，中标后不得调整，也不另行签证；如不能满足设计及招标人要求，造成的一切相关损失由投标人自行承担。

3、本项目为防止大体积混凝土开裂、裂缝及其他不利因素的发生，根据现行国家规范要求而进行的保护措施及监测费用等：投标人不单独报价，所产生的费用自行考虑在投标总价中。

4、混凝土构件（墙、柱、梁、板）表面的平整度需达到直接施工装饰面层（腻子、涂料等）的标准，若施工中平整度达不到直接施工装饰面层的标准，投标人自行考虑采取相应措施(包括但不限于：剔打、修补、局部砂浆找平或抹灰)并自行承担相关费用。

5、部分施工内容（如墙面、天棚抹灰、装饰等）不适合搭设脚手架，若需采用平台作业升降车、汽车式高空作业车等措施的费用，投标人在专业措施的脚手架项中综合考虑。

七、本项目招标控制价886953242.75元，其中暂列金额（不含税）66895462.62元，专业工程暂估价（不含税）5774000.00元，安全生产措施费（不含税）20900656.21元。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：智能电器产业园项目　　第 1 页　共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

表-01-2

# 需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：智能电器产业园项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 招标编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 品种 | 质量档次 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005001 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 205 | | |
| 2 | 010102001001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 3078.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 6981.83 | | |
| 4 | 010102001002 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 784.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025001 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 94.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025002 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 118.28 | | |
| 7 | 010301001001 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 1332.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001002 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 2665 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001003 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005002 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 205 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010001 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.435 | | |
| 12 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 1.025 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.615 | | |
| 14 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22 | t | 5.535 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010401002001 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 12.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401002002 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 11.99 | | |
| 17 | 010401002003 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 8.18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 131.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 159.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 553.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010402001004 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 345.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010401003001 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质 | $m^3$ | 10.05 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 23 | 010401008001 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 84.46 | | |
| 24 | 010502027001 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 9.1 | | |
| 25 | 010502029001 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 185.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010502027002 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 293.1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 27 | 010502010001 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 65.43 | | |
| 28 | 010502010002 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02% | $m^3$ | 4541.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 29 | 010502010003 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 135.16 | | |
| 30 | 010501001001 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 87.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010501001002 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 32 | 010502002001 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 15.86 | | |
| 33 | 010502003001 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 21.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010502001001 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 1390.79 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010502006001 | 矩形柱 C45 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C45商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 423.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502006002 | 矩形柱 C40 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 410.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502006003 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 330.15 | | |
| 38 | 010502010004 | 弧形墙 C45 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等 | $m^3$ | 71.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C45商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502010005 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗 | $m^3$ | 84.97 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502010006 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 93.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502010007 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 86.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502019001 | 挂板 C35 | 1.挂板型：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 15.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502011001 | 矩形梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 1334.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502011002 | 矩形梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 6.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502016001 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一部分(包括加强层与隔离层)不得有裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。 | $m^3$ | 1906.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502013001 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（ | $m^3$ | 3361.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010503011001 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土 | $m^3$ | 476.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 010502019002 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 92.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010502020001 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 711.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010502033001 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中 | $m^3$ | 58.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502033002 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 77.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 41 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010502021001 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 96.25 | | |
| 53 | 010502022001 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等 | $m^3$ | 20.06 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010503006001 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 7.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010502032001 | 台阶 C15 | 1.部位：台阶<br>2.混凝土种类、强度等级：C15商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.工程量：以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 63.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502025003 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.54 | | |
| 57 | 010502025004 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、 | $m^3$ | 1.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010502025005 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.34 | | |
| 59 | 010502025006 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | $m^3$ | 12.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010506017001 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 7.472 | | |
| 61 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | 4.525 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 7.372 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 63 | 010506001006 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 34.928 | | |
| 64 | 010506001007 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 349.964 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ8～φ10 制作安装 | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001008 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 110.107 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 010506001009 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 2.106 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 010506001010 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 114.441 | | |
| 68 | 010506001011 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 55.747 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001012 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 0.029 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 70 | 010506001013 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 34.179 | | |
| 71 | 010506001014 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C | t | 45.345 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ16 制作安装 | )（抗震与非抗震综合考虑） 直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010506001015 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 215.489 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 73 | 010506001016 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 156.028 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010506001017 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 7.622 | | |
| 75 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.753 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 76 | 010506023001 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 709.47 | | |
| 77 | 010506023002 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3799.47 | | |
| 78 | 010607006001 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本 | t | 0.288 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 79 | 010607006002 | 集水坑 钢爬梯(Φ20钢筋) | 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.465 | | |
| 80 | 040601029001 | 集水坑 镀锌钢格栅盖板 | 1.盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，下衬一层18目防鼠不锈钢丝网<br>2.L50x5沿沟边通长预埋，锚脚Φ | $m^2$ | 3.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10 L=100<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 81 | 010803002001 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可 | $m^2$ | 50.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 82 | 010801001001 | 成品木质门（厂房） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.08 | | |
| 83 | 010802004001 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑 | $m^2$ | 14.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010802004002 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级） | $m^2$ | 219.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 85 | 010802001001 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 86 | 010807001001 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+9A+6透明（钢化（或安全、防火）玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封 | $m^2$ | 5.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>9.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 87 | 010807003001 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设 | $m^2$ | 22.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 88 | 011001003001 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤 | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层） | $m^2$ | 21.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 塑聚苯板(保护层) | 2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 010903001001 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.12 | | |
| 90 | 010903002001 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 21.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 010902001001 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.4 | | |
| 92 | 011101006001 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.4 | | |
| 93 | 011101006002 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.4 | | |
| 94 | 010904002001 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | $m^2$ | 2.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 95 | 011101006003 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.4 | | |
| 96 | 011201004001 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.12 | | |
| 97 | 010903002002 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 21.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 98 | 011201004002 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.12 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 99 | 010902004001 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3446.69 | | |
| 100 | 011101006004 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 3446.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 101 | 010902001002 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3564.76 | | |
| 102 | 011101006005 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3446.69 | | |
| 103 | 010904002002 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 3564.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 72 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 104 | 011101006006 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3446.69 | | |
| 105 | 011001001001 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 551.47 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 106 | 011101006007 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 358.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 107 | 010902002001 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 358.42 | | |
| 108 | 010902001003 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 401.99 | | |
| 109 | 011101006008 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 358.42 | | |
| 110 | 010904002003 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | m² | 401.99 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 111 | 011101006009 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 358.42 | | |
| 112 | 011001001002 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 24.37 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 113 | 011101006010 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分 | $m^2$ | 6.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 114 | 010902002002 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 6.96 | | |
| 115 | 010902001004 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 7.25 | | |
| 116 | 011101006011 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 6.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 117 | 011001001003 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.87 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 118 | 011101006012 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 146.69 | | |
| 119 | 011101006013 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.5 | | |
| 120 | 010904002004 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 1.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 121 | 011001001004 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3728.75 | | |
| 122 | 011001003002 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要 | $m^2$ | 762.36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 123 | 011001003003 | 天棚 50mm厚憎水岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：架空或外挑楼板<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚憎水岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 124 | 011101001001 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@ | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪， | $m^2$ | 3562.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 150） | 原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 125 | 011101001002 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^2$ | 3562.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 126 | 011106003001 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 669.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 127 | 011106001001 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 669.58 | | |
| 128 | 011102003001 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 493.28 | | |
| 129 | 011101006014 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1057.31 | | |
| 130 | 011101001003 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1057.31 | | |
| 131 | 010904002005 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | $m^2$ | 352.85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 132 | 011102003002 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 140.91 | | |
| 133 | 011101006015 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 336.77 | | |
| 134 | 010904002006 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 | $m^2$ | 281.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 水涂料II型 | II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 135 | 011101001004 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 52.08 | | |
| 136 | 011001001005 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 29.05 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 137 | 011101002001 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45 | 1.5厚金刚砂耐磨面层 | $m^2$ | 16461.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 厚C25细石混凝土找平层 | 2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 138 | 011101006016 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16461.2 | | |
| 139 | 010904002007 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3095.38 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 140 | 011101001005 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 248.07 | | |
| 141 | 010904002008 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9.96 | | |
| 142 | 011101006017 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |
| 143 | 011107001001 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | $m^2$ | 70.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 144 | 010502031001 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.72 | | |
| 145 | 011101001006 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.72 | | |
| 146 | 011101001007 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | $m^2$ | 6.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 卸货平台地面（做法参国标12J304 DH14/133） | | | | | |
| 147 | 011101001008 | 卸货平台地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：Φ8钢筋网@200x200） | 1.150厚C25混凝土，内配单层Φ8钢筋网@200x200，随打随抹平，涂密封固化剂<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.77 | | |
| 148 | 011101001009 | 卸货平台地面 300厚级配碎石 | 2.300厚级配碎石，压实系数≥ | $m^2$ | 64.77 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0.95，地基承载力特征值fak>100kPa<br>3.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 149 | 011105003001 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 74.5 | | |
| 150 | 011105001001 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算 | $m^2$ | 12.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 89 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 151 | 011109002001 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10.35 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 152 | 011403001001 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分 | $m^2$ | 478.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 153 | 011201004003 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 295.14 | | |
| 154 | 011201004004 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 975.2 | | |
| 155 | 010903002003 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 1270.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 156 | 011201004005 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1270.34 | | |
| 157 | 011201004006 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1270.34 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 158 | 011201004007 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 486.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 159 | 010903002004 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 486.42 | | |
| 160 | 011201004008 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 486.42 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 161 | 011201001001 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 | m² | 12675.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 162 | 011403003001 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12675.64 | | |
| 163 | 011403001002 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12675.64 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 164 | 011203003001 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 514.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 165 | 010903002005 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 514.74 | | |
| 166 | 011201004009 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 514.74 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 167 | 011201004010 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2989.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 168 | 010903002006 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 513.77 | | |
| 169 | 011201004011 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 513.77 | | |
| 170 | 011201004012 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2989.25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 171 | 011201001002 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | $m^2$ | 3799.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 172 | 011201004013 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1855.44 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 173 | 011403003002 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26210.74 | | |
| 174 | 011301001001 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑 | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | $m^2$ | 26210.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 胶） | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 175 | 010904002009 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 15.91 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 176 | 011302001001 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600 | $m^2$ | 112.85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | | | | |
| 177 | 011301001002 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 112.85 | | |
| 178 | 010904002010 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 112.85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶4架空楼板 | | | | | |
| 179 | 011403001003 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |
| 180 | 011403003003 | 天棚 2-3厚耐水腻子分遍刮平 | 1.2-3厚耐水腻子分遍刮平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |
| 181 | 011301001003 | 天棚 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 182 | 010904002011 | 天棚 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |
| 183 | 011301001004 | 天棚 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂） | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 127.83 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 184 | 010401008002 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合 | $m^3$ | 9.45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 185 | 010502025007 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.73 | | |
| 186 | 040601029002 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑 | $m^2$ | 26.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 102 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 187 | 010506025002 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.564 | | |
| 188 | 011201004014 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 105.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 189 | 011503001001 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法： | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900 | m | 248.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 详西南18J412 1-1/63） | 2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 190 | 011503001002 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | 1.室外台阶型钢栏杆 H=1100<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 20.86 | | |
| 191 | 011503001003 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | 1.室外平台型钢栏杆 H=1000<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 16.8 | | |
| 192 | 011503003001 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀 | m | 204.84 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 104 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 193 | 011503001004 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8<br>3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 227.6 | | |
| 194 | 011503001005 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 14.5 | | |
| 195 | 011503001006 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34 | m | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 196 | 040308003001 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 58.32 | | |
| 197 | 011107001002 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.84 | | |
| 198 | 010902007001 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南118J201-34） | 1.屋面穿墙出水口<br>2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 199 | 010902007002 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 200 | 010902005001 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 6.6 | | |
| 201 | 010503016001 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 3 | | |
| 202 | 031301003001 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 5 | | |
| 203 | 031301003002 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸： | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 204 | 011506002001 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 156 | | |
| 205 | 011506002002 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 835 | | |
| 206 | 011506002003 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等 | 根 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | | | | |
| 207 | 011506002004 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚Φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 处 | 25 | | |
| 208 | 040205018001 | 平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带） | 1.平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带）<br>2.具体规矩及选型需满足设计及规范要求<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 30.05 | | |
| 209 | 011207002001 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑 | $m^2$ | 136.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 210 | 011505001001 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20<br>2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9 | | |
| 211 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 30 | | |
| 212 | 010808002001 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 110 页 共 135 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 213 | 011101006018 | 风井盖板 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂） | 1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.75 | | |
| 214 | 010103001001 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.94 | | |
| 215 | 011404001001 | 黄黑相间警示带 | 1.黄黑相间警示带<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5.76 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 216 | 010401001001 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 291.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 217 | 011201004015 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1568.73 | | |
| 218 | 010505002001 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 90.63 | | |
| 219 | 010505002002 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层 | $m^2$ | 65.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 220 | 010505002003 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 126.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 221 | 010505004001 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 5735.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505005001 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 1486.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 223 | 010505005002 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 863.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 224 | 010505008001 | 挂板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 124.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 225 | 010505006001 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 5293.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 226 | 010505007001 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 8887.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 227 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 425.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 228 | 010505010001 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 711.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505019001 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 69.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505019002 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 362.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505011001 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 598.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 010505012001 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 207.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 233 | 010505013001 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 107.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 234 | 010505018001 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 63.84 | | |
| 235 | 010505014001 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 126.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 236 | 010505014002 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 25.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 237 | 010505014003 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 56.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505004002 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 16636.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 239 | 010505005003 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 4647.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 240 | 010505006002 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何 | $m^2$ | 16696.02 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 241 | 010505007002 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 28234.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 242 | 041201003001 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^3$ | 61354.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 243 | 010505007003 | 装配式预制构件模板安拆 空心板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 9531.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计| | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008001 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007001 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016001 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001001 | 脚手架（1#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002001 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（1#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B001 | 超高施工增加（1#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 2345781.98 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 2345781.98 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2345781.98 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 2345781.98 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 2 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 3 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 4 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 5 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 6 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 7 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 8 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |
| 9 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 10 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 11 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 12 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 13 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 15 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 16 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 17 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 18 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 19 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 20 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 21 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 22 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 23 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 24 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 26 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 28 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 29 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 30 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 31 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 32 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 33 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 34 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 35 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 36 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 37 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 38 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 39 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 41 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 42 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 43 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 44 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 45 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 46 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 47 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 48 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 49 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | | | | | | |
| 50 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 51 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 52 | 商品混凝土 C45 | $m^3$ | | 473.630 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | | | | | | |
| 54 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 55 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 56 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 57 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 58 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 59 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 60 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 61 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 62 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 63 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 64 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 66 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |
| 67 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 68 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 69 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 70 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 71 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 72 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 73 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 74 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | $m^3$ | | | | | | | |
| 75 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 76 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 78 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 79 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 80 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 81 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 82 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 83 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 84 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 85 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 86 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 87 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 88 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 89 | 镀锌钢格栅盖板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 91 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 92 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 93 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 94 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 95 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 98 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 99 | 隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 100 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】 第 9 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 103 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 104 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 106 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 50mm厚憎水岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 聚合物粘接砂浆 | t | | | | | | | |
| 110 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 111 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 112 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 114 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 115 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 116 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 117 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 118 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 119 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 120 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 121 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 122 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 123 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 124 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 125 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 127 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 128 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 129 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 130 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 131 | 成品腻子膏 耐水性(N) | kg | | | | | | | |
| 132 | 聚合物水泥基防水涂料I型 | kg | | | | | | | |
| 133 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 135 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 137 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 138 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |
| 139 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |
| 140 | 楼梯平台玻璃栏板H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | m | | | | | | | |
| 141 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 142 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 143 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 144 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 塑料落水口 φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 146 | 塑料硬管 φ110 | m | | | | | | | |
| 147 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 148 | 塑料膨胀螺栓 φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 149 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 150 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 151 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |
| 152 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 153 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 154 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 155 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 157 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 158 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 159 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 160 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 161 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 162 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 163 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 164 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 165 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 166 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 167 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 15 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | | | | | | | |
| 169 | 熟桐油 | kg | | | | | | | |
| 170 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 171 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 172 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001002 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 28.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010807001002 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合 | $m^2$ | 4.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001001 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求 | $m^2$ | 2571.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 011206001002 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式 | $m^2$ | 2740.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | （平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001003 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温集成板） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合 | $m^2$ | 4332.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 011206001004 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设 | $m^2$ | 2831.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001005 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件 | $m^2$ | 349.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011206001006 | 铝板幕墙（3mm厚铝单板（氟碳 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 43.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 喷涂）） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：3mm厚铝单板（氟碳喷涂），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | （外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011206001007 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综 | $m^2$ | 644.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 011001003004 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1198.59 | | |
| 11 | 011205001001 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计 | $m^2$ | 1477.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010807003002 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设 | $m^2$ | 4.05 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010801006001 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009002 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008002 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007002 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006002 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011002 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013002 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010002 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016002 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 790923.72 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 790923.72 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 790923.72 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 790923.72 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 6 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 7 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 8 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 9 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 11 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 3mm厚铝单板（氟碳喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 18 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 20 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 21 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 22 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 26 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 27 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 29 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005003 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 382 | | |
| 2 | 010102001003 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 5000.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 15534.87 | | |
| 4 | 010102001004 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 1487.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025008 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 176.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025009 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 220.41 | | |
| 7 | 010301001004 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 2483 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001005 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 4966 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001006 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005004 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 382 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010002 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.674 | | |
| 12 | 010506001018 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 1.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001019 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.146 | | |
| 14 | 010506001020 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22 | t | 10.314 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010401002004 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 11.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401002005 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 17.08 | | |
| 17 | 010401002006 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 14.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001005 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 171.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010402001006 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 211.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010402001007 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 406.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010402001008 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 234.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010401008003 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 16.54 | | |
| 23 | 010502027003 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 10.7 | | |
| 24 | 010502029002 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7 | $m^2$ | 375.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010502027004 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 436.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 26 | 010502010008 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 81.35 | | |
| 27 | 010502010009 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂, | $m^3$ | 9258.83 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 增加费 | 掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 28 | 010502010010 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 337.27 | | |
| 29 | 010501001003 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 199 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010501001004 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 71.94 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010502002002 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 54.87 | | |
| 32 | 010502003002 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 231.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010502001002 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用 | $m^3$ | 2549.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010503001001 | 装配式预制混凝土 柱 C40 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C40<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材 | $m^3$ | 166.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010503001002 | 装配式预制混凝土 柱 C30 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截 | $m^3$ | 472.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含钢量：暂按150kg/m³计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502006004 | 矩形柱 C40 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 902.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502006005 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 606.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010502010011 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 83.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502010012 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 47.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 31 页 共 146 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502010013 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 222.87 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502019003 | 挂板 C35 | 1.挂板型：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 7.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 33 页 共 146 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502011003 | 矩形梁 C50 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 28.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502011004 | 矩形梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 150.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502011005 | 矩形梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 20.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502011006 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 577.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502016002 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一部分(包括加强层与隔离层)不得有 | $m^3$ | 4610.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。<br>4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502013002 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 6754.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 010502013003 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（ | $m^3$ | 1366.99 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010503011002 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用 | $m^3$ | 777.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010502019004 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 316.02 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502020002 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^2$ | 737.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010502033003 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 69.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010502033004 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 6.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010502033005 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 229.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010502033006 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 30.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502021002 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 85.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010502022002 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 16.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010503006002 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.95 | | |
| 59 | 010502032002 | 台阶 C15 | 1.部位：台阶<br>2.混凝土种类、强度等级：C15商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 17.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.工程量：以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010502025010 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 2.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 010502025011 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.76 | | |
| 62 | 010502025012 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 1.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 63 | 010502025013 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 13.44 | | |
| 64 | 010506017002 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑 | t | 6.637 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001021 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 3.031 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 66 | 010506001022 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 22.821 | | |
| 67 | 010506001023 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 56.171 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 010506001024 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 510.539 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001025 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 263.462 | | |
| 70 | 010506001026 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 19.407 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 010506001027 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 115.691 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010506001028 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 84.945 | | |
| 73 | 010506001029 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C | t | 0.001 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ8～φ10 制作安装 | )（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010506001030 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 47.859 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 75 | 010506001031 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 5.623 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010506001032 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 573.986 | | |
| 77 | 010506001033 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 706.944 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 78 | 010506001034 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 26.027 | | |
| 79 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 | t | 2.762 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 80 | 010603001001 | 钢柱 | 1.柱类型：型钢柱（H型、□型、“工”字型等综合考虑）<br>2.钢材品种、规格：Q355，规格综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单根柱质量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算 | t | 74.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 81 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：型钢柱（H型、□型、“工”字型等综合考虑）<br>2.钢材品种、规格：Q355，规格 | t | 112.964 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单重量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 82 | 010506023003 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 509.1 | | |
| 83 | 010506023004 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 3203.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010607006003 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.288 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 85 | 010803002002 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 | $m^2$ | 151.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 86 | 010803002003 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含 | $m^2$ | 285.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 87 | 010802001003 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。 | $m^2$ | 13.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 88 | 010801001002 | 成品木质门（厂房） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 28.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 010802004003 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门 | $m^2$ | 37.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 90 | 010802004004 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施 | $m^2$ | 111.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 010807001003 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+9A+6透明（钢化（或安全、防火）玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 2.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>9.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 92 | 010807003003 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 11.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 93 | 011001003005 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 67.64 | | |
| 94 | 010903001002 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 67.64 | | |
| 95 | 010903002007 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗 | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | $m^2$ | 67.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 滑） | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 96 | 010902001005 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 97 | 011101006019 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 98 | 011101006020 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 99 | 010904002012 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 100 | 011101006021 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 101 | 011201004016 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 102 | 010903002008 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.49 | | |
| 103 | 011201004017 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.49 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 104 | 010902004002 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽 | $m^2$ | 8544.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 105 | 011101006022 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8693.66 | | |
| 106 | 010902001006 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8693.66 | | |
| 107 | 011101006023 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8693.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 108 | 010904002013 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8693.66 | | |
| 109 | 011101006024 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8693.66 | | |
| 110 | 011001001006 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1281.71 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 111 | 011101006025 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1352.15 | | |
| 112 | 010902002003 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1474.98 | | |
| 113 | 010902001007 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1474.98 | | |
| 114 | 011101006026 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | $m^2$ | 1474.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 层 | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 115 | 010904002014 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1474.98 | | |
| 116 | 011101006027 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1474.98 | | |
| 117 | 011001001007 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 101.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 118 | 011101006028 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 47.6 | | |
| 119 | 010902002004 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 47.6 | | |
| 120 | 010902001008 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 47.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 121 | 011101006029 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 47.6 | | |
| 122 | 011001001008 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 5.71 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 123 | 011101006030 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.68 | | |
| 124 | 011101006031 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 1.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 125 | 010904002015 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 126 | 011001001009 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 8990.85 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 127 | 011001003006 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 821.86 | | |
| 128 | 011001003007 | 天棚 50mm厚憎水岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：架空或外挑楼板<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚憎水岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1107.78 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 129 | 011101001010 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8878.78 | | |
| 130 | 011101001011 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层； | $m^2$ | 8878.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 131 | 011106003002 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70 | $m^2$ | 737.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 132 | 011106001002 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 737.78 | | |
| 133 | 011102003003 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 888.38 | | |
| 134 | 011101006032 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 888.38 | | |
| 135 | 011101001012 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一 | $m^2$ | 888.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合层一道 | 道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 136 | 010904002016 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 409.33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 137 | 011102003004 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 226.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 138 | 011101006033 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 565.3 | | |
| 139 | 010904002017 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 452.24 | | |
| 140 | 011101001013 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 113.06 | | |
| 141 | 011001001010 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算 | $m^3$ | 42.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 142 | 011101002002 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27094.64 | | |
| 143 | 011101006034 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27094.64 | | |
| 144 | 010904002018 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 8192.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 145 | 011101001014 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 472.62 | | |
| 146 | 010904002019 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.38 | | |
| 147 | 011101006035 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 1.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |
| 148 | 011107001003 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 23.26 | | |
| 149 | 010502031002 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 53.2 | | |
| 150 | 011101001015 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^2$ | 53.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 151 | 011101001016 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 53.2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 卸货平台地面（做法参国标12J304 DH14/133） | | | | | |
| 152 | 011101001017 | 卸货平台地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：Φ8钢筋网@200x200） | 1.150厚C25混凝土，内配单层Φ8钢筋网@200x200，随打随抹平，涂密封固化剂<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^2$ | 653.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 153 | 011101001018 | 卸货平台地面 300厚级配碎石 | 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak>100kPa<br>3.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 653.98 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 154 | 011105003002 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 155 | 011105001002 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 45.17 | | |
| 156 | 011109002002 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 90.24 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 157 | 011403001004 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 580.05 | | |
| 158 | 011201004018 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 202.41 | | |
| 159 | 011201004019 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 377.64 | | |
| 160 | 010903002009 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50 | $m^2$ | 821.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 161 | 011201004020 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 821.86 | | |
| 162 | 011201004021 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 821.86 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 163 | 011201004022 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内 | $m^2$ | 755.11 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | （一层耐碱玻纤网格布） | 参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 164 | 010903002010 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 755.11 | | |
| 165 | 011201004023 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 755.11 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 166 | 011201001003 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11764.33 | | |
| 167 | 011403003004 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11764.33 | | |
| 168 | 011403001005 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11764.33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 169 | 011203003002 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 572.13 | | |
| 170 | 010903002011 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 572.13 | | |
| 171 | 011201004024 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 572.13 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 172 | 011201004025 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2407.72 | | |
| 173 | 010903002012 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 112.35 | | |
| 174 | 011201004026 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 112.35 | | |
| 175 | 011201004027 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2407.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 176 | 011201001004 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3203.42 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 177 | 011201004028 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1394.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 178 | 011403003005 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用 | $m^2$ | 30176.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 179 | 011301001005 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 30176.17 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 180 | 010904002020 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.38 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 181 | 011302001002 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | $m^2$ | 185.35 | | |
| 182 | 011301001006 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 185.35 | | |
| 183 | 010904002021 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | $m^2$ | 185.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶4架空楼板 | | | | | |
| 184 | 011403001006 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1107.78 | | |
| 185 | 011403003006 | 天棚 2-3厚耐水腻子分遍刮平 | 1.2-3厚耐水腻子分遍刮平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1107.78 | | |
| 186 | 011301001007 | 天棚 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具 | $m^2$ | 1107.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 187 | 011301001008 | 天棚 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1107.78 | | |
| 188 | 010904002022 | 天棚 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1107.78 | | |
| 189 | 011301001009 | 天棚 20厚1：2.5水泥砂浆粘合 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼 | $m^2$ | 1107.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂） | 找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 190 | 010401008004 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 17.57 | | |
| 191 | 010502025014 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、 | $m^3$ | 8.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 192 | 040601029003 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.8 | | |
| 193 | 010506025004 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | t | 4.765 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 194 | 011201004029 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 195.2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 195 | 010904004001 | 楼面变形缝（做法：参14J936 4/AD3） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 4/AD3<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 45.6 | | |
| 196 | 011503001007 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | 1.Φ50X2.0不锈钢管<br>2.Φ30X1.5不锈钢管<br>3.不锈钢防护栏套管Φ80X2.0<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 11.8 | | |
| 197 | 011505002001 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5 | 套 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 198 | 011505002002 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 199 | 011502001001 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反坎（螺栓固定不少于4处） | m | 9 | | |
| 200 | 011503001008 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 329.6 | | |
| 201 | 011503001009 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | 1.室外台阶型钢栏杆 H=1100<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图 | m | 11.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 202 | 011503001010 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | 1.室外平台型钢栏杆 H=1000<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 20.9 | | |
| 203 | 011503003002 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 166.7 | | |
| 204 | 011503001011 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8 | m | 168.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 205 | 011503001012 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 15.5 | | |
| 206 | 011503001013 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 10.55 | | |
| 207 | 040308003002 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。 | $m^2$ | 49.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 208 | 011107001004 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.84 | | |
| 209 | 010902007003 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南118J201-34） | 1.屋面穿墙出水口<br>2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 210 | 010902007004 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 211 | 010902005002 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112 | m | 13.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 212 | 010503016002 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 213 | 031301003003 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 214 | 031301003004 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 215 | 011506002005 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家 | 根 | 218 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现行规范要求 | | | | |
| 216 | 011506002006 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 688 | | |
| 217 | 011506002007 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 52 | | |
| 218 | 011506002008 | 落水管防撞（3道3厚φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家 | 处 | 18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现行规范要求 | | | | |
| 219 | 040205018002 | 平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带） | 1.平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带）<br>2.具体规矩及选型需满足设计及规范要求<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 124.7 | | |
| 220 | 011207002002 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 217.11 | | |
| 221 | 011505001002 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20<br>2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.3 | | |
| 222 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38， | $m^2$ | 21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 223 | 010808002002 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56.88 | | |
| 224 | 010103001002 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.08 | | |
| 225 | 011404001002 | 黄黑相间警示带 | 1.黄黑相间警示带<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 20.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 226 | 010401001002 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 524.39 | | |
| 227 | 011201004030 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2501.22 | | |
| 228 | 010505002004 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 203 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505002005 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 99.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505002006 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 312.45 | | |
| 231 | 010505004003 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 5737 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 010505005004 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙 | $m^2$ | 887.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 233 | 010505005005 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计 | $m^2$ | 1951.45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 234 | 010505008003 | 挂板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 124.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 235 | 010505006003 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 3764.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 236 | 010505007004 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报 | $m^2$ | 22342.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 237 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 1530.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505010002 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 737.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 239 | 010505019003 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 119.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 240 | 010505019004 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 820.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 241 | 010505011002 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 775.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 242 | 010505012002 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 162.51 | | |
| 243 | 010505013002 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 77.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 244 | 010505018002 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 23.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 245 | 010505014004 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 134.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 246 | 010505014005 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 20.48 | | |
| 247 | 010505014006 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 35.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 248 | 010505004004 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 17228.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 249 | 010505005006 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 2559.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 250 | 010505006004 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 48028.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 251 | 010505007005 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 30667.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 252 | 041201003002 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | $m^3$ | 102113.71 | | |
| 253 | 010505007006 | 装配式预制构件模板安拆 空心 | 1.板类型：叠合板、空心板 | $m^2$ | 15545.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 板 | 2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009003 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008003 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007003 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006003 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011003 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013003 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010003 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016003 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001002 | 脚手架（2#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002002 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（2#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B002 | 超高施工增加（2#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 4546232.60 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 4546232.60 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4546232.6 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 4546232.60 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 2 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 3 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 4 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 5 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 6 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 7 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 8 | 垫铁 | kg | | | | | | | |
| 9 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | | | | | | | |
| 10 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 11 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 12 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 2 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 15 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 16 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 17 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 18 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 19 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 20 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 21 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 22 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 23 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 24 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 25 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 3 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 27 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 28 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 29 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 30 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 31 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 32 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 33 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 34 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 35 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 36 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 37 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 38 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 4 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 40 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 41 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 42 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 453.630 | | | | | |
| 43 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | 426.080 | | | | | |
| 44 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 45 | 竖向构件支撑体系 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 47 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 48 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 49 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 50 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 51 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 5 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 53 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 54 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 55 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 56 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 57 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 58 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 59 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 60 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 61 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 62 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 63 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 64 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 6 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 66 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 67 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |
| 68 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 69 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 70 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 71 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 72 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 73 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 74 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 75 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C40（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 7 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C30（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 77 | 商品混凝土 C50 | $m^3$ | | 493.630 | | | | | |
| 78 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | $m^3$ | | | | | | | |
| 79 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 80 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 81 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 82 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 83 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 84 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 85 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 86 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 8 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 88 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 89 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 90 | 成品型钢H形钢柱 | t | | | | | | | |
| 91 | 成品钢板H形钢梁 | t | | | | | | | |
| 92 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 93 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 94 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 95 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 98 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 99 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 9 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 102 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 103 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 104 | 隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 106 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 109 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 110 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 10 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 112 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 113 | 50mm厚憎水岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 114 | 聚合物粘接砂浆 | t | | | | | | | |
| 115 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 116 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 118 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 119 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 120 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 121 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 122 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 11 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 124 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 125 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 126 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 127 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 128 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 129 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 130 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 131 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 132 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 133 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 成品腻子膏 耐水性(N) | kg | | | | | | | |
| 135 | 聚合物水泥基防水涂料I型 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 12 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 137 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |
| 138 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |
| 139 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | m | | | | | | | |
| 140 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 141 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 142 | 100宽L型3mm厚不锈钢挡水 | m | | | | | | | |
| 143 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 144 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 13 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 146 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 147 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |
| 148 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |
| 149 | 楼梯平台玻璃栏板H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | m | | | | | | | |
| 150 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 151 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 152 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 153 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 14 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 塑料落水口 φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 155 | 塑料硬管 φ110 | m | | | | | | | |
| 156 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 157 | 塑料膨胀螺栓 φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 158 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 159 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 160 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |
| 161 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 162 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 163 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 164 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 15 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 166 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 167 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 168 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 169 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 170 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 171 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 172 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 173 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 174 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 175 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 176 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 16 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | | | | | | | |
| 178 | 熟桐油 | kg | | | | | | | |
| 179 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 180 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 181 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001004 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 252 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001008 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 2684.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001009 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 2845.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001010 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 6325.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001011 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 5925.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001012 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 427.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001013 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 1530.97 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011001003008 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求 | $m^2$ | 1937.86 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011205001002 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1638.9 | | |
| 10 | 010807003004 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 2.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010903004001 | 幕墙变形缝 | 1.由外到内：3mm铝单板（氟碳喷涂）+三元乙丙防水胶条、耐候密封胶+120mm厚保温岩棉（单面铝箔）+2mm铝单板（粉末喷涂）<br>2.止水带材料种类<br>3.与幕墙周边的连接做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>4.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设 | m | 128.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010607009001 | 2mm厚不锈钢水沟（316L） | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详设计<br>2.2mm厚不锈钢水沟（316L）<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 010801006002 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 2 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009004 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008004 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007004 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006004 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011004 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013004 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010004 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016004 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1124521.02 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1124521.02 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1124521.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1124521.02 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 6 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 18 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 19 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 23 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 24 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 25 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 120mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 27 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 28 | 3mm厚铝单板（氟碳喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 30 | 成品不锈钢天沟（316L） | t | | | | | | | |
| 31 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005005 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 458 | | |
| 2 | 010102001005 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 12649.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 11887.62 | | |
| 4 | 010102001006 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 3086.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025015 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 211.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025016 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 264.26 | | |
| 7 | 010301001007 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 2748 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001008 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 5496 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001009 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005006 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 458 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010003 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 3.206 | | |
| 12 | 010506001035 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 2.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001036 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.374 | | |
| 14 | 010506001037 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22 | t | 12.366 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010401002007 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 20.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401002008 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 23.31 | | |
| 17 | 010402001009 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 215.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001010 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 403.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010402001011 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 410.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010402001012 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 224.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010401003002 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 13.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010401008005 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 15.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 23 | 010502027005 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 9.4 | | |
| 24 | 010502029003 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 372.52 | | |
| 25 | 010502027006 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 419.91 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 26 | 010502010014 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | 88.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 27 | 010502010015 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 10976.03 | | |
| 28 | 010502010016 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于 | $m^3$ | 370.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 29 | 010501001005 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 358.78 | | |
| 30 | 010502003003 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水 | $m^3$ | 34.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010502001003 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 7401.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010503001003 | 装配式预制混凝土 柱 C50 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C50<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件 | $m^3$ | 498.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010503001004 | 装配式预制混凝土 柱 C40 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C40<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 | $m^3$ | 104.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010502006006 | 矩形柱 C50 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 845.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010502006007 | 矩形柱 C40 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 201.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502006008 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 172.59 | | |
| 37 | 010502010017 | 弧形墙 C50 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗 | $m^3$ | 124.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 29 页 共 145 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010502010018 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 37.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502010019 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 20.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502010020 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 184.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502019005 | 挂板 C35 | 1.挂板型：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 5.67 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502011007 | 矩形梁 C50 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 372.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502011008 | 矩形梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 259.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502011009 | 矩形梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 12.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502011010 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 558.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502016003 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一部分(包括加强层与隔离层)不得有 | $m^3$ | 8327.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。<br>4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502013004 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 11006.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 010502013005 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（ | $m^3$ | 799.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010503011003 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用 | $m^3$ | 674.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010502019006 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 214.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502020003 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^2$ | 927.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010502033007 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 116.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010502033008 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 59.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010502033009 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 44.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010502033010 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 31.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502021003 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 111.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010502022003 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 17.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010503006003 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.57 | | |
| 59 | 010502032003 | 台阶 C15 | 1.部位：台阶<br>2.混凝土种类、强度等级：C15商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 2.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.工程量：以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010502025017 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 3.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 010502025018 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.35 | | |
| 62 | 010502025019 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 1.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 63 | 010502025020 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 14.28 | | |
| 64 | 010506017003 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑 | t | 7.242 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001038 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 24.805 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 66 | 010506001039 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 90.975 | | |
| 67 | 010506001040 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 97.569 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 010506001041 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 572.709 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001042 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 341.402 | | |
| 70 | 010506001043 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 11.761 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 010506001044 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 35.623 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010506001045 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 124.985 | | |
| 73 | 010506001046 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C | t | 0.001 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ8～φ10 制作安装 | )（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010506001047 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 34.045 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 75 | 010506001048 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 11.418 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010506001049 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 568.579 | | |
| 77 | 010506001050 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 1392.053 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 78 | 010506001051 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 48.478 | | |
| 79 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 | t | 3.469 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 80 | 010603001002 | 钢柱 | 1.柱类型：型钢柱（H型、□型、“工”字型等综合考虑）<br>2.钢材品种、规格：Q355，规格综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单根柱质量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算 | t | 36.328 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 81 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：型钢柱（H型、□型、“工”字型等综合考虑）<br>2.钢材品种、规格：Q355，规格 | t | 55.532 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单重量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 82 | 010506023005 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 462.41 | | |
| 83 | 010506023006 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 3130.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010607006004 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.144 | | |
| 85 | 010607006005 | 集水坑 钢爬梯(Φ20钢筋) | 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设 | t | 0.072 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 86 | 040601029004 | 集水坑 镀锌钢格栅盖板 | 1.盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，下衬一层18目防鼠不锈钢丝网<br>2.L50x5沿沟边通长预埋，锚脚Φ10 L=100<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 87 | 010803002004 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含 | $m^2$ | 75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 88 | 010803002005 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 231.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 010802001004 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑 | $m^2$ | 13.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 90 | 010801001003 | 成品木质门（厂房） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 38.72 | | |
| 91 | 010802004005 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综 | $m^2$ | 37.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 74 页 共 145 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 92 | 010802004006 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门 | $m^2$ | 100.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 93 | 010807001005 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+9A+6透明（钢化（或安全、防火）玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用, | $m^2$ | 2.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>9.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 94 | 010807003005 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合 | $m^2$ | 11.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 95 | 011001003009 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 67.64 | | |
| 96 | 010903001003 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 67.64 | | |
| 97 | 010903002013 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 67.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 98 | 010902001009 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 99 | 011101006036 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 100 | 011101006037 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 116.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 101 | 010904002023 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 102 | 011101006038 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.69 | | |
| 103 | 011201004031 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.49 | | |
| 104 | 010903002014 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 61.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 105 | 011201004032 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.49 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 106 | 010902004003 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 8633.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 107 | 011101006039 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8633.32 | | |
| 108 | 010902001010 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8797.76 | | |
| 109 | 011101006040 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8633.32 | | |
| 110 | 010904002024 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 8797.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 111 | 011101006041 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8633.32 | | |
| 112 | 011001001011 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1294.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 113 | 011101006042 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防 | $m^2$ | 866.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 114 | 010902002005 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 866.74 | | |
| 115 | 010902001011 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 896.74 | | |
| 116 | 011101006043 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 866.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 117 | 010904002025 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 896.74 | | |
| 118 | 011101006044 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 866.74 | | |
| 119 | 011001001012 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 28.91 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 120 | 011101006045 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.68 | | |
| 121 | 010902002006 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.68 | | |
| 122 | 010902001012 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 61.68 | | |
| 123 | 011101006046 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | $m^2$ | 61.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 平层 | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 124 | 011001001013 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 125 | 011101006047 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 126 | 011101006048 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.5 | | |
| 127 | 010904002026 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I | $m^2$ | 6.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 涂料I型 | 型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 128 | 011001001014 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9046.35 | | |
| 129 | 011001003010 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温 | $m^2$ | 726.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 130 | 011001003011 | 天棚 50mm厚憎水岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：架空或外挑楼板<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚憎水岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1414.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 131 | 011101001019 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8784.81 | | |
| 132 | 011101001020 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^2$ | 8784.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 133 | 011106003003 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 927.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 134 | 011106001003 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 927.89 | | |
| 135 | 011102003005 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 564.4 | | |
| 136 | 011101006049 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 564.4 | | |
| 137 | 011101001021 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 564.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 138 | 010904002027 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 381.1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 139 | 011102003006 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 249.88 | | |
| 140 | 011101006050 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 3474.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 141 | 010904002028 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 524.56 | | |
| 142 | 011101001022 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 121.54 | | |
| 143 | 011001001015 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 42.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 144 | 011101002003 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26326.43 | | |
| 145 | 011101006051 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26326.43 | | |
| 146 | 010904002029 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8282.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 147 | 011101001023 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 408.92 | | |
| 148 | 010904002030 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.58 | | |
| 149 | 011101006052 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.58 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 150 | 011107001005 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13 | | |
| 151 | 010502031003 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 152 | 011105003003 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9.78 | | |
| 153 | 011105001003 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光 | $m^2$ | 30.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 154 | 011109002003 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 60.73 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 155 | 011403001007 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍 | $m^2$ | 824.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 156 | 011201004033 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 824.6 | | |
| 157 | 010903002015 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量$g/m^2d \geq 50$）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 824.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 158 | 011201004034 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 824.6 | | |
| 159 | 011201004035 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 824.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 160 | 011201004036 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 765.64 | | |
| 161 | 010903002016 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防 | $m^2$ | 765.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 泥防水涂料 | 水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 162 | 011201004037 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 765.64 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 163 | 011201001005 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 | m² | 10758.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 164 | 011403003007 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10758.25 | | |
| 165 | 011403001008 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10758.25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 166 | 011203003003 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 949.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 167 | 010903002017 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 845.21 | | |
| 168 | 011201004038 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 845.24 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 169 | 011201004039 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2558.9 | | |
| 170 | 010903002018 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | $m^2$ | 124.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | II型 | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 171 | 011201004040 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 124.22 | | |
| 172 | 011201004041 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2558.9 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 173 | 011201001006 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计 | $m^2$ | 3130.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 174 | 011201004042 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1547.98 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 175 | 011403003008 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 30254.88 | | |
| 176 | 011301001010 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 30254.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 177 | 010904002031 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.38 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 178 | 011302001003 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊 | $m^2$ | 110.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | | | | |
| 179 | 011301001011 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 110.74 | | |
| 180 | 010904002032 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 110.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶4架空楼板 | | | | | |
| 181 | 011403001009 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1414.22 | | |
| 182 | 011403003009 | 天棚 2-3厚耐水腻子分遍刮平 | 1.2-3厚耐水腻子分遍刮平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1414.22 | | |
| 183 | 011301001012 | 天棚 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1414.22 | | |
| 184 | 010904002033 | 天棚 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净 | $m^2$ | 1414.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.防水品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 185 | 011301001013 | 天棚 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂） | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1414.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 186 | 010401008006 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范 | $m^3$ | 17.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 187 | 010502025021 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 8.78 | | |
| 188 | 040601029005 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 48.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 189 | 010506025006 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 4.765 | | |
| 190 | 011201004043 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 195.2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 191 | 010904004002 | 楼面变形缝（做法：参14J936 4/AD3） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 4/AD3<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 35.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 192 | 011503001014 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | 1.Φ50X2.0不锈钢管<br>2.Φ30X1.5不锈钢管<br>3.不锈钢防护栏套管Φ80X2.0<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 11.8 | | |
| 193 | 011505002003 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5<br>3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 194 | 011505002004 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 195 | 011502001002 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反坎（螺栓固定不少于4处） | m | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 196 | 011503001015 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 259.2 | | |
| 197 | 011503003003 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 163.22 | | |
| 198 | 011503001016 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8<br>3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 181.36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 199 | 011503001017 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 15.5 | | |
| 200 | 011503001018 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 9.3 | | |
| 201 | 040308003003 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 43.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 202 | 011107001006 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.84 | | |
| 203 | 010902007005 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南118J201-34） | 1.屋面穿墙出水口<br>2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 204 | 010902007006 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 205 | 010902005003 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 15.2 | | |
| 206 | 010503016003 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 207 | 031301003005 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 208 | 031301003006 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 209 | 011506002009 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 234 | | |
| 210 | 011506002010 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定 | 根 | 688 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | | | | |
| 211 | 011506002011 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 52 | | |
| 212 | 011506002012 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚Φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 处 | 18 | | |
| 213 | 011207002003 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑 | $m^2$ | 198.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 214 | 011505001003 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20<br>2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.3 | | |
| 215 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21 | | |
| 216 | 010808002003 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 217 | 010103001003 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 218 | 010401001003 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 735.1 | | |
| 219 | 011201004044 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3917.79 | | |
| 220 | 010505002007 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 170.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 221 | 010505002008 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 22.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505004005 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 3312.94 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 223 | 010505005007 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片 | $m^2$ | 963.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 224 | 010505005008 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 1557.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 225 | 010505008005 | 挂板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 35.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 226 | 010505006005 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 3303.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 227 | 010505007007 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 19352.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 228 | 010505007008 | 高支模有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度：8米≤支模高度≤10米<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支撑材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 6527.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支撑费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505008006 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 1647.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505010003 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 927.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505019005 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 138.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 010505019006 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 820.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 233 | 010505011003 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 862.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 234 | 010505012003 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 161.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 235 | 010505013003 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 63.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 236 | 010505018003 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 6.84 | | |
| 237 | 010505014007 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 131.47 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505014008 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 34.47 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 239 | 010505014009 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 125.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 240 | 010505004006 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 15681.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 241 | 010505005009 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 3811.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 242 | 010505006006 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 | $m^2$ | 32698.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 243 | 010505007009 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、 | $m^2$ | 41877.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 244 | 041201003003 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四 | $m^3$ | 94469.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 245 | 010505007010 | 装配式预制构件模板安拆 空心板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算 | $m^2$ | 13483.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009005 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008005 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007005 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006005 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011005 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013005 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010005 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016005 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001003 | 脚手架（3#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002003 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（3#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B003 | 超高施工增加（3#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 5662650.75 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 5662650.75 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5662650.75 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 5662650.75 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 7 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 8 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 10 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 11 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 12 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 13 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 2 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 15 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 453.630 | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 17 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 18 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 19 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 20 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 21 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 22 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 23 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 24 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 25 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 3 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 28 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 29 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 31 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 32 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 33 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 34 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 35 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 36 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 37 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 38 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 39 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 4 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 41 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 42 | 商品混凝土 C50 | $m^3$ | | 493.630 | | | | | |
| 43 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 44 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 46 | 垫铁 | kg | | | | | | | |
| 47 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 49 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | 426.080 | | | | | |
| 50 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 51 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 5 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 53 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 54 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |
| 55 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 56 | 竖向构件支撑体系 | 套 | | | | | | | |
| 57 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 58 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 59 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 60 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 61 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 62 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 63 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 64 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 6 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 66 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 67 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 68 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |
| 69 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 70 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 71 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 72 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 73 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 74 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 75 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C50（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 7 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C40（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 77 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | $m^3$ | | | | | | | |
| 78 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 79 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 80 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 81 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 82 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 83 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 84 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 85 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 86 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 8 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 88 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 89 | 成品型钢H形钢柱 | t | | | | | | | |
| 90 | 成品钢板H形钢梁 | t | | | | | | | |
| 91 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 92 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 93 | 镀锌钢格栅盖板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 94 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 95 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 98 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 99 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 9 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 102 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 103 | 隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 104 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 106 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 108 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 110 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 10 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 112 | 50mm厚憎水岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 113 | 聚合物粘接砂浆 | t | | | | | | | |
| 114 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 115 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 116 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 118 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 119 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 120 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 121 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 122 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 11 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 124 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 125 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 126 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 127 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 128 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 129 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 130 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 131 | 成品腻子膏 耐水性(N) | kg | | | | | | | |
| 132 | 聚合物水泥基防水涂料I型 | kg | | | | | | | |
| 133 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 12 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |
| 136 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | m | | | | | | | |
| 137 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 138 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 139 | 100宽L型3mm厚不锈钢挡水 | m | | | | | | | |
| 140 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 141 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 142 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |
| 143 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 13 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 楼梯平台玻璃栏板H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | m | | | | | | | |
| 145 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 146 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 147 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 148 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |
| 149 | 塑料落水口 Φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 150 | 塑料硬管 Φ110 | m | | | | | | | |
| 151 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 152 | 塑料膨胀螺栓 Φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 153 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 154 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 155 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 14 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 157 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 158 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 159 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 160 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 161 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 162 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 163 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 164 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 165 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 166 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】　　第 15 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 168 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 169 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 170 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 171 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 172 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 173 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 174 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001006 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 264.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001014 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 2383.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001015 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 1900.83 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001016 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 6960.67 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001017 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 4329.87 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001018 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 409.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001019 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 912.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011001003012 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求 | $m^2$ | 1392.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011205001003 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1354.51 | | |
| 10 | 010807003006 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 2.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010903004002 | 幕墙变形缝 | 1.由外到内：3mm铝单板（氟碳喷涂）+三元乙丙防水胶条、耐候密封胶+120mm厚保温岩棉（单面铝箔）+2mm铝单板（粉末喷涂）<br>2.止水带材料种类<br>3.与幕墙周边的连接做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>4.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设 | m | 63.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010801006003 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 56 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009006 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008006 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007006 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006006 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011006 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013006 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010006 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016006 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 972493.23 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 972493.23 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 972493.23 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 972493.23 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 6 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 18 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 19 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 23 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 24 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 25 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 120mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 27 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 28 | 3mm厚铝单板（氟碳喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 136 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005007 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 478 | | |
| 2 | 010102001007 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 5495.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 15125.82 | | |
| 4 | 010102001008 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 1882.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025022 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 86.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025023 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 109.94 | | |
| 7 | 010301001010 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 2629 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001011 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 5258 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001012 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005008 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 478 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010004 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 3.346 | | |
| 12 | 010506001052 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 2.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001053 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.434 | | |
| 14 | 010506001054 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22 | t | 12.906 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 136 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010401004001 | 页岩空心砖 混合砂浆M5 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 24.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 136 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401002009 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 10.3 | | |
| 17 | 010401002010 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 5.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001013 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 185.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010402001014 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 202.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010402001015 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 463.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010402001016 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 215.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010401003003 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质 | $m^3$ | 24.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 23 | 010401008007 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 16.52 | | |
| 24 | 010502027007 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 9.5 | | |
| 25 | 010502029004 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 380.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010502027008 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 423 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 27 | 010502010021 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 68.55 | | |
| 28 | 010502010022 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02% | $m^3$ | 7471.19 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 29 | 010502010023 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 529.62 | | |
| 30 | 010501001006 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 229.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010501001007 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 19.77 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 32 | 010502002003 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 50.2 | | |
| 33 | 010502003004 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 12.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010502001004 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 2962.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010503001005 | 装配式预制混凝土 柱 C30 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准 | $m^3$ | 830.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502006009 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 1498.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502010024 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 82.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010502010025 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 | $m^3$ | 234.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502019007 | 挂板 C35 | 1.挂板型：综合 | $m^3$ | 5.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502011011 | 矩形梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 25.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502011012 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 678.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502016004 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中 | $m^3$ | 3410.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一部分(包括加强层与隔离层)不得有裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。<br>4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502013006 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 6574.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502013007 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 186.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010503011004 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分 | $m^3$ | 775.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502019008 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝 | $m^3$ | 1.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502020004 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^2$ | 799.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 010502033011 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝 | $m^3$ | 91.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 010502033012 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑 | $m^3$ | 62.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010502033013 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 261.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502033014 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 129.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010502021004 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 83.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 53 | 010502022004 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 96.53 | | |
| 54 | 010503006004 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 4.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010502032004 | 台阶 C15 | 1.部位：台阶<br>2.混凝土种类、强度等级：C15商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.工程量：以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 | $m^3$ | 0.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502025024 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 8.36 | | |
| 57 | 010502025025 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、 | $m^3$ | 0.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010502025026 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.81 | | |
| 59 | 010502025027 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | $m^3$ | 2.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010506017004 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 5.966 | | |
| 61 | 010506001055 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | 2.789 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 010506001056 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 24.963 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 63 | 010506001057 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 32.963 | | |
| 64 | 010506001058 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 593.571 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ8～φ10 制作安装 | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001059 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 270.431 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 010506001060 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 26.818 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 010506001061 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 154.36 | | |
| 68 | 010506001062 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 33.264 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001063 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 0.052 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 70 | 010506001064 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 47.944 | | |
| 71 | 010506001065 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C | t | 2.078 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ16 制作安装 | )（抗震与非抗震综合考虑） 直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010506001066 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 525.905 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 73 | 010506001067 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 547.885 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010506001068 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 16.779 | | |
| 75 | 010506025007 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 76 | 010506023007 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 711.87 | | |
| 77 | 010506023008 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1970.32 | | |
| 78 | 010607006006 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本 | t | 0.072 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 79 | 010803002006 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求 | $m^2$ | 272.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 80 | 010803002007 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可 | $m^2$ | 202.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 81 | 010802001005 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算 | $m^2$ | 13.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 82 | 010801001004 | 成品木质门（厂房） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.68 | | |
| 83 | 010802004007 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑 | $m^2$ | 37.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010802004008 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级） | $m^2$ | 125.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 85 | 010807001007 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6中透光Low-E+9A+6透明（钢化（或安全、防火）玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 | $m^2$ | 222.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>9.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 86 | 010807003007 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求 | $m^2$ | 10.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 87 | 011001003013 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 99.7 | | |
| 88 | 010903001004 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 99.7 | | |
| 89 | 010903002019 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 99.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 90 | 010902001013 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 183 | | |
| 91 | 011101006053 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 183 | | |
| 92 | 011101006054 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 176.68 | | |
| 93 | 010904002034 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 | $m^2$ | 176.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 94 | 011101006055 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 176.68 | | |
| 95 | 011201004045 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 78.33 | | |
| 96 | 010903002020 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 78.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 97 | 011201004046 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 78.33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 98 | 010902004004 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8910.08 | | |
| 99 | 011101006056 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | $m^2$ | 9117.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 离层 | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 100 | 010902001014 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9117.6 | | |
| 101 | 011101006057 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9117.6 | | |
| 102 | 010904002035 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 9117.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 103 | 011101006058 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9117.6 | | |
| 104 | 011001001016 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1337.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 105 | 011101006059 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 501.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 106 | 010902002007 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 584.65 | | |
| 107 | 010902001015 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 584.65 | | |
| 108 | 011101006060 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 584.65 | | |
| 109 | 010904002036 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | m² | 584.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 110 | 011101006061 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 584.65 | | |
| 111 | 011001001017 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 62.16 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 112 | 011101006062 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护 | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（ | $m^2$ | 15.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 113 | 010902002008 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 15.35 | | |
| 114 | 010902001016 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 15.35 | | |
| 115 | 011101006063 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | m² | 15.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 116 | 011001001018 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.61 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 117 | 011101006064 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.68 | | |
| 118 | 011101006065 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.68 | | |
| 119 | 010904002037 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | $m^2$ | 1.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 120 | 011001001019 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9411.4 | | |
| 121 | 011001003014 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度 | $m^2$ | 870.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 122 | 011101001024 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^2$ | 8373.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 123 | 011101001025 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8373.41 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 124 | 011106003004 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 799.2 | | |
| 125 | 011106001004 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 799.2 | | |
| 126 | 011102003007 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用 | $m^2$ | 645.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 127 | 011101006066 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 645.64 | | |
| 128 | 011101001026 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 645.64 | | |
| 129 | 010904002038 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 274.46 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 130 | 011102003008 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 224.88 | | |
| 131 | 011101006067 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 563.33 | | |
| 132 | 010904002039 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 484.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 133 | 011101001027 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 111.91 | | |
| 134 | 011001001020 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 44.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 135 | 011101002004 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26502.76 | | |
| 136 | 011101006068 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道 | $m^2$ | 26502.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 137 | 010904002040 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8579.85 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 138 | 011101001028 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 634.17 | | |
| 139 | 010904002041 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 1.37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 140 | 011101006069 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.37 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |
| 141 | 011107001007 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.4 | | |
| 142 | 010502031004 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 143 | 011101001029 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56 | | |
| 144 | 011101001030 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 卸货平台地面（做法参国标12J304 DH14/133） | | | | | |
| 145 | 011101001031 | 卸货平台地面 150mm厚C25刚性 | 1.150厚C25混凝土，内配单层Φ8 | $m^2$ | 619.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 混凝土地坪（钢筋网：Φ8钢筋网@200x200） | 钢筋网@200x200，随打随抹平，涂密封固化剂<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 146 | 011101001032 | 卸货平台地面 300厚级配碎石 | 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak>100kPa<br>3.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 619.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 147 | 011105003004 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 65.73 | | |
| 148 | 011105001004 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 62.88 | | |
| 149 | 011109002004 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | $m^2$ | 49.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 150 | 011403001010 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 913.53 | | |
| 151 | 011201004047 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7) | $m^2$ | 344.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 152 | 011201004048 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 569.43 | | |
| 153 | 010903002021 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量$g/m^2d \geq 50$）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 913.53 | | |
| 154 | 011201004049 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 913.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 93 页 共 136 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 155 | 011201004050 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 913.53 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 156 | 011201004051 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 792.21 | | |
| 157 | 010903002022 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 792.21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 158 | 011201004052 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 792.21 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 159 | 011201001007 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14620.7 | | |
| 160 | 011403003010 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用 | $m^2$ | 14620.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 161 | 011403001011 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14620.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 162 | 011203003004 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 512.69 | | |
| 163 | 010903002023 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 512.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 164 | 011201004053 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 512.69 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 165 | 011201004054 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5273.02 | | |
| 166 | 010903002024 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 144.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 167 | 011201004055 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 144.9 | | |
| 168 | 011201004056 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5273.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 169 | 011201001008 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2269.31 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 170 | 011201004057 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 1712.21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 171 | 011403003011 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32730.8 | | |
| 172 | 011301001014 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32730.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 173 | 010904002042 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | $m^2$ | 374.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 174 | 011302001004 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | $m^2$ | 172.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 175 | 011301001015 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 197.21 | | |
| 176 | 010904002043 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 197.21 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 177 | 010401008008 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格 | $m^3$ | 14.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 178 | 010502025028 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.2 | | |
| 179 | 040601029006 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计 | $m^2$ | 40 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 180 | 010506025008 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 3.906 | | |
| 181 | 011201004058 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 160 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 182 | 010904004003 | 楼面变形缝（做法：参14J936 4/AD3） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 4/AD3 | m | 64.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 183 | 011503001019 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | 1.Φ50X2.0不锈钢管<br>2.Φ30X1.5不锈钢管<br>3.不锈钢防护栏套管Φ80X2.0<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 10.6 | | |
| 184 | 011505002005 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5<br>3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 185 | 011505002006 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 186 | 011502001003 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反坎（螺 | m | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 栓固定不少于4处） | | | | |
| 187 | 011503001020 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 138.43 | | |
| 188 | 011503001021 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | 1.室外台阶型钢栏杆 H=1100<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 26 | | |
| 189 | 011503001022 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | 1.室外平台型钢栏杆 H=1000<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 108.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 190 | 011503003004 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 180.58 | | |
| 191 | 011503001023 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8<br>3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 159 | | |
| 192 | 011503001024 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 11.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 193 | 011503001025 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 9.3 | | |
| 194 | 040308003004 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.54 | | |
| 195 | 011107001008 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.4 | | |
| 196 | 010902007007 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南 | 1.屋面穿墙出水口 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 118J201-34） | 2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 197 | 010902007008 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 10 | | |
| 198 | 010902005004 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 20 | | |
| 199 | 010503016004 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 5 | | |
| 200 | 031301003007 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 201 | 031301003008 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 202 | 011506002013 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 308 | | |
| 203 | 011506002014 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 1128 | | |
| 204 | 011506002015 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆 | 根 | 48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | | | | |
| 205 | 011506002016 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚Φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 处 | 18 | | |
| 206 | 040205018003 | 平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带） | 1.平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带）<br>2.具体规矩及选型需满足设计及规范要求<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 103 | | |
| 207 | 011207002004 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板 | $m^2$ | 218.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 208 | 011505001004 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20<br>2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5.4 | | |
| 209 | 011505003004 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13.5 | | |
| 210 | 010808002004 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内 | $m^2$ | 103.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 211 | 011101006070 | 风井盖板 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂） | 1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.2 | | |
| 212 | 010103001004 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.08 | | |
| 213 | 011404001003 | 黄黑相间警示带 | 1.黄黑相间警示带<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 19.2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 214 | 010401001004 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 | $m^3$ | 640.77 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 215 | 011201004059 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3455.1 | | |
| 216 | 010505002009 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 252.85 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 217 | 010505002010 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 91.49 | | |
| 218 | 010505002011 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 205.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 219 | 010505004007 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 6402.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 220 | 010505005010 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 692.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 221 | 010505005011 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 1995.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505008007 | 挂板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙 | $m^2$ | 65.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 223 | 010505006007 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计 | $m^2$ | 3521.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 224 | 010505007011 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m | $m^2$ | 11096.85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | ） | 时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 225 | 010505008008 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 15.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 226 | 010505010004 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 799.2 | | |
| 227 | 010505019007 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 298.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 228 | 010505019008 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 1245.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505011004 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 1025.83 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505012004 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 954.13 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505013004 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架 | $m^2$ | 56.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 010505018004 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 5.5 | | |
| 233 | 010505014010 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反 | 1.支模高度综合 | $m^2$ | 27.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 坎等） | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 234 | 010505014011 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 7.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 235 | 010505014012 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 45.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 236 | 010505004008 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 19338.07 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 237 | 010505005012 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 2698.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505006008 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、 | $m^2$ | 56858.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 239 | 010505007012 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 7323.01 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 240 | 041201003004 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑 | $m^3$ | 103007.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 241 | 010505007013 | 装配式预制构件模板安拆 空心板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价 | $m^2$ | 15506.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009007 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008007 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007007 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006007 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011007 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013007 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010007 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016007 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001004 | 脚手架（4#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002004 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（4#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B004 | 超高施工增加（4#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 4218038.44 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 4218038.44 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4218038.44 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 4218038.44 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 7 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 8 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 10 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 11 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 12 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 13 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 15 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 453.630 | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 17 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 18 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 19 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 20 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 21 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 22 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 23 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 24 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 25 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 28 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 30 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 31 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 32 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 33 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 34 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 35 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 36 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 37 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 38 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 39 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 41 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 42 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 43 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 45 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 46 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | 426.080 | | | | | |
| 47 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 48 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 49 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 50 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 51 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |
| 52 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 54 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 55 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 56 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 57 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 58 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 59 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 60 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 61 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 62 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 63 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |
| 64 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 65 | 烧结空心砖 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 67 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 68 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 69 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 70 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 71 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C30（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 72 | 垫铁 | kg | | | | | | | |
| 73 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | | | | | | | |
| 74 | 竖向构件支撑体系 | 套 | | | | | | | |
| 75 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 77 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 78 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 79 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 80 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 81 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 82 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 83 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 84 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 85 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 86 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 87 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 89 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 90 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 91 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 92 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 93 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 94 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 95 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 98 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 99 | 隔热金属型材窗（6中透光Low-E+9A+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 9 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 102 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 103 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 104 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 106 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 110 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 112 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 113 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 114 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 115 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 116 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 118 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 119 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 120 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 121 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 122 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 123 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 125 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 126 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 127 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 128 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 129 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |
| 130 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |
| 131 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | m | | | | | | | |
| 132 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 133 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 134 | 100宽L型3mm厚不锈钢挡水 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 136 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 137 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 138 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 139 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |
| 140 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |
| 141 | 楼梯平台玻璃栏板H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | m | | | | | | | |
| 142 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 144 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 145 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |
| 146 | 塑料落水口 Φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 147 | 塑料硬管 Φ110 | m | | | | | | | |
| 148 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 149 | 塑料膨胀螺栓 Φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 150 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 151 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 152 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |
| 153 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 154 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 156 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 157 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 158 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 159 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 160 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 161 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 162 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 163 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 164 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 165 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 15 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 167 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 168 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 169 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | | | | | | | |
| 170 | 熟桐油 | kg | | | | | | | |
| 171 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 172 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 173 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001008 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 226.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001020 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 2280.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001021 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 733.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001022 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 5812.83 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001023 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 4516.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001024 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 364.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001025 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 597.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011001003015 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求 | $m^2$ | 1133.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011205001004 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1355.44 | | |
| 10 | 010807003008 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 4.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607009002 | 2mm厚不锈钢水沟（316L） | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详设计<br>2.2mm厚不锈钢水沟（316L）<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 010801006004 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009008 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008008 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007008 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006008 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011008 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013008 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010008 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016008 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 820645.91 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 820645.91 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 820645.91 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 820645.91 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 6 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 12 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 18 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 19 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 23 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 24 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 25 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 27 | 成品不锈钢天沟（316L） | t | | | | | | | |
| 28 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009001 | 高压开关柜 1AK1（1#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009002 | 高压开关柜 1AK2（1#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009003 | 高压开关柜 2AK1（1#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009004 | 高压开关柜 2AK2（1#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402010001 | 低压开关柜 1AA01（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402010002 | 低压开关柜 1AA02（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402010003 | 低压开关柜 1AA03（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010004 | 低压开关柜 1AA04（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010005 | 低压开关柜 1AA05（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010006 | 低压开关柜 1AA06（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010007 | 低压开关柜 1AA07（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010008 | 低压开关柜 1AA08（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010009 | 低压开关柜 1AA09（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010010 | 低压开关柜 1AA10（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010011 | 低压开关柜 1AA11（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA11<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010012 | 低压开关柜 1AA12（1#） | 1.名称：低压开关柜 1AA12<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010013 | 低压开关柜 2AA1（1#） | 1.名称：低压开关柜 2AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010014 | 低压开关柜 2AA2（1#） | 1.名称：低压开关柜 2AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010015 | 低压开关柜 2AA3（1#） | 1.名称：低压开关柜 2AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010016 | 低压开关柜 2AA4（1#） | 1.名称：低压开关柜 AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010017 | 低压开关柜 2AA5（1#） | 1.名称：低压开关柜 2AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030401002001 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 030401002002 | 干式变压器 SCB14-2500/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-2500/10<br>3.容量(kV·A)：2500KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030403006001 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接 | m | 6.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030403006002 | 母线槽 CCX3-II-5000A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-5000A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6.62 | | |
| 26 | 030403007001 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030403007002 | 母线槽始端箱≤5000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤5000A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 28 | 030416012001 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 3 | | |
| 29 | 030416012002 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030416005001 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| 31 | 030416005002 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤4000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤4000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| 32 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 2 | | |
| 33 | 030416006002 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV | 系统 | 13 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 4 | | |
| 35 | 030416007001 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 段 | 2 | | |
| 36 | 030410008001 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 110 | | |
| 37 | 031301005001 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板 | kg | 1177.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 031301005002 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 545.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 39 | 030402011001 | 配电箱 AP-dt Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 40 | 030402011002 | 配电箱 APE-dt1.2 Pn=20kW | 1.名称：配电箱 APE-dt<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 41 | 030402011003 | 配电箱 APEfj1 Pn=70kW | 1.名称：配电箱 APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=70kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 42 | 030402011004 | 配电箱 APEfj2 Pn=15kW | 1.名称：配电箱 APEfj2<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 43 | 030402011005 | 配电箱 APEf-15(JY) Pn=15kW | 1.名称：配电箱 APEf-15(JY)<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 44 | 030402011006 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 45 | 030402011007 | 配电箱 1ALE Pn=12kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=12kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 46 | 030402011008 | 配电箱 1ALe Pn=1kW | 1.名称：配电箱 1ALe<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 47 | 030402011009 | 配电箱 2ALE~5ALE Pn=3kW | 1.名称：配电箱 2ALE~5ALE<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 48 | 030402011010 | 配电箱 2ALe~5ALe Pn=1kW | 1.名称：配电箱 2ALe~5ALe<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 4 | | |
| 49 | 030402011011 | 配电箱 1AL-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 1AL-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 50 | 030412005001 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 51 | 030412003001 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔) | m | 92.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 52 | 030412003002 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做 | m | 500.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 53 | 030412003003 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所 | m | 60.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 54 | 030412003004 | 强电消防桥架 200x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综 | m | 131.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 55 | 030412003005 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一 | m | 7.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030412003006 | 强电消防桥架 300x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 361.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 57 | 030412003007 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 171.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 58 | 030410002001 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1354.7 | | |
| 59 | 031301005003 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1690.76 | | |
| 60 | 030412001001 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 10012.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 030412001002 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 26.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 62 | 030412001003 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 154 | | |
| 63 | 030412001004 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 109.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 64 | 030412001005 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 39.59 | | |
| 65 | 030412001006 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20 | m | 140.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 66 | 030412001007 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 1692.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 67 | 030412001008 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 59.18 | | |
| 68 | 030412006001 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合 | 个 | 861 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 69 | 030409011001 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 330 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 70 | 030412004001 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1287.12 | | |
| 71 | 030412004002 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线 | m | 5852.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 72 | 030412004003 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4753.65 | | |
| 73 | 030412004004 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 20778.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030412004005 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 612.56 | | |
| 75 | 030412004006 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | 50 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030409001001 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 538.75 | | |
| 77 | 030409001002 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 546.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 78 | 030409001003 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10.48 | | |
| 79 | 030409001004 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 96.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 80 | 030409001005 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x95+1x50mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 320.92 | | |
| 81 | 030409001006 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 160.95 | | |
| 82 | 030409001007 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY- | m | 21.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4x10mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030409001008 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x6mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-5x6mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 52.5 | | |
| 84 | 030409001009 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x10mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-5x10mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 31.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 85 | 030409001010 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 22.29 | | |
| 86 | 030409001011 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 322.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 87 | 030409001012 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 88 | 030409001013 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 100 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 89 | 030409002001 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 90 | 030409002002 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 91 | 030409005001 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030409003001 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 93 | 030409003002 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 94 | 030409003003 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 95 | 030409003004 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 96 | 030409003005 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm² | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 97 | 030409003006 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 98 | 030409003007 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 99 | 030409003008 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤95mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 100 | 030409003009 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 101 | 030409001014 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 25.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 102 | 030409001015 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 60.75 | | |
| 103 | 030409001016 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 12.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030409001017 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 490.07 | | |
| 105 | 030409001018 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 758.66 | | |
| 106 | 030409001019 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+ | m | 348.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030409003010 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 108 | 030409003011 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030409003012 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 110 | 030409003013 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤25mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤25mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 111 | 030409003014 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：矿物电缆头 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 112 | 030413013001 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 29 | | |
| 113 | 030413013002 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 114 | 030413014001 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 15 | | |
| 115 | 030413014002 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 10 | | |
| 116 | 030413014003 | 单相五孔暗装插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 24 | | |
| 117 | 030413014004 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 118 | 030413014005 | 单相三极低位空调插座 16A | 1.名称：单相三极低位空调插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 119 | 030413003001 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 120 | 030413003002 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 11 | | |
| 121 | 030413003003 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 103 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030413003004 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 123 | 030413003005 | 双管LED灯 2*20W | 1.名称：双管LED灯 2*20W<br>2.型号、规格：LED 2*20W<br>3.安装形式：管吊安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 124 | 030413003006 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) | 1.名称：单管应急照明LED灯(自 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1*20W | 带蓄电池）1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 125 | 030413003007 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池）2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 15 | | |
| 126 | 030413001001 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照 | 套 | 259 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 127 | 030413001002 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 128 | 030413002001 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 238 | | |
| 129 | 030413002002 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413002003 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 9 | | |
| 131 | 030413002004 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 132 | 030410002002 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 83.9 | | |
| 133 | 030410002003 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 287.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 134 | 030410005001 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 520.53 | | |
| 135 | 030410005002 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 691.12 | | |
| 136 | 030410007001 | 防雷测试点 | 1.名称：防雷测试点<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 137 | 030410007002 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 2 | | |
| 138 | 030410003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1330.25 | | |
| 139 | 030410004001 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 618.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 140 | 030410011001 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 42 | | |
| 141 | 030410007003 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 142 | 030410007004 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 143 | 030410007005 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 144 | 030416027001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011001 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010001 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013001 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023001 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022001 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022002 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022003 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001001 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022004 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 337310.69 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 337310.69 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 337310.69 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 337310.69 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 2 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 3 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 4 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 5 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 6 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 7 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 8 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 9 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 10 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 11 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 12 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 2 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 14 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 15 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 16 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 17 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 18 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 母线槽 CCX3-II-5000A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 20 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 21 | 母线槽始端箱≤5000A | 台 | | | | | | | |
| 22 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 23 | 配电箱 1AL-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 24 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 25 | 干式变压器 SCB14-2500/10 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 3 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 配电箱 AP-dt Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 27 | 配电箱 APEfj2/APEfj3 Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 28 | 配电箱 2ALE~5ALE Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 29 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 31 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 32 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 33 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 34 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 35 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 36 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 37 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 38 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm² | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 4 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 40 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 41 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 42 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 43 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 44 | 防雷测试点 | 块 | | | | | | | |
| 45 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 46 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |
| 47 | 高压开关柜 1AK1（1#） | 台 | | | | | | | |
| 48 | 高压开关柜 1AK2（1#） | 台 | | | | | | | |
| 49 | 高压开关柜 2AK1（1#） | 台 | | | | | | | |
| 50 | 高压开关柜 2AK2（1#） | 台 | | | | | | | |
| 51 | 低压开关柜 1AA01（1#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 低压开关柜 1AA02（1#） | 台 | | | | | | | |
| 53 | 低压开关柜 1AA03（1#） | 台 | | | | | | | |
| 54 | 低压开关柜 1AA04（1#） | 台 | | | | | | | |
| 55 | 低压开关柜 1AA05（1#） | 台 | | | | | | | |
| 56 | 低压开关柜 1AA06（1#） | 台 | | | | | | | |
| 57 | 低压开关柜 2AA1（1#） | 台 | | | | | | | |
| 58 | 低压开关柜 2AA2（1#） | 台 | | | | | | | |
| 59 | 低压开关柜 2AA3（1#） | 台 | | | | | | | |
| 60 | 低压开关柜 2AA4（1#） | 台 | | | | | | | |
| 61 | 低压开关柜 2AA5（1#） | 台 | | | | | | | |
| 62 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 63 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 64 | 配电箱 APEf-15(JY) Pn=15kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 6 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 66 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 67 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 68 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 69 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 70 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 71 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 72 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 73 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 74 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 75 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 76 | 低压开关柜 1AA07（1#） | 台 | | | | | | | |
| 77 | 低压开关柜 1AA08（1#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 79 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 80 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 81 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 82 | 单相五孔暗装插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 83 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 84 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤95mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 85 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 86 | 配电箱 2ALe~5ALe Pn=1kW | 台 | | | | | | | |
| 87 | 配电箱 1ALE Pn=12kW | 台 | | | | | | | |
| 88 | 配电箱 1ALe Pn=1kW | 台 | | | | | | | |
| 89 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 90 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 92 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 93 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 94 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | m | | | | | | | |
| 95 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 96 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 97 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 98 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 99 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 100 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 101 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 102 | 单相三极低位空调插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 103 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 双管LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 105 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 106 | 低压开关柜 1AA09（1#） | 台 | | | | | | | |
| 107 | 低压开关柜 1AA10（1#） | 台 | | | | | | | |
| 108 | 低压开关柜 1AA11（1#） | 台 | | | | | | | |
| 109 | 低压开关柜 1AA12（1#） | 台 | | | | | | | |
| 110 | 配电箱 APE-dt1.2 Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 111 | 配电箱 APEfj1 Pn=70kW | 台 | | | | | | | |
| 112 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 113 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 114 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 115 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 116 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 118 | 桥架 300x200mm | m | | | | | | | |
| 119 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 120 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 121 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 122 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015001 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030502005001 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2239.8 | | |
| 3 | 030506010001 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030506010002 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 5 | 030502003001 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 | m | 403.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412001009 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 208.06 | | |
| 7 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的 | 链路 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 9 | 030502012001 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001001 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030502005002 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2113.14 | | |
| 12 | 030502019002 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 13 | 030502012002 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 14 | 030502005003 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2098.14 | | |
| 15 | 030504010001 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030506012001 | 二分配器 | 1.名称：二分配器 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030502019003 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 18 | 030502012003 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030412003008 | 弱电桥架 200x150mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 154.24 | | |
| 20 | 030410002004 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | m | 154.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 031301005004 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 224.15 | | |
| 22 | 030409011002 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 1800 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009002 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011002 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010002 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012002 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020002 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013002 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021002 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023002 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022005 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022006 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022007 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001002 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022008 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8365.57 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 8365.57 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8365.57 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 8365.57 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 8 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 桥架 200x150mm | m | | | | | | | |
| 13 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 15 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 31 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003009 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 160.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 2 页 共 31 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002005 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 172.84 | | |
| 3 | 031301005005 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 98 | | |
| 4 | 030409011003 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 3 页 共 31 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904011001 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030904008001 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 5 | | |
| 7 | 030904008002 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904006001 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 77 | | |
| 9 | 030904001001 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感温探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030904001002 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 445 | | |
| 11 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 45 | | |
| 12 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 57 | | |
| 13 | 030904005001 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔 | 个 | 45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 14 | 030904004001 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 45 | | |
| 15 | 030904004002 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 16 | 030904007001 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合 | 个 | 40 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030904003003 | 按钮开关盒 | 1.名称：按钮开关盒<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 2 | | |
| 18 | 030904007002 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 51 | | |
| 19 | 030904007003 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 40 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904007004 | 双输入/双输出模块 | 1.名称：双输入/双输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：双输入/双输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 030904007005 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 37 | | |
| 22 | 030904005002 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑 | 个 | 11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030904010001 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 24 | 030412006002 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 934 | | |
| 25 | 030412001010 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 | m | 4981.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412001011 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 3195.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030412001012 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 173.34 | | |
| 28 | 030412004007 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 13.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030412004008 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6964.5 | | |
| 30 | 030412004009 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | 556.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030412004010 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4789.54 | | |
| 32 | 030412004011 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 278.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 030412004012 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 9968.53 | | |
| 34 | 030412004013 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2305.23 | | |
| 35 | 030412004014 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 658.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030412004015 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-7x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-7x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 13.67 | | |
| 37 | 030409002003 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 2358.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030409002004 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2275.7 | | |
| 39 | 030409005002 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 40 | 030909006001 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报 | 个 | 41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030909006002 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 133 | | |
| 42 | 030909006003 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 43 | 030909006004 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告 | 个 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030909006005 | 防火控制装置调试(电梯) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：消防电梯调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 45 | 030906001001 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 46 | 030906003001 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态 | 支 | 34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030904003004 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 34 | | |
| 48 | 030412001013 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 1195.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 030412006003 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 34 | | |
| 50 | 030412004016 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 30 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 51 | 030412004017 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1195.65 | | |
| 52 | 030412004018 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 658.58 | | |
| 53 | 030909008001 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称：消防防火门监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告 | 点 | 34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火控制系统 | | | | | |
| 54 | 030904009001 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘<br>2.线制：满足要求<br>4.安装方式;综合<br>5.控制点数量：满足使用要求<br>6.显示器类型：满足使用要求<br>7.接线端子压线,单体调试<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 55 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 56 | 030904004004 | 放气指示灯 | 1 名称：放气指示灯<br>2.规格：满足使用要求 | 个 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2 安装形式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030904003005 | 紧急停止转换按钮 | 1.名称：紧急停止转换按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 58 | 030904007006 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 59 | 030412006004 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒 | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 60 | 030412004019 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 425.42 | | |
| 61 | 030412004020 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 62 | 030412004021 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 212.71 | | |
| 63 | 030412004022 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 97.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 64 | 030412004023 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 658.63 | | |
| 65 | 030412001014 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 220.27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 66 | 030412004024 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 868.01 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 67 | 030506011001 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 68 | 030412001015 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 207.27 | | |
| 69 | 030409001020 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 | m | 950.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 70 | 030412004025 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 950.73 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 余压监控系统 | | | | | |
| 71 | 030904001003 | 余压控制器 | 1.名称：余压控制器<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 72 | 030904001004 | 余压传感器 | 1.名称：余压传感器<br>2.型号、规格：综合考虑 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式：综合考虑<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 73 | 030412001016 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 49.5 | | |
| 74 | 030412004026 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | 49.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009003 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011003 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010003 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012003 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020003 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013003 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021003 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023003 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022009 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022010 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022011 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001003 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022012 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 67663.19 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 67663.19 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 67663.19 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 67663.19 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 感温探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 9 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 按钮开关盒 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 12 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 13 | 双输入/双输出模块 | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 15 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 17 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 18 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-7x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 20 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 21 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 22 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 气体灭火控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 25 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 26 | 放气指示灯 | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 紧急停止转换按钮 | 只 | | | | | | | |
| 28 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 29 | 余压控制器 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 余压传感器 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 33 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 34 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 36 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 39 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 41 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 42 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 43 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 44 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 45 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 46 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 47 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 48 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 49 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 50 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 37.35 | | |
| 2 | 031001007002 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 22.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007003 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10 | | |
| 4 | 031001008001 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 54.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008002 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 1.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008003 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 3.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008004 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 35.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008005 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 305.7 | | |
| 9 | 031001008006 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水 | m | 8.05 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031001008007 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 348.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008008 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识 | m | 4.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008009 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 7.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031002001001 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 14 | 031002001002 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002001003 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 16 | 031002010001 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 031002001004 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 | 个 | 5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001005 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 15 | | |
| 19 | 031002001006 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002001007 | 可调式减压阀 DN65 | 1.名称：可调式减压阀<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 031003009001 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 10 | | |
| 22 | 031208002001 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑<br>3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 4.41 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 23 | 031001008010 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 53.77 | | |
| 24 | 031001008011 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内 | m | 8.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 031001008012 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 288.37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031001008013 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 5.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008014 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 28 | 031001008015 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水 | m | 8.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031001008016 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 54.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 031001008017 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求 | m | 49.01 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008018 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 214.3 | | |
| 32 | 031001008019 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内 | m | 72.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031001008020 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 57.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 031001007004 | 涂塑钢管 DN150 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN150<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10 | | |
| 35 | 031001007005 | 涂塑钢管 DN100 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水 | m | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：DN100<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031001007006 | 涂塑钢管 DN65 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 9.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 031003014001 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 38 | 031003014002 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 19 | | |
| 39 | 031003014003 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 40 | 031003014004 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 031001011001 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 42 | 031003014005 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 20 | | |
| 43 | 030109001001 | 手摇泵 | 1.名称：手摇泵<br>2.主要配置、参数：综合考虑；含泵、控制箱、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030109001002 | 潜水泵 Q=40m³/h；H=15m；N=4.0kW | 1.名称：潜水泵<br>2.主要配置、参数： Q=40m³/h；H=15m；N=4.0kW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.含潜水泵至控制箱导线<br>5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 2 | | |
| 45 | 031002001008 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 031002001009 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 47 | 031002001010 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称：压力表<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.包含取源部件、压力表弯等<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 49 | 031301003009 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 50 | 031301003010 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 51 | 031301003011 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 52 | 031301003012 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 53 | 031301003013 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 54 | 031301003014 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 031301003015 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 56 | 031003006001 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 套 | 40 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 031003007001 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 20 | | |
| 58 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 59 | 031003008001 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 土石方 | | | | | |
| 60 | 010102002001 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 74.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 010102007005 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求<br>3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实<br>7.填方来源、运距：填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 71.2 | | |
| 62 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综 | $m^3$ | 3.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009004 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011004 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010004 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012004 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020004 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013004 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021004 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023004 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022013 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022014 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022015 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001004 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022016 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 20489.84 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 20489.84 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20489.84 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 20489.84 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 4 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 5 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 6 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 11 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 第 2 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 15 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 16 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |
| 17 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 18 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 19 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 20 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 22 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 24 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 26 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 28 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 30 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 32 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 34 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 36 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 38 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 41 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 42 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 51 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 52 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 手摇泵 | 个 | | | | | | | |
| 55 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 56 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 57 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 58 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 59 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 60 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 63 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 64 | 涂塑钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 65 | 涂塑钢管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 涂塑钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 67 | 涂塑钢管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 68 | 涂塑钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 69 | 涂塑钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 70 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 71 | 潜水泵 Q=40m³/h；H=15m；N=4.0kW | 台 | | | | | | | |
| 72 | 止回阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 74 | 闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 75 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 77 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 78 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 80 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 81 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 82 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 83 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 84 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 85 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 86 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 87 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |
| 88 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 89 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 90 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002001 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1219.93 | | |
| 2 | 030901002002 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 424.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005006 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1170.93 | | |
| 4 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 1170.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001011 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 6 | 031002001012 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 030901010001 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷 | 套 | 57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 单栓 DN65 | 盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030901010002 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 9 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱 | 具 | 49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 5 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 10 | 030910001001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 214 | | |
| 11 | 031002001013 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 12 | 030909001001 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 13 | 030901001001 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 545.94 | | |
| 14 | 030901001002 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125 | m | 44.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001003 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 292.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001004 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 342.85 | | |
| 17 | 030901001005 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65 | m | 119.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030901001006 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 188.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901001007 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 109.39 | | |
| 20 | 030901001008 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32 | m | 2538.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001009 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 2816.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031301005007 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 2923.18 | | |
| 23 | 031201003002 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 2923.18 | | |
| 24 | 030901003001 | 喷头 | 1.名称：喷头 | 个 | 1752 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 25 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 3 | | |
| 26 | 030901008002 | 末端试水阀 DN25 | 1.类型：末端试水阀<br>2.型号、规格：DN25<br>3.阀门的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.连接形式：综合考虑<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030901004001 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 3 | | |
| 28 | 030807003001 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030807003002 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 30 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材 | 个 | 5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 32 | 030807003003 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031002001014 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 34 | 030909001002 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火系统 | | | | | |
| 35 | 030902008001 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 1.名称：柜式七氟丙烷气体灭火装置<br>2.型号、规格、性能参数： V=2*120L | 套 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030808006001 | 自动泄压口 0.25m² | 1.名称：自动泄压口<br>2.泄压面积：0.25m²<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 V≤120L | 1.气体灭火系统装置调试 V≤120L<br>2.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 031301003016 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 39 | 031301003017 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 40 | 031301003018 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009005 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011005 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010005 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012005 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020005 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013005 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021005 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023005 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022017 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022018 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022019 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001005 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022020 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 102923.10 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 102923.10 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 102923.1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 102923.10 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 末端试水阀 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 6 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 7 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 套 | | | | | | | |
| 9 | 自动泄压口 0.25$m^2$ | 个 | | | | | | | |
| 10 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 13 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 15 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 16 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 试验介质（氮气）120L | 瓶 | | | | | | | |
| 19 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 20 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 21 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 22 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 压力表 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 28 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 29 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 30 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 31 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 32 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 33 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 35 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 37 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |
| 42 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 43 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 45 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 49 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 50 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 51 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 52 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 54 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 设备 | | | | | |
| 1 | 030108001001 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001002 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压450Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量12000m³/h | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压450Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001003 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001004 | 轴流风机 风量51000m³/h 全压660Pa 功率15kW | 1.名称：轴流风机<br>2.型号、规格：风量51000m³/h 全压660Pa 功率15kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030405015001 | 壁式轴流换气扇 1050m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1050m³/h,电量：60W,噪音：55dB(A),全压：56Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 6 | 030405015002 | 壁式轴流换气扇 2020m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：风量：2020m³/h,电量：60W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030405015003 | 天花板管道式换气扇 L=210m³/h | 1.名称：天花板管道式换气扇<br>2.规格：L=210m³/h<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 8 | 030703011001 | 单层百叶风口 250*250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：250*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 9 | 030703011002 | 单层百叶风口 700*700 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：700*700<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011003 | 单层百叶风口 1000*1000 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 11 | 030703011004 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 12 | 030703011005 | 单层百叶风口 2000*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：2000*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 13 | 030703011006 | 单层百叶风口(带阀）700*700 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：700*700<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011007 | 防雨百叶风口 400*400 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 15 | 030703011008 | 防雨百叶风口 500*200 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500×200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 16 | 030703011009 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 300*300 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：300*300<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 17 | 030703011010 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 500*500 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：500×500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030703011011 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 800*600 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：800*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 19 | 030703011012 | 防雨百叶风口 1600*630 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1600×630<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 20 | 030703011013 | 自垂式百叶风口 500*1250 | 1.名称：自垂式百叶风口<br>2.规格：500*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 21 | 030703011014 | 防火风口 300*300 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：300*300<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030703011015 | 防火风口 400*400 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 23 | 030703011016 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 24 | 030703011017 | 防烟防火风口 1000*1000 | 1.名称：防烟防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 25 | 030703001001 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030703001002 | 70℃防火阀 800*1250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*1250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 27 | 030703001003 | 70℃防火阀 1000*1000 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1000*1000 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030703001004 | 排烟阀 2300*450 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*450 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 29 | 030703001005 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030703001006 | 排烟防火阀 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 31 | 030703001007 | 排烟防火阀 2300×450 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300×450 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030703001008 | 排烟防火阀 2300×500 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300×500 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 33 | 030703001009 | 防烟防火阀 1600×630 | 1.名称：防烟防火阀<br>2.型号、规格：1600×630 常开,电信号关闭,70℃熔断关闭<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 34 | 030703001010 | 电动对开多叶调节阀 500*500 | 1.名称：电动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：500*500<br>3.材质：碳钢 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.含执行机构及检查接线<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030703020001 | 消声器 L=1m 320*160 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：320*160<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 36 | 030703020002 | 消声器 L=1m 1000*400 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：1000*400<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 011303003001 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁 | m | 199.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030702001001 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 54.91 | | |
| 39 | 030702001002 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 0.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 长边≤630mm δ=0.6mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030702001003 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm | $m^2$ | 124.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030702001004 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 | $m^2$ | 268.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030702001005 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 40.01 | | |
| 43 | 030702001006 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风管长边≤4000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤ | $m^2$ | 2367.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030704001001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 2856 | | |
| 45 | 031208003001 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | $m^2$ | 2856 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009006 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011006 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010006 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012006 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020006 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013006 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021006 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023006 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022021 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022022 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022023 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001006 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022024 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 100276.93 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 100276.93 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 100276.93 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 100276.93 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 台 | | | | | | | |
| 2 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 5 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 6 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压 450Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 壁式轴流换气扇 1050m³/h | 台 | | | | | | | |
| 8 | 壁式轴流换气扇 2020m³/h | 台 | | | | | | | |
| 9 | 天花板管道式换气扇 L=210m³/h | 台 | | | | | | | |
| 10 | 单层百叶风口 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 单层百叶风口 700*700 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 防雨百叶风口 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 自垂式百叶风口 500*1250 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 防火风口 300*300 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 防火风口 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 防烟防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 排烟阀 2300×500 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 排烟防火阀 2300×450 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 排烟防火阀 2300×500 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 23 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 24 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 26 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 轴流风机 风量51000$m^3$/h 全压660Pa 功率15kW | 台 | | | | | | | |
| 30 | 单层百叶风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 高温消防单速轴流风机 风量80000$m^3$/h 全压1300Pa 功率55kW | 台 | | | | | | | |
| 32 | 电动对开多叶调节阀 500*500 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 防烟防火阀 1600*630 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 70℃防火阀 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 70℃防火阀 800*1250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 消声器 L=1m 1000*400 | 节 | | | | | | | |
| 37 | 消声器 L=1m 320*160 | 节 | | | | | | | |
| 38 | 防雨百叶风口 1600*630 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 单层百叶风口(带阀）700*700 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 防雨百叶风口 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 300*300 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 500*500 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 800*600 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 排烟防火阀 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 排烟阀 2300*450 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 单层百叶风口 2000*1250 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010018 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030406006001 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 360 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007001 | 逆变器 80kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：80KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 1 | | |
| 4 | 030406007002 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器 | 组 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030402011012 | 汇流配电箱 HL2 Pe=180kW | 1.名称：汇流配电箱 HL2<br>2.规格、型号：Pe=180kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001021 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | m | 2041.32 | | |
| 7 | 030409001022 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 35.79 | | |
| 8 | 030409001023 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4* | 1.名称：电力电缆 | m | 132.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70+1*35mm² | 2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003015 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 10 | 030409003016 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030412001017 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 79.23 | | |
| 12 | 030412003010 | 托盘式桥架 100x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 225.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 13 | 030410002006 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 225.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 031301005008 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 110.49 | | |
| 15 | 030412004027 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线<br>2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m | 357.8 | | |
| 16 | 030501019001 | 光伏监控系统 | 1.名称：光伏监控系统<br>2.规格、型号：详设计及厂家深化<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.包含：通讯管理机、数据采集器 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、主机、交换机、软件、电源适配器、系统调试及接入园区网络等全部内容<br>5.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | | | | |
| 17 | 031001008021 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 140.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031003014006 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头<br>2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 19 | 030910001002 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 6 | | |
| 20 | 030910002002 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009007 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011007 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010007 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012007 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020007 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013007 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021007 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023007 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022025 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022026 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001007 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022027 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 56756.12 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 56756.12 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 56756.12 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 56756.12 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 2 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 3 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 套 | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm² | m | | | | | | | |
| 5 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm² | m | | | | | | | |
| 6 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 7 | 托盘式桥架 100x100mm | m | | | | | | | |
| 8 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 9 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 14 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |
| 16 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 17 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 18 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 19 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 20 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 21 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 22 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 23 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 24 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |
| 25 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 27 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 28 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002001 | 1#客梯兼消防电梯(5层5站) | 1.名称:1#客梯兼消防电梯(5层5站)<br>2.技术参数:额定载量1600kg,额定速度1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:5层5站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002002 | 2#客梯兼消防电梯(5层5站) | 1.名称:2#客梯兼消防电梯(5层5站)<br>2.技术参数:额定载量1600kg,额定速度1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:5层5站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002003 | 3#客货梯(5层5站) | 1.名称:3#客货梯(5层5站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定速度0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:5层5站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002004 | 4#客货梯(5层5站) | 1.名称:4#客货梯(5层5站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:5层5站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009008 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011008 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010008 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012008 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020008 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013008 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021008 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023008 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022028 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022029 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001008 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022030 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 59541.58 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 59541.58 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 59541.58 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 59541.58 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客梯兼消防电梯(5层5站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客梯兼消防电梯(5层5站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(5层5站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(5层5站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 1#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009005 | 高压开关柜 1AK1（2#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009006 | 高压开关柜 1AK2（2#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009007 | 高压开关柜 2AK1（2#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009008 | 高压开关柜 2AK2（2#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009009 | 高压开关柜 3AK1（2#） | 1.名称：高压开关柜 3AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402009010 | 高压开关柜 3AK2（2#） | 1.名称：高压开关柜 3AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402009011 | 高压开关柜 3AK3（2#） | 1.名称：高压开关柜 3AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010019 | 低压开关柜 1AA01（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010020 | 低压开关柜 1AA02（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010021 | 低压开关柜 1AA03（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010022 | 低压开关柜 1AA04（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010023 | 低压开关柜 1AA05（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010024 | 低压开关柜 1AA06（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010025 | 低压开关柜 1AA07（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010026 | 低压开关柜 1AA08（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010027 | 低压开关柜 1AA09（2#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010028 | 低压开关柜 2AA01（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010029 | 低压开关柜 2AA02（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010030 | 低压开关柜 2AA03（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010031 | 低压开关柜 2AA04（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010032 | 低压开关柜 2AA05（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010033 | 低压开关柜 2AA06（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010034 | 低压开关柜 2AA07（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010035 | 低压开关柜 2AA08（2#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010036 | 低压开关柜 3AA1（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010037 | 低压开关柜 3AA2（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010038 | 低压开关柜 3AA3（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010039 | 低压开关柜 3AA4（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010040 | 低压开关柜 3AA5（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010041 | 低压开关柜 3AA6（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402010042 | 低压开关柜 4AA1（2#） | 1.名称：低压开关柜 4AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402010043 | 低压开关柜 4AA2（2#） | 1.名称：低压开关柜 4AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030402010044 | 低压开关柜 4AA3（2#） | 1.名称：低压开关柜 4AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030402010045 | 低压开关柜 4AA4（2#） | 1.名称：低压开关柜 4AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030402010046 | 低压开关柜 4AA5（2#） | 1.名称：低压开关柜 4AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 36 | 030401002003 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB13-1250/10<br>3.容量(kV·A)：1250KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 37 | 030401002004 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 38 | 030403006003 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接 | m | 11.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030403006004 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 13.65 | | |
| 40 | 030403007003 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030416012003 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 42 | 030416012004 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 5 | | |
| 43 | 030416005003 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 4 | | |
| 44 | 030416006003 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤ | 系统 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 路器系统 | 15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030416006004 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 10 | | |
| 46 | 030416028002 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 7 | | |
| 47 | 030416007002 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 段 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030410008002 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 110 | | |
| 49 | 031301005009 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 1648.5 | | |
| 50 | 031301005010 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 818.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 51 | 030402011013 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 52 | 030402011014 | 配电箱 AP-dt3/AP-dt1 Pn=20kW | 1.名称：配电箱 AAP-dt3/AP-dt1 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 53 | 030402011015 | 配电箱 AP-dt4/AP-dt2 Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt4/AP-dt2<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 54 | 030402011016 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 1.名称：配电箱 APEfj2/APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=55kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 55 | 030402011017 | 配电箱 1APdtz Pn=120kW | 1.名称：配电箱 1APdtz<br>2.型号、规格：Pn=120kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030402011018 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 57 | 030402011019 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 1ALe1~1ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 58 | 030402011020 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=20kW | 1.名称：配电箱 2ALE~3ALE<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 59 | 030402011021 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 60 | 030402011022 | 配电箱 1AL1-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 1AL1-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 61 | 030402011023 | 配电箱 1AL2-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 配电箱 1AL2-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 62 | 030412005002 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 63 | 030412003011 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 10.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 64 | 030412003012 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 112.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 65 | 030412003013 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 204.21 | | |
| 66 | 030412003014 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm | m | 62.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 67 | 030412003015 | 强电消防桥架 400x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 206.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 68 | 030412003016 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 | m | 596.77 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 69 | 030410002007 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1239.05 | | |
| 70 | 031301005011 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装 | kg | 1349.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 71 | 030412001018 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 12695.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| 72 | 030412001019 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1476.79 | | |
| 73 | 030412001020 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 20.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030412001021 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 138.6 | | |
| 75 | 030412001022 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 412.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030412001023 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 161.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 77 | 030412001024 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2493.21 | | |
| 78 | 030412001025 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 469.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 79 | 030412006005 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 889 | | |
| 80 | 030409011004 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑 | kg | 180 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 81 | 030412004028 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3417.97 | | |
| 82 | 030412004029 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 6596.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030412004030 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5782.99 | | |
| 84 | 030412004031 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1111.83 | | |
| 85 | 030412004032 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线 | m | 2870.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 86 | 030412004033 | 电气配线 WDZNB1-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZNB1-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 24858.34 | | |
| 87 | 030409001024 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | 27.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 88 | 030409001025 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 574.11 | | |
| 89 | 030409001026 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 278.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 90 | 030409001027 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 228.45 | | |
| 91 | 030409001028 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 321.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030409001029 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 121.31 | | |
| 93 | 030409001030 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 288.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 94 | 030409001031 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 379.02 | | |
| 95 | 030409001032 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 23.92 | | |
| 96 | 030409001033 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY- | m | 289.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4x240+1x120mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 97 | 030409001034 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 98 | 030409001035 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 100 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 99 | 030409002005 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 100 | 030409002006 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 100 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 101 | 030409005003 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 102 | 030409003017 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 103 | 030409003018 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030409003019 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 105 | 030409003020 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 106 | 030409003021 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 35mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤35mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030409003022 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 108 | 030409003023 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030409001036 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 545.38 | | |
| 110 | 030409001037 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12.3 | | |
| 111 | 030409001038 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆 | m | 24.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：BTTZ-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 112 | 030409001039 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x50+1x25mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x50+1x25mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 252.03 | | |
| 113 | 030409001040 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 577.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 114 | 030409003024 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 115 | 030409003025 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 116 | 030409003026 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 117 | 030409003027 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤50mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤50mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 118 | 030409003028 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm² | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 119 | 030413013003 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 16 | | |
| 120 | 030413013004 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 25 | | |
| 121 | 030413013005 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030413014006 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 123 | 030413014007 | 单相五孔暗装插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| 124 | 030413014008 | 单相三极低位空调插座 16A | 1.名称：单相三极低位空调插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装 | 套 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 125 | 030413014009 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 126 | 030413003008 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 8 | | |
| 127 | 030413003009 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯 | 套 | 70 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 128 | 030413003010 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 34 | | |
| 129 | 030413003011 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W | 套 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413003012 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 131 | 030413003013 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W | 套 | 16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 132 | 030405013001 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 133 | 030413005001 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 134 | 030413001003 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 275 | | |
| 135 | 030413002005 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑 | 套 | 264 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 136 | 030413002006 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 17 | | |
| 137 | 030413001004 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 套 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 138 | 030413002007 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 139 | 030413002008 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 140 | 030410002008 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 156.2 | | |
| 141 | 030410002009 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 - | m | 214.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 142 | 030410002010 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 45.26 | | |
| 143 | 030410005003 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 538.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 144 | 030410005004 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1481.73 | | |
| 145 | 030410007006 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 146 | 030410007007 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 2 | | |
| 147 | 030410003002 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线 | m | 500 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 148 | 030410004002 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1068.89 | | |
| 149 | 030410011002 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 30 | | |
| 150 | 030410007008 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 | 块 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 151 | 030410007009 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 152 | 030410007010 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 153 | 030416027002 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009009 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011009 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010009 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012009 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020009 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013009 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021009 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023009 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022031 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022032 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022033 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001009 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022034 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 446684.39 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 446684.39 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 446684.39 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 446684.39 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（2#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（2#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 2AK1（2#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 2AK2（2#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 高压开关柜 3AK1（2#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高压开关柜 3AK2（2#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高压开关柜 3AK3（2#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA01（2#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA02（2#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA03（2#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA04（2#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA05（2#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 1AA06（2#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 1AA07（2#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA01（2#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA02（2#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA03（2#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA04（2#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA05（2#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 2AA06（2#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 3AA1（2#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 3AA2（2#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 3AA3（2#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 3AA4（2#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 3AA5（2#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 3 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 4AA1（2#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 低压开关柜 4AA2（2#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 低压开关柜 4AA3（2#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 低压开关柜 4AA4（2#） | 台 | | | | | | | |
| 31 | 低压开关柜 4AA5（2#） | 台 | | | | | | | |
| 32 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 34 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 36 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 配电箱 AP-dt3/AP-dt1 Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 38 | 配电箱 AP-dt4/AP-dt2 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 39 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 配电箱 1APdtz Pn=120kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 1AL1-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 44 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 45 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 46 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 47 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 48 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 49 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 51 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 52 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 54 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 55 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 56 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 57 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 58 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 59 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 60 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 61 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 62 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 63 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |
| 64 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 65 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 6 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 67 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 68 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 69 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 70 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 71 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| 72 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 73 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 74 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 75 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 76 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 77 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 7 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 79 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 80 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 81 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 82 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x50+1x25mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 83 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 84 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 85 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 86 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 87 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 88 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 89 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 90 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 8 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 低压开关柜 1AA09（2#） | 台 | | | | | | | |
| 92 | 低压开关柜 1AA08（2#） | 台 | | | | | | | |
| 93 | 低压开关柜 2AA07（2#） | 台 | | | | | | | |
| 94 | 低压开关柜 2AA08（2#） | 台 | | | | | | | |
| 95 | 低压开关柜 3AA6（2#） | 台 | | | | | | | |
| 96 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 97 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 98 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 99 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 100 | 单相五孔暗装插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 101 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 102 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 103 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 9 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 台 | | | | | | | |
| 105 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn =1kW | 台 | | | | | | | |
| 106 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 107 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm² | 套 | | | | | | | |
| 108 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 109 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 110 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 111 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 112 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 113 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 114 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 115 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 10 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 117 | 电气配线 WDZNB1-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 118 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 119 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 120 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 121 | 配电箱 1AL2-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 122 | 单相三极低位空调插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 123 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 124 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 125 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 126 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 127 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 128 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】 第 11 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 桥架 400x100mm | m | | | | | | | |
| 130 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 131 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 132 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 133 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015002 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030502005004 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2173.43 | | |
| 3 | 030506010003 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030506010004 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 5 | 030502003002 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 | m | 721.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412001026 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 437.57 | | |
| 7 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的 | 链路 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030502019004 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 9 | 030502012004 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001002 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030502005005 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2055.43 | | |
| 12 | 030502019005 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 13 | 030502012005 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 14 | 030502005006 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2173.43 | | |
| 15 | 030504010002 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030506012002 | 二分配器 | 1.名称：二分配器 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030502019006 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 18 | 030502012006 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030412003017 | 弱电桥架 200x150mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 480.45 | | |
| 20 | 030412003018 | 弱电桥架 150x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：150x100mm | m | 199.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 21 | 030410002011 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4 | m | 680.06 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031301005012 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 986 | | |
| 23 | 030409011005 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009010 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011010 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010010 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012010 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020010 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013010 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021010 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023010 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022035 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022036 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022037 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001010 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022038 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 13154.99 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 13154.99 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 13154.99 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 13154.99 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 8 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 桥架 200x150mm | m | | | | | | | |
| 13 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 15 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 16 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003019 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 379.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002012 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 393.93 | | |
| 3 | 031301005013 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 236.5 | | |
| 4 | 030409011006 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 30 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904008003 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 6 | 030904008004 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 7 | 030904006002 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合 | 台 | 75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904001005 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 606 | | |
| 9 | 030904011002 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030904003006 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 58 | | |
| 11 | 030904003007 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 84 | | |
| 12 | 030904004005 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 58 | | |
| 13 | 030904005003 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 14 | 030904004006 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 15 | 030904007007 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 49 | | |
| 16 | 030904007008 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 40 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030904007009 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 104 | | |
| 18 | 030904007010 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 48 | | |
| 19 | 030904005004 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904010002 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 21 | 030412001027 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 6706.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412001028 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5319.65 | | |
| 23 | 030412001029 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 54.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030412006006 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 1214 | | |
| 25 | 030412004034 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 25.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-1.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412004035 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10639.3 | | |
| 27 | 030412004036 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 8085.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030412004037 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 9419.54 | | |
| 29 | 030412004038 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3051.45 | | |
| 30 | 030412004039 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP- | 1.名称：电气配线 | m | 681.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 4x1.5mm² | 2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030409002007 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-2x1.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5075.3 | | |
| 32 | 030409002008 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-4x1.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 1669.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030412004040 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 316.2 | | |
| 34 | 030412004041 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 158.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030409005004 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 36 | 030909006006 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 100 | | |
| 37 | 030909006007 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告 | 个 | 141 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030909006008 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 13 | | |
| 39 | 030909006009 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 40 | 030906001002 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030906003002 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 19 | | |
| 42 | 030904003008 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 19 | | |
| 43 | 030412001030 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 730.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030412006007 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 19 | | |
| 45 | 030412004042 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 30 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412004043 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 730.45 | | |
| 47 | 030412004044 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 681.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030909008002 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称：消防防火门监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 49 | 030412004045 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 953.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 50 | 030506011002 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 5 | | |
| 51 | 030412001031 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 129.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 52 | 030409001041 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1025.33 | | |
| 53 | 030412004046 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1025.33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009011 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011011 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010011 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012011 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020011 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013011 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021011 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023011 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022039 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022040 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022041 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001011 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022042 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 83357.38 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 83357.38 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 83357.38 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 83357.38 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 13 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 16 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 17 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 19 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 20 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 21 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 22 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 23 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 24 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 29 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 30 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 33 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 34 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 36 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 37 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 38 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 39 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007007 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 9.7 | | |
| 2 | 031001007008 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 38.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007009 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 27.18 | | |
| 4 | 031001008022 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 32.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008023 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 14.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008024 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008025 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 22.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008026 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 350.4 | | |
| 9 | 031001008027 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水 | m | 4.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031001008028 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 352.71 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008029 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识 | m | 34.85 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008030 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 37.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031002001015 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 14 | 031002001016 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002001017 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 16 | 031002001018 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 031002001019 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002010002 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 19 | 031002001020 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002004001 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 21 | 031003009002 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 9 | | |
| 22 | 031208002002 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑 | $m^3$ | 5.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 23 | 031001008031 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 35.79 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 031001008032 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 11.59 | | |
| 25 | 031001008033 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 315.84 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031001008034 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 32.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008035 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 30 | | |
| 28 | 031001008036 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水） | m | 28.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031001008037 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接 | m | 19.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 031001008038 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、 | m | 143.67 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008039 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 132.01 | | |
| 32 | 031001008040 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水） | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸 | m | 386.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | De250 | 雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De250<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031001008041 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315 | m | 284.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 031001008042 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、 | m | 139.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 031003014007 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 36 | 031003014008 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 031003014009 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 38 | 031003014010 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 031001011002 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 40 | 031003014011 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 41 | 031003014012 | 虹吸式雨水斗 De110 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De110<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 42 | 031301003019 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 43 | 031301003020 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 44 | 031301003021 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 45 | 031301003022 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 031301003023 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 47 | 031301003024 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 031301003025 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 49 | 031301003026 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 50 | 031003006002 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等 | 套 | 48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 031003007002 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 24 | | |
| 52 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下 | 组 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 031003008002 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 土石方 | | | | | |
| 54 | 010102002002 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土 | $m^3$ | 398.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 010102007006 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求<br>3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实<br>7.填方来源、运距：填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 380.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 18.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009012 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011012 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010012 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012012 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020012 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013012 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021012 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023012 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022043 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022044 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022045 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001012 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022046 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 31725.51 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 31725.51 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 31725.51 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 31725.51 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 6 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 11 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 12 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 13 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 15 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 16 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 17 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |
| 18 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 19 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |
| 20 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 21 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 22 | HDPE塑料排水管管件 De250 | 个 | | | | | | | |
| 23 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 虹吸式雨水斗 De110 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 28 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 29 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 30 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 31 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 32 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 33 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 35 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 37 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 39 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 41 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 43 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 45 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 47 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 50 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 51 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 55 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 56 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 57 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 58 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |
| 60 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 61 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 62 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 63 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 64 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 65 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 67 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 68 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 70 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 71 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 72 | HDPE塑料排水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 73 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 74 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 75 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 76 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 78 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |
| 80 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 81 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 82 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 83 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 84 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 85 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002003 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1486.47 | | |
| 2 | 030901002004 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 784.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005014 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1535.71 | | |
| 4 | 031201003003 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 1535.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001021 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 33 | | |
| 6 | 031002001022 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 031002001023 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀） | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030901010003 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 84 | | |
| 9 | 030901010004 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030910002003 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 66 | | |
| 11 | 030910001003 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 302 | | |
| 12 | 030909001003 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 13 | 030901001010 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 622.34 | | |
| 14 | 030901001011 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125 | m | 107.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001012 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 535.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001013 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 432.51 | | |
| 17 | 030901001014 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65 | m | 163.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030901001015 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 174.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901001016 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 168.82 | | |
| 20 | 030901001017 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32 | m | 3898.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001018 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 4365.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031301005015 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 3528.62 | | |
| 23 | 031201003004 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 3528.62 | | |
| 24 | 030901003002 | 喷头 | 1.名称：喷头 | 个 | 2564 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 25 | 030901008003 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 26 | 030901004002 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 | 组 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030807003004 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 28 | 030807003005 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030901006002 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 30 | 030901007002 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030807003006 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 32 | 031002001024 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030909001004 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 34 | 031301003027 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 35 | 031301003028 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031301003029 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009013 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011013 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010013 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012013 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020013 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013013 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021013 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023013 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022047 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022048 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022049 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001013 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022050 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 137567.86 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 137567.86 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 137567.86 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 137567.86 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 7 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 8 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 12 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 13 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 15 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 16 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 18 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 19 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 23 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 24 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 25 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 26 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 28 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 31 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 33 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 35 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 41 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 43 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 49 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 50 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001005 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001006 | 单速离心风机箱 风量15000m³/h 全压420Pa 功率4kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量15000m³/h | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压420Pa 功率4kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001007 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001008 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030405015004 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1800m³/h,电量：40W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 6 | 030703011018 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 7 | 030703011019 | 单层百叶风口 1100*1100 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1100*1100<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 8 | 030703011020 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 9 | 030703011021 | 单层百叶风口 2000*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：2000*1250 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011022 | 单层百叶风口(带阀） 200*200 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：200*200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 30 | | |
| 11 | 030703011023 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：250*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 12 | 030703011024 | 单层百叶风口(带阀） 700*700 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：700*700<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 13 | 030703011025 | 防雨百叶风口 1450*750 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1450*750 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011026 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 600*800 | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网）<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 030703011027 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 1000*1000 | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网）<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 030703011028 | 防火风口 400*400 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030703011029 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 18 | 030703011030 | 防火风口（带防鼠网） 600*800 | 1.名称：防火风口（带防鼠网）<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 19 | 030703001011 | 风管止回阀 400*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 20 | 030703001012 | 风管止回阀 500*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：500*200 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030703001013 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 22 | 030703001014 | 70℃防火阀 500*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030703001015 | 70℃防火阀 1450*750 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1450*750 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 24 | 030703001016 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*320 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030703001017 | 排烟阀 1250*400 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1250*400 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 26 | 030703001018 | 排烟阀 2300*450 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*450 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030703001019 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 28 | 030703001020 | 排烟防火阀 1000*320 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*320 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030703001021 | 排烟防火阀 1250*400 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1250*400 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 30 | 030703001022 | 排烟防火阀 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030703001023 | 排烟防火阀 2300*450 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300*450 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 32 | 030703001024 | 排烟防火阀 2300*500 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300*500 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 33 | 030703001025 | 风管蝶阀 250*160 | 1.名称：风管蝶阀 | 个 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：250*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 030703020003 | 消声器 L=1m 400*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 35 | 030703020004 | 消声器 L=1m 500*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：500*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 36 | 030703020005 | 消声器 L=1m 1250*400 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：1250*400 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 011303003002 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1166.33 | | |
| 38 | 030702001007 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等 | $m^2$ | 36.79 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030702001008 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 15.77 | | |
| 40 | 030702001009 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板 | $m^2$ | 12.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030702001010 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈 | $m^2$ | 11.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030702001011 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^2$ | 67.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030702001012 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 343.07 | | |
| 44 | 030702001013 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风管长边≤4000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤4000mm | $m^2$ | 4270.31 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030704001002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 4757.11 | | |
| 46 | 031208003002 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 4757.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009014 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011014 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010014 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012014 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020014 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013014 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021014 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023014 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022051 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022052 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022053 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001014 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022054 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 181164.04 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 181164.04 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 181164.04 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 181164.04 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心式管道风机 风量1000m³/h，全压300Pa，功率0.25kw | 台 | | | | | | | |
| 2 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 5 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 6 | 单速离心风机箱 风量15000m³/h 全压420Pa 功率4kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 台 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口 1100*1100 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 防雨百叶风口 1450*750 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 防火风口 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 风管止回阀 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 70℃防火阀 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 70℃防火阀 1450*750 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 排烟阀 1250*400 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 排烟阀 2300*450 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 排烟阀 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 排烟防火阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 排烟防火阀 1250*400 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 排烟防火阀 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 风管蝶阀 250*160 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 消声器 L=1m 500*200 | 节 | | | | | | | |
| 25 | 消声器 L=1m 1250*400 | 节 | | | | | | | |
| 26 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 31 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 33 | 单速离心风机箱 风量2000$m^3$/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 34 | 排烟阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 单层百叶风口(带阀） 200*200 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 单层百叶风口(带阀） 700*700 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 消声器 L=1m 400*200 | 节 | | | | | | | |
| 41 | 排烟防火阀 2300×500 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 排烟防火阀 2300×450 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 风管止回阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 防火风口（带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 单层百叶风口 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 单层百叶风口 2000*1250 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010047 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030406006002 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 1584 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007003 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 8 | | |
| 4 | 030402011024 | 汇流配电箱 HL1 Pe=400kW | 1.名称：汇流配电箱 HL1 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：Pe=400kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030409001042 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图 | m | 9652.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001043 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 110.8 | | |
| 7 | 030409001044 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 906.18 | | |
| 8 | 030409003029 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003030 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 10 | 030412001032 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 302.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030412003020 | 托盘式桥架 100x50mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延 | m | 957.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 12 | 030412003021 | 托盘式桥架 200x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑 | m | 96.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 13 | 030410002013 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1054.25 | | |
| 14 | 031301005016 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 516.58 | | |
| 15 | 030412004047 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线 | m | 1868.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | | | | |
| 16 | 031001008043 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 302.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031003014013 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头<br>2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 18 | 030910001004 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 20 | | |
| 19 | 030910002004 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009015 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011015 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010015 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012015 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020015 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013015 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021015 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023015 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022055 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022056 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022057 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001015 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022058 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 232920.78 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 232920.78 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 232920.78 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 232920.78 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 2 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |
| 3 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 4 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 5 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 6 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 7 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 8 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 9 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 10 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 11 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 13 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 14 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| 15 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 16 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 17 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 18 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 21 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 23 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 24 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 26 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 27 | 托盘式桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 28 | 托盘式桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 29 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002005 | 1#客货梯(3层3站) | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002006 | 2#客货梯(3层3站) | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002007 | 3#客货梯(3层3站) | 1.名称:3#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002008 | 4#客货梯(3层3站) | 1.名称:4#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002009 | 5#客货梯(3层3站) | 1.名称:5#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030107002010 | 6#客货梯(3层3站) | 1.名称:6#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009016 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011016 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010016 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012016 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020016 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013016 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021016 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023016 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022059 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022060 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022061 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001016 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022062 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 103217.26 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 103217.26 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 103217.26 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 103217.26 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 5#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 6#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 2#生产车间（含1#2#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009012 | 高压开关柜 1AK1（3#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009013 | 高压开关柜 1AK2（3#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009014 | 高压开关柜 2AK1（3#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009015 | 高压开关柜 2AK2（3#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009016 | 高压开关柜 3AK1（3#） | 1.名称：高压开关柜 3AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402009017 | 高压开关柜 3AK2（3#） | 1.名称：高压开关柜 3AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402009018 | 高压开关柜 3AK3（3#） | 1.名称：高压开关柜 3AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010048 | 低压开关柜 1AA01（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010049 | 低压开关柜 1AA02（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010050 | 低压开关柜 1AA03（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010051 | 低压开关柜 1AA04（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010052 | 低压开关柜 1AA05（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010053 | 低压开关柜 1AA06（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010054 | 低压开关柜 1AA07（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010055 | 低压开关柜 1AA08（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010056 | 低压开关柜 1AA09（3#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010057 | 低压开关柜 2AA01（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010058 | 低压开关柜 2AA02（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010059 | 低压开关柜 2AA03（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010060 | 低压开关柜 2AA04（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010061 | 低压开关柜 2AA05（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010062 | 低压开关柜 2AA06（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010063 | 低压开关柜 2AA07（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010064 | 低压开关柜 2AA08（3#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010065 | 低压开关柜 3AA1（3#） | 1.名称：低压开关柜 3AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010066 | 低压开关柜 3AA2（3#） | 1.名称：低压开关柜 3AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010067 | 低压开关柜 3AA3（3#） | 1.名称：低压开关柜 3AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010068 | 低压开关柜 3AA4（3#） | 1.名称：低压开关柜 3AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010069 | 低压开关柜 3AA5（3#） | 1.名称：低压开关柜 3AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010070 | 低压开关柜 3AA6（2#） | 1.名称：低压开关柜 3AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402010071 | 低压开关柜 4AA1（3#） | 1.名称：低压开关柜 4AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402010072 | 低压开关柜 4AA2（3#） | 1.名称：低压开关柜 4AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030402010073 | 低压开关柜 4AA3（3#） | 1.名称：低压开关柜 4AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030402010074 | 低压开关柜 4AA4（3#） | 1.名称：低压开关柜 4AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030402010075 | 低压开关柜 4AA5（3#） | 1.名称：低压开关柜 4AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 36 | 030401002005 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB13-1250/10<br>3.容量(kV·A)：1250KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 37 | 030401002006 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 38 | 030403006005 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接 | m | 11.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030403006006 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 14.67 | | |
| 40 | 030403007004 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030416012005 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 42 | 030416012006 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 5 | | |
| 43 | 030416005004 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 4 | | |
| 44 | 030416006005 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤ | 系统 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 路器系统 | 15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030416006006 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 10 | | |
| 46 | 030416028003 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 7 | | |
| 47 | 030416007003 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 段 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030410008003 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 110 | | |
| 49 | 031301005017 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 1589.15 | | |
| 50 | 031301005018 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 727.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 51 | 030402011025 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 52 | 030402011026 | 配电箱 AP-dt3/AP-dt1 Pn=20kW | 1.名称：配电箱 AAP-dt3/AP-dt1 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 53 | 030402011027 | 配电箱 AP-dt4/AP-dt2 Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt4/AP-dt2<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 54 | 030402011028 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 1.名称：配电箱 APEfj2/APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=55kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 55 | 030402011029 | 配电箱 1APdtz Pn=120kW | 1.名称：配电箱 1APdtz<br>2.型号、规格：Pn=120kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030402011030 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 57 | 030402011031 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 1ALe1~1ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 58 | 030402011032 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=8kW | 1.名称：配电箱 2ALE~3ALE<br>2.型号、规格：Pn=8kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 59 | 030402011033 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 60 | 030402011034 | 配电箱 1ALed1~1ALed2 | 1.名称：配电箱 1ALed1~1ALed2<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 61 | 030402011035 | 配电箱 1AL1-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 1AL1-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 62 | 030402011036 | 配电箱 1AL2-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 配电箱 1AL2-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 63 | 030412005003 | T接箱 | 1.名称：T接箱 | 个 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 64 | 030412003022 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm | m | 12.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 65 | 030412003023 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 143.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 66 | 030412003024 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 | m | 307.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 67 | 030412003025 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔) | m | 78.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 68 | 030412003026 | 强电消防桥架 400x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做 | m | 193.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 69 | 030412003027 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所 | m | 42.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 70 | 030410002014 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 808.57 | | |
| 71 | 031301005019 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | kg | 958.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 72 | 030412001033 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 8384.38 | | |
| 73 | 030412001034 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 900.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030412001035 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 91.18 | | |
| 75 | 030412001036 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管 | m | 60.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030412001037 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 205.07 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 77 | 030412001038 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2348.71 | | |
| 78 | 030412001039 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结 | m | 541.94 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 79 | 030412006008 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 672 | | |
| 80 | 030409011007 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑 | kg | 180 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 81 | 030412004048 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4221.91 | | |
| 82 | 030412004049 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 8516.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030412004050 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4643.91 | | |
| 84 | 030412004051 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 17284.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 85 | 030412004052 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2752.9 | | |
| 86 | 030409001045 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 33.42 | | |
| 87 | 030409001046 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/ | m | 922.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 15KV-3x120mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 88 | 030409001047 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 428.65 | | |
| 89 | 030409001048 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 304.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 90 | 030409001049 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 215.01 | | |
| 91 | 030409001050 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 318.17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030409001051 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 101.1 | | |
| 93 | 030409001052 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 301.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 030409001053 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 360.65 | | |
| 95 | 030409001054 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 23.92 | | |
| 96 | 030409001055 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆 | m | 50 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 97 | 030409001056 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 98 | 030409002009 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 50 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 99 | 030409002010 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 100 | 030409005005 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 101 | 030409003031 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | ≤240mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 102 | 030409003032 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 103 | 030409003033 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030409003034 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 105 | 030409003035 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 106 | 030409003036 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 35mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤35mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030409003037 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 108 | 030409003038 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030409001057 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 548.92 | | |
| 110 | 030409001058 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 24.6 | | |
| 111 | 030409001059 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆 | m | 12.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：BTTZ-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 112 | 030409001060 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 244.67 | | |
| 113 | 030409001061 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 571.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 114 | 030409003039 | 矿物电缆头 ≤1kV ≤四芯截面≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 115 | 030409003040 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 116 | 030409003041 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤25mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤25mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 117 | 030409003042 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 118 | 030413013006 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关 | 套 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 119 | 030413013007 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 14 | | |
| 120 | 030413013008 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 121 | 030413014010 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装 | 套 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030413014011 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 123 | 030413014012 | 单相五孔暗装插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| 124 | 030413014013 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 125 | 030413014014 | 单相三极低位空调插座 16A | 1.名称：单相三极低位空调插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 126 | 030413003014 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 8 | | |
| 127 | 030413003015 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm | 套 | 38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 128 | 030413003016 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 34 | | |
| 129 | 030413005002 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413003017 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 12 | | |
| 131 | 030413003018 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑 | 套 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 132 | 030413003019 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 16 | | |
| 133 | 030405013002 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 134 | 030413001005 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 118 | | |
| 135 | 030413001006 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 136 | 030413002009 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 218 | | |
| 137 | 030413002010 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑 | 套 | 19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 138 | 030413002011 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 12 | | |
| 139 | 030413002012 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | 17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 140 | 030413001007 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 1.名称：B型集电集控消防应急照明灯具<br>2.型号、规格LED DC110V 15W 1800lmm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 141 | 030410002015 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 159 | | |
| 142 | 030410002016 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 186 | | |
| 143 | 030410002017 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 45.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 144 | 030410005005 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 532.98 | | |
| 145 | 030410005006 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 998.76 | | |
| 146 | 030410007011 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 147 | 030410007012 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 2 | | |
| 148 | 030410003003 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 546 | | |
| 149 | 030410004003 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 1405 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 150 | 030410011003 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 30 | | |
| 151 | 030410007013 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 152 | 030410007014 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 153 | 030416027003 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009017 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011017 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010017 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012017 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020017 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013017 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021017 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023017 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022063 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022064 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022065 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001017 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022066 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 436866.50 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 436866.50 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 436866.5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 436866.50 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础<br>（元） | 确认计算基础<br>（元） | 费率<br>（%） | 金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额<br>±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（3#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（3#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 2AK1（3#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 2AK2（3#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 高压开关柜 3AK1（3#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高压开关柜 3AK2（3#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高压开关柜 3AK3（3#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA01（3#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA02（3#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA03（3#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA04（3#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA05（3#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 1AA06（3#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 1AA07（3#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA01（3#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA02（3#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA03（3#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA04（3#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA05（3#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 2AA06（3#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 3AA1（3#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 3AA2（3#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 3AA3（3#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 3AA4（3#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 3AA5（3#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 第 3 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 4AA1（3#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 低压开关柜 4AA2（3#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 低压开关柜 4AA3（3#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 低压开关柜 4AA4（3#） | 台 | | | | | | | |
| 31 | 低压开关柜 4AA5（3#） | 台 | | | | | | | |
| 32 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 34 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 36 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 配电箱 AP-dt3/AP-dt1 Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 38 | 配电箱 AP-dt4/AP-dt2 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 39 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 配电箱 1APdtz Pn=120kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 1AL1-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 44 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 45 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 46 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 47 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 48 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 50 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 51 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 52 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 54 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 55 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 56 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 57 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 58 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 59 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 60 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 61 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 62 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |
| 63 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 64 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 65 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 67 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 68 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 69 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 70 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 71 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 72 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 73 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 74 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 75 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 76 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 77 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 79 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 80 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 81 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 82 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 83 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 84 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 85 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 86 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 87 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 88 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 89 | 低压开关柜 3AA6（2#） | 台 | | | | | | | |
| 90 | 低压开关柜 2AA07（3#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 低压开关柜 2AA08（3#） | 台 | | | | | | | |
| 92 | 低压开关柜 1AA08（3#） | 台 | | | | | | | |
| 93 | 低压开关柜 1AA09（3#） | 台 | | | | | | | |
| 94 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 95 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 96 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 97 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 98 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 99 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 100 | 单相五孔暗装插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 101 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 102 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 103 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 第 9 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 台 | | | | | | | |
| 105 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn =1kW | 台 | | | | | | | |
| 106 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm² | 套 | | | | | | | |
| 107 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 108 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 109 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 110 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 111 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 112 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 113 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 114 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 115 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 117 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 118 | 配电箱 1AL2-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 119 | 单相三极低位空调插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 120 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 121 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=8kW | 台 | | | | | | | |
| 122 | 配电箱 1ALed1~1ALed2 | 台 | | | | | | | |
| 123 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 124 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 125 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 126 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 127 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 128 | 桥架 400x100mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】 第 11 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 130 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 131 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 132 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| 133 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015003 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030502005007 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1463.39 | | |
| 3 | 030506010005 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030506010006 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 5 | 030502003003 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 | m | 1156.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412001040 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 502.16 | | |
| 7 | 030502017003 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的 | 链路 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030502019007 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 9 | 030502012007 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001003 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030502005008 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1156.65 | | |
| 12 | 030502019008 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 13 | 030502012008 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 14 | 030502005009 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1156.65 | | |
| 15 | 030504010003 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030506012003 | 二分配器 | 1.名称：二分配器 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030502019009 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 18 | 030502012009 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030412003028 | 弱电桥架 200x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 480.45 | | |
| 20 | 030412003029 | 弱电桥架 150x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：150x100mm | m | 204.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 21 | 030410002018 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4 | m | 684.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031301005020 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 988 | | |
| 23 | 030409011008 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009018 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011018 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010018 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012018 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020018 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013018 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021018 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023018 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022067 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022068 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022069 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001018 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022070 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 12542.94 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 12542.94 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 12542.94 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 12542.94 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 8 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 13 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 15 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 16 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003030 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 496.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002019 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 515.89 | | |
| 3 | 031301005021 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 446.88 | | |
| 4 | 030409011009 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 30 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904011003 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030904008005 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 7 | 030904008006 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904006003 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 63 | | |
| 9 | 030904001006 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 726 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030904003009 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 35 | | |
| 11 | 030904003010 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 69 | | |
| 12 | 030904004007 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 35 | | |
| 13 | 030904005005 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 14 | 030904004008 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 20 | | |
| 15 | 030904007011 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 50 | | |
| 16 | 030904007012 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030904007013 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 134 | | |
| 18 | 030904007014 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 50 | | |
| 19 | 030904005006 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904010003 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 21 | 030412001041 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 6878.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412001042 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3927.55 | | |
| 23 | 030412001043 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 54.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030412006009 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 1280 | | |
| 25 | 030412004053 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 10211.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412004054 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 364.2 | | |
| 27 | 030409002011 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-2x1.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 3003.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030409002012 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1071.48 | | |
| 29 | 030409005006 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 30 | 030412004055 | 电气配线 WDZB2N-RYJS- | 1.名称：电气配线 | m | 7949 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2x1.5mm² | 2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030412004056 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 182.1 | | |
| 32 | 030412004057 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 6250 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030412004058 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2516.97 | | |
| 34 | 030412004059 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 378.19 | | |
| 35 | 030909006010 | 防火控制装置调试 正压送风阀、 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀 | 个 | 45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 排烟阀、防火阀 | 、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030909006011 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 106 | | |
| 37 | 030909006012 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 38 | 030909006013 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 39 | 030906001003 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 40 | 030906003003 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 支 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030904003011 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 15 | | |
| 42 | 030412001044 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 548.33 | | |
| 43 | 030412006010 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒 | 个 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 44 | 030412004060 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 30 | | |
| 45 | 030412004061 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | 548.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412004062 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 378.19 | | |
| 47 | 030909008003 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称：消防防火门监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 15 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 48 | 030412004063 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 776.51 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 49 | 030506011003 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 5 | | |
| 50 | 030412001045 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25 | m | 150.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030409001062 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 724.08 | | |
| 52 | 030412004064 | 电气配线 WDZB2N-RYJY- | 1.名称：电气配线 | m | 724.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2x1.5mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009019 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011019 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010019 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012019 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020019 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013019 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021019 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023019 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022071 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022072 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022073 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001019 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022074 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 75487.89 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 75487.89 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 75487.89 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 75487.89 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 12 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 15 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 17 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 20 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 21 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 22 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 23 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 24 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 26 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】 第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 29 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 30 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 33 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 34 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 36 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 37 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 38 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007010 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 26.73 | | |
| 2 | 031001007011 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 36.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001008044 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 32.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 031001008045 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 14.13 | | |
| 5 | 031001008046 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008047 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 22.71 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008048 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 350.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008049 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 4.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031001008050 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 352.71 | | |
| 10 | 031001008051 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水 | m | 34.85 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008052 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 37.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031002001025 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 13 | 031002001026 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 031002001027 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 15 | 031002001028 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 031002001029 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 031002010003 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001030 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 19 | 031002004002 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 031003009003 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 9 | | |
| 21 | 031208002003 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑<br>3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 5.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 22 | 031001008053 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 34.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 031001008054 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 11.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 031001008055 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 276.12 | | |
| 25 | 031001008056 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150 | m | 32.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031001008057 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 | m | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008058 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 28.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 031001008059 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 19.42 | | |
| 29 | 031001008060 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管 | m | 143.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 031001008061 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、 | m | 132.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008062 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De250 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De250<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 386.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 031001008063 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 297.51 | | |
| 33 | 031001008064 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管 | m | 63.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 031003014014 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 35 | 031003014015 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031003014016 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 37 | 031003014017 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 38 | 031001011003 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 39 | 031003014018 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 031003014019 | 虹吸式雨水斗 De110 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De110<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 41 | 031301003030 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 42 | 031301003031 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 031301003032 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 44 | 031301003033 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 45 | 031301003034 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 46 | 031301003035 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 031301003036 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 48 | 031301003037 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 49 | 031003006003 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 48 | | |
| 50 | 031003007003 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑， 含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 51 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 15 | | |
| 52 | 031003008003 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 土石方 | | | | | |
| 53 | 010102002003 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 418.34 | | |
| 54 | 010102007007 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求<br>3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实 | $m^3$ | 399.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.填方来源、运距：填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009020 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011020 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010020 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012020 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020020 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013020 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021020 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023020 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022075 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022076 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022077 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001020 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022078 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 31090.00 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 31090.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 31090 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 31090.00 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 7 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 10 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 11 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 12 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 13 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 15 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 16 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |
| 17 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 18 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 19 | HDPE塑料排水管管件 De250 | 个 | | | | | | | |
| 20 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 虹吸式雨水斗 De110 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 25 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 26 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 28 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 29 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 31 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 33 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 35 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 37 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 39 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 41 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 43 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 46 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 47 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 52 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 54 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |
| 55 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |
| 57 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 58 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 59 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 60 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 62 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 63 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 64 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 65 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 67 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 68 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 69 | HDPE塑料排水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 70 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 71 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 72 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 73 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 75 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 76 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |
| 77 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 78 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】 第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 81 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 82 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002005 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1482.19 | | |
| 2 | 030901002006 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 716.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005022 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1504.59 | | |
| 4 | 031201003005 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 1504.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001031 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 29 | | |
| 6 | 031002001032 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 031002001033 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀） | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030901010005 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 69 | | |
| 9 | 030901010006 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030910002005 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 82 | | |
| 11 | 030910001005 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 304 | | |
| 12 | 030909001005 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 70 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 13 | 030901001019 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 893.6 | | |
| 14 | 030901001020 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125 | m | 74.06 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001021 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 258.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001022 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 192.82 | | |
| 17 | 030901001023 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65 | m | 119.99 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030901001024 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 1263.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901001025 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1512.54 | | |
| 20 | 030901001026 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32 | m | 3265.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001027 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 3494.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031301005023 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 4996.18 | | |
| 23 | 031201003006 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 4996.18 | | |
| 24 | 030901003003 | 喷头 | 1.名称：喷头 | 个 | 3074 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 25 | 030901008004 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 26 | 030901004003 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 | 组 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030807003007 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 28 | 030807003008 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030901006003 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 30 | 030901007003 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030807003009 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 32 | 031002001034 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030909001006 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 34 | 031301003038 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 35 | 031301003039 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031301003040 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009021 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011021 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010021 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012021 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020021 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013021 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021021 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023021 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022079 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022080 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022081 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001021 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022082 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 149584.45 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 149584.45 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 149584.45 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 149584.45 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 7 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 8 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 12 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 13 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 15 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 16 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 18 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 19 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 23 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 24 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 25 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 26 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 28 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 31 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 33 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 35 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 41 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 43 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 49 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 50 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001009 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001010 | 单速离心风机箱 风量15000m³/h 全压420Pa 功率4kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量15000m³/h | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压420Pa 功率4kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001011 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001012 | 高温消防单速轴流风机 风量93000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量93000m³/h 全压1300Pa 功率55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030405015005 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1800m³/h,电量：40W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 6 | 030703011031 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 7 | 030703011032 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 8 | 030703011033 | 单层百叶风口 1800*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1800*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 9 | 030703011034 | 单层百叶风口(带阀） 200*200 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：200*200 | 个 | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011035 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：250*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 11 | 030703011036 | 单层百叶风口(带阀） 700*700 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：700*700<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 12 | 030703011037 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 400*400 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 13 | 030703011038 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 600*800 | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网） | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011039 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 1000*1000 | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网）<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 030703011040 | 防雨百叶风口 1450*750 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1450*750<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 16 | 030703011041 | 防火风口（带防鼠网） 600*800 | 1.名称：防火风口（带防鼠网）<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030703011042 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 18 | 030703001026 | 风管止回阀 400*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 19 | 030703001027 | 风管止回阀 500*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：500*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030703001028 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 21 | 030703001029 | 70℃防火阀 500*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 22 | 030703001030 | 70℃防火阀 1450*750 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1450*750 常开,70℃熔断关闭 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030703001031 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*320 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 24 | 030703001032 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | （带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030703001033 | 排烟防火阀 1000*320 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*320 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 26 | 030703001034 | 排烟防火阀 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030703001035 | 排烟防火阀 1400*400 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1400*400 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 28 | 030703001036 | 排烟防火阀 2300*500 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300*500 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030703001037 | 风管蝶阀 250*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：250*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 9 | | |
| 30 | 030703020006 | 消声器 L=1m 400*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 31 | 030703020007 | 消声器 L=1m 500*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：500*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030703020008 | 消声器 L=1m 800*750 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*750<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 33 | 011303003003 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1205.03 | | |
| 34 | 030702001014 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm | $m^2$ | 36.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030702001015 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 | $m^2$ | 14.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030702001016 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 17.35 | | |
| 37 | 030702001017 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤ | $m^2$ | 18.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030702001018 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作 | $m^2$ | 426.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030702001019 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 48.64 | | |
| 40 | 030702001020 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 1033.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 管长边≤1500mm δ=1.2mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030702001021 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风管长边≤4000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤4000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm | $m^2$ | 4182.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030704001003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 5778.09 | | |
| 43 | 031208003003 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 5778.09 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009022 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011022 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010022 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012022 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020022 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013022 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021022 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023022 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022083 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022084 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022085 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001022 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022086 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 212080.51 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 212080.51 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 212080.51 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 212080.51 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心式管道风机 风量1000m³/h，全压300Pa，功率0.25kw | 台 | | | | | | | |
| 2 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 5 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 6 | 单速离心风机箱 风量15000m³/h 全压420Pa 功率4kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高温消防单速轴流风机 风量93000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 台 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 防雨百叶风口 1450*750 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 防火风口（带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 风管止回阀 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 70℃防火阀 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 70℃防火阀 1450*750 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 排烟防火阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 排烟防火阀 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 排烟防火阀 1400*400 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 风管蝶阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 消声器 L=1m 500*200 | 节 | | | | | | | |
| 21 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 22 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 23 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 25 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 26 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 单层百叶风口 1800*1250 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 单速离心风机箱 风量2000$m^3$/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 30 | 排烟阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 单层百叶风口(带阀） 200*200 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 单层百叶风口(带阀） 700*700 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 400*400 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 消声器 L=1m 400*200 | 节 | | | | | | | |
| 39 | 消声器 L=1m 800*750 | 节 | | | | | | | |
| 40 | 排烟阀 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 排烟防火阀 2300×500 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 风管止回阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 单层百叶风口 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010076 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030406006003 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 1584 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007004 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 8 | | |
| 4 | 030402011037 | 汇流配电箱 HL1 Pe=400kW | 1.名称：汇流配电箱 HL1 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：Pe=400kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030409001063 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图 | m | 9652.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001064 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 110.8 | | |
| 7 | 030409001065 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 906.18 | | |
| 8 | 030409003043 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003044 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 10 | 030412001046 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 302.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030412003031 | 托盘式桥架 100x50mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延 | m | 957.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 12 | 030412003032 | 托盘式桥架 200x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑 | m | 96.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 13 | 030410002020 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1054.25 | | |
| 14 | 031301005024 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 516.58 | | |
| 15 | 030412004065 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线 | m | 1868.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | | | | |
| 16 | 031001008065 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 302.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031003014020 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头<br>2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 18 | 030910001006 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 20 | | |
| 19 | 030910002006 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009023 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011023 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010023 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012023 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020023 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013023 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021023 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023023 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022087 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022088 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001023 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022089 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 232920.78 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 232920.78 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 232920.78 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 232920.78 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 5 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 6 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 7 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 11 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |
| 14 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 15 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 16 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 17 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 18 | 二等锯材 | m$^3$ | | | | | | | |
| 19 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 21 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 22 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 23 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |
| 24 | 商品混凝土 C30 | m$^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 26 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 27 | 托盘式桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 28 | 托盘式桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 29 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002011 | 1#客货梯(3层3站) | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002012 | 2#客货梯(3层3站) | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002013 | 3#客货梯(3层3站) | 1.名称:3#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002014 | 4#客货梯(3层3站) | 1.名称:4#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002015 | 5#客货梯(3层3站) | 1.名称:5#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030107002016 | 6#客货梯(3层3站) | 1.名称:6#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009024 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011024 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010024 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012024 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020024 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013024 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021024 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023024 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022090 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022091 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001024 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022092 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 103217.26 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 103217.26 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 103217.26 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 103217.26 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 5#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 6#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 3#生产车间（含3#连廊） 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009019 | 高压开关柜 1AK1（4#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009020 | 高压开关柜 1AK2（4#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009021 | 高压开关柜 2AK1（4#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009022 | 高压开关柜 2AK2（4#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009023 | 高压开关柜 3AK1（4#） | 1.名称：高压开关柜 3AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402009024 | 高压开关柜 3AK2（4#） | 1.名称：高压开关柜 3AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402009025 | 高压开关柜 3AK3（4#） | 1.名称：高压开关柜 3AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010077 | 低压开关柜 1AA01（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010078 | 低压开关柜 1AA02（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010079 | 低压开关柜 1AA03（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010080 | 低压开关柜 1AA04（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010081 | 低压开关柜 1AA05（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010082 | 低压开关柜 1AA06（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010083 | 低压开关柜 1AA07（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010084 | 低压开关柜 1AA08（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010085 | 低压开关柜 1AA09（4#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010086 | 低压开关柜 2AA01（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010087 | 低压开关柜 2AA02（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010088 | 低压开关柜 2AA03（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010089 | 低压开关柜 2AA04（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010090 | 低压开关柜 2AA05（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010091 | 低压开关柜 2AA06（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010092 | 低压开关柜 2AA07（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010093 | 低压开关柜 2AA08（4#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010094 | 低压开关柜 3AA1（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010095 | 低压开关柜 3AA2（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010096 | 低压开关柜 3AA3（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010097 | 低压开关柜 3AA4（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010098 | 低压开关柜 3AA5（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010099 | 低压开关柜 3AA6（4#） | 1.名称：低压开关柜 3AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402010100 | 低压开关柜 4AA1（4#） | 1.名称：低压开关柜 4AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402010101 | 低压开关柜 4AA2（4#） | 1.名称：低压开关柜 4AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030402010102 | 低压开关柜 4AA3（4#） | 1.名称：低压开关柜 4AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030402010103 | 低压开关柜 4AA4（4#） | 1.名称：低压开关柜 4AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030402010104 | 低压开关柜 4AA5（4#） | 1.名称：低压开关柜 4AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 36 | 030401002007 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB13-1250/10<br>3.容量(kV·A)：1250KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 37 | 030401002008 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 38 | 030403006007 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接 | m | 7.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030403006008 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 7.49 | | |
| 40 | 030403007005 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030416012007 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 42 | 030416012008 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 5 | | |
| 43 | 030416005005 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 4 | | |
| 44 | 030416006007 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤ | 系统 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 路器系统 | 15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030416006008 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 10 | | |
| 46 | 030416028004 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 5 | | |
| 47 | 030416007004 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 段 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030410008004 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 220 | | |
| 49 | 031301005025 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 1589.15 | | |
| 50 | 031301005026 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 573.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 51 | 030402011038 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 52 | 030402011039 | 配电箱 AP-dt1/AP-dt2/AP-dt3/ | 1.名称：配电箱 AP-dt1/AP-dt2/ | 台 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | AP-dt4 Pn=40kW | AP-dt3/AP-dt4 Pn=40kW<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 53 | 030402011040 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 1.名称：配电箱 APEfj2/APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=55kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 54 | 030402011041 | 配电箱 1APdtz Pn=160kW | 1.名称：配电箱 1APdtz<br>2.型号、规格：Pn=160kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 55 | 030402011042 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030402011043 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 1ALe1~1ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 57 | 030402011044 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=8kW | 1.名称：配电箱 2ALE~3ALE<br>2.型号、规格：Pn=8kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 58 | 030402011045 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn=1kW | 1.名称：配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2<br>2.型号、规格：Pn=1kW | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 59 | 030402011046 | 配电箱 1AL1-G Pn=10kW | 1.名称：配电箱 1AL1-G<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 60 | 030402011047 | 配电箱 1AL2-G Pn=10kW | 1.名称：配电箱 1AL2-G<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 61 | 030412005004 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 62 | 030412003033 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一 | m | 34.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 63 | 030412003034 | 强电桥架 300x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 248.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 64 | 030412003035 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 152.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 65 | 030412003036 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 131.99 | | |
| 66 | 030412003037 | 强电消防桥架 400x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x100mm | m | 118.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 67 | 030412003038 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 42.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 68 | 030410002021 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 755.83 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 69 | 031301005027 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 ：详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 958.55 | | |
| 70 | 030412001047 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 9422.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 71 | 030412001048 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 547.85 | | |
| 72 | 030412001049 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 84.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 73 | 030412001050 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 158.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 74 | 030412001051 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 230.64 | | |
| 75 | 030412001052 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 1141.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030412001053 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 190.96 | | |
| 77 | 030412006011 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等 | 个 | 987 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 78 | 030409011010 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 180 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 79 | 030412004066 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 1878.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 80 | 030412004067 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3548.09 | | |
| 81 | 030412004068 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1258.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 82 | 030412004069 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 604.26 | | |
| 83 | 030412004070 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1801.55 | | |
| 84 | 030412004071 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综 | m | 18642.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 85 | 030409001066 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 92.61 | | |
| 86 | 030409001067 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 417.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 87 | 030409001068 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 200.65 | | |
| 88 | 030409001069 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 627.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 89 | 030409001070 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 76.01 | | |
| 90 | 030409001071 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 131.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 91 | 030409001072 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 330.39 | | |
| 92 | 030409001073 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 22.97 | | |
| 93 | 030409001074 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+ | 1.名称：电力电缆 | m | 183.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1x95mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 030409001075 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 95 | 030409001076 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 100 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 96 | 030409002013 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 97 | 030409002014 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑 | m | 100 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 98 | 030409005007 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 99 | 030409003045 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 100 | 030409003046 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 101 | 030409003047 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 102 | 030409003048 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 103 | 030409003049 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 104 | 030409003050 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 105 | 030409001077 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 296.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 106 | 030409001078 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 36.9 | | |
| 107 | 030409001079 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 163.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 108 | 030409001080 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 804.46 | | |
| 109 | 030409003051 | 矿物电缆头 ≤1kV ≤四芯截面≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 110 | 030409003052 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 111 | 030409003053 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤25mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤25mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 112 | 030409003054 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 113 | 030413013009 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 14 | | |
| 114 | 030413013010 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 13 | | |
| 115 | 030413013011 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 116 | 030413014015 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 117 | 030413014016 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 9 | | |
| 118 | 030413014017 | 单相五孔暗装插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 119 | 030413014018 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 120 | 030413003020 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 50 | | |
| 121 | 030413003021 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030413003022 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 24 | | |
| 123 | 030413003023 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池)<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030413003024 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 125 | 030413003025 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 126 | 030405013003 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 127 | 030413001008 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 334 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 128 | 030413001009 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 9 | | |
| 129 | 030413002013 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 337 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413002014 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 26 | | |
| 131 | 030413002015 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑 | 套 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 132 | 030413002016 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 133 | 030410002022 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 48.6 | | |
| 134 | 030410002023 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 622.5 | | |
| 135 | 030410002024 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 78 | | |
| 136 | 030410005007 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网 | m | 427.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 137 | 030410005008 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1888.23 | | |
| 138 | 030410007015 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 139 | 030410007016 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板 | 块 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 140 | 030410003004 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1050 | | |
| 141 | 030410004004 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1404.92 | | |
| 142 | 030410011004 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 143 | 030410007017 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 144 | 030410007018 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 145 | 030410007019 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 146 | 030416027004 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009025 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011025 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010025 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012025 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020025 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013025 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021025 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023025 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022093 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022094 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022095 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001025 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022096 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 385129.70 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 385129.70 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 385129.7 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 385129.70 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（4#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（4#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 2AK1（4#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 2AK2（4#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 高压开关柜 3AK1（4#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高压开关柜 3AK2（4#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高压开关柜 3AK3（4#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA01（4#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA02（4#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA03（4#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA04（4#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA05（4#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 1AA06（4#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 1AA07（4#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA01（4#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA02（4#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA03（4#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA04（4#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA05（4#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 2AA06（4#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 3AA1（4#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 3AA2（4#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 3AA3（4#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 3AA4（4#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 3AA5（4#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 3 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 4AA1（4#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 低压开关柜 4AA2（4#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 低压开关柜 4AA3（4#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 低压开关柜 4AA4（4#） | 台 | | | | | | | |
| 31 | 低压开关柜 4AA5（4#） | 台 | | | | | | | |
| 32 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 34 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 36 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 配电箱 AP-dt1/AP-dt2/AP-dt3/AP-dt4 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 38 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=55kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 4 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 配电箱 1APdtz Pn=160kW | 台 | | | | | | | |
| 40 | 配电箱 1ALE Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=8kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 1AL1-G Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 配电箱 1AL2-G Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 44 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 45 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 46 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 47 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 48 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 49 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 51 | 电力电缆 WDZB2-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 5 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 53 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 54 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 55 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 56 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 57 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 58 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 59 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 60 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 61 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 62 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |
| 63 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 64 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 6 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 66 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 67 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 68 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 69 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 70 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 71 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 72 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 73 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 74 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 75 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 76 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 78 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 79 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 80 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 81 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 82 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 83 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 84 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 85 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 86 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 87 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 88 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 89 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 8 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 91 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 92 | 低压开关柜 1AA08（4#） | 台 | | | | | | | |
| 93 | 低压开关柜 1AA09（4#） | 台 | | | | | | | |
| 94 | 低压开关柜 2AA07（4#） | 台 | | | | | | | |
| 95 | 低压开关柜 2AA08（4#） | 台 | | | | | | | |
| 96 | 低压开关柜 3AA6（4#） | 台 | | | | | | | |
| 97 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 98 | 单相五孔暗装插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 99 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 100 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 101 | 配电箱 1ALe1~1ALe2 Pn=1kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 9 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 配电箱 2ALe1、2ALe2、3ALe1、3ALe2 Pn=1kW | 台 | | | | | | | |
| 103 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 104 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 105 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 106 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 107 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 108 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 109 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 110 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 111 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 112 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 113 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 10 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 115 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 116 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 117 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 118 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 119 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 120 | 桥架 300x200mm | m | | | | | | | |
| 121 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 122 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 123 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 124 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 125 | 桥架 400x100mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 11 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 127 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 128 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 129 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015004 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030502005010 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1493.82 | | |
| 3 | 030506010007 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030502003004 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1733.33 | | |
| 5 | 030412001054 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 538.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030502017004 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别: 数据链路<br>2.测试内容: 数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 10 | | |
| 7 | 030502019010 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030502012010 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 9 | 030502001004 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030502005011 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1493.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 030502019011 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 12 | 030502012011 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 24 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 13 | 030502005012 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设 | m | 1493.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030504010004 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 15 | 030506012004 | 二分配器 | 1.名称：二分配器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030502019012 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030502012012 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |
| 18 | 030412003039 | 弱电桥架 200x150mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所 | m | 345.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 19 | 030412003040 | 弱电桥架 150x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综 | m | 342.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 20 | 030410002025 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 688.43 | | |
| 21 | 031301005028 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 730.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 030409011011 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ： 综合考虑<br>3.方式 ： 综合考虑<br>4.部位 ： 穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009026 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011026 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010026 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012026 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020026 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013026 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021026 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023026 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022097 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022098 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022099 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001026 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022100 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 12395.63 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 12395.63 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 12395.63 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 12395.63 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 8 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 12 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 13 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 桥架 200x150mm | m | | | | | | | |
| 15 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003041 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 286.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002026 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 298.11 | | |
| 3 | 031301005029 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 267.23 | | |
| 4 | 030409011012 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 30 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 3 页 共 22 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904011004 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030904008007 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 7 | 030904008008 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904006004 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 68 | | |
| 9 | 030904001007 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 650 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030904003012 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 52 | | |
| 11 | 030904003013 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 102 | | |
| 12 | 030904004009 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 52 | | |
| 13 | 030904005007 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 14 | 030904004010 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 23 | | |
| 15 | 030904007015 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 56 | | |
| 16 | 030904007016 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030904007017 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 58 | | |
| 18 | 030904007018 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 47 | | |
| 19 | 030904005008 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904010004 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 21 | 030412006012 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 1222 | | |
| 22 | 030412001055 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 | m | 5703.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030412001056 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 4610.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030412001057 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 14.79 | | |
| 25 | 030412004072 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 12265 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030409001081 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2*4mm$^2$ | 1.名称: 电力电缆<br>2.型号: WDZB2N-YJY<br>3.规格:2×4.0<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架\管内综合<br>6.其他:详见设计图及规范验收要求 | m | 365 | | |
| 27 | 030412004073 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 8064.99 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030412004074 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 182.5 | | |
| 29 | 030412004075 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6665 | | |
| 30 | 030412004076 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY- | m | 2232.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030412004077 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 415.7 | | |
| 32 | 030409002015 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-2x1.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 2856.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030409002016 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1131.21 | | |
| 34 | 030409005008 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 35 | 030909006014 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 个 | 52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030909006015 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 127 | | |
| 37 | 030909006016 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 38 | 030909006017 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 39 | 030906001004 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 40 | 030906003004 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 41 | 030904003014 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 42 | 030412001058 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 834.42 | | |
| 43 | 030412006013 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 44 | 030412004078 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 30 | | |
| 45 | 030412004079 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 834.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412004080 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 777.23 | | |
| 47 | 030909008004 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称：消防防火门监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030412004081 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 625.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 49 | 030506011004 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 5 | | |
| 50 | 030412001059 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结 | m | 89.79 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030409001082 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 707.8 | | |
| 52 | 030412004082 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY- | m | 707.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009027 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011027 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010027 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012027 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020027 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013027 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021027 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023027 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022101 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022102 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022103 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001027 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022104 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 72934.02 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 72934.02 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 72934.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 72934.02 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 12 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 15 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 16 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 17 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 20 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 21 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 22 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 23 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 24 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 26 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 29 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 30 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 33 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 34 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 35 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 36 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 37 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2*4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 38 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007012 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 20.46 | | |
| 2 | 031001007013 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 30.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001008066 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 22.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 031001008067 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 25.62 | | |
| 5 | 031001008068 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 17.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008069 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 9.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008070 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 310.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008071 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 2.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031001008072 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 266.82 | | |
| 10 | 031001008073 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水 | m | 1.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008074 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 7.86 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031002001035 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 13 | 031002001036 | 截止阀 DN32 | 1.名称：截止阀 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN32<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 031002001037 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 15 | 031002001038 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 031002001039 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 031002001040 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001041 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 19 | 031002010004 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002001042 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 031002004003 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 22 | 031003009004 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑 | 个 | 9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 23 | 031208002004 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑<br>3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 4.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 24 | 031001008075 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 | m | 47.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 031001008076 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 14.43 | | |
| 26 | 031001008077 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管 | m | 257.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008078 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 8.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 031001008079 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求 | m | 3.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031001008080 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 30 | | |
| 30 | 031001008081 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内 | m | 46.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008082 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 31.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 031001008083 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 148.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031001008084 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 287.26 | | |
| 34 | 031001008085 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De250 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水） | m | 270.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De250<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 031001008086 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315<br>6.连接形式：粘接 | m | 200.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031001008087 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 89.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 031003014021 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 38 | 031003014022 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 39 | 031003014023 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 40 | 031003014024 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.材质：综合考虑 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 031001011004 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 42 | 031003014025 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 43 | 031003014026 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 44 | 031003014027 | 虹吸式雨水斗 De110 | 1.名称：虹吸式雨水斗 | 个 | 48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑<br>3.规格：De110<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030109001003 | 手摇泵 | 1.名称：手摇泵<br>2.主要配置、参数：综合考虑；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 46 | 031301003041 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合 | 个 | 14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 031301003042 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 48 | 031301003043 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 49 | 031301003044 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 50 | 031301003045 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 031301003046 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 52 | 031301003047 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 53 | 031301003048 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装 | 个 | 14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 54 | 031003006004 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 42 | | |
| 55 | 031003007004 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷 | 组 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 15 | | |
| 57 | 031003008004 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下 | 组 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 土石方 | | | | | |
| 58 | 010102002004 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 235.02 | | |
| 59 | 010102007008 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求 | $m^3$ | 224.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实<br>7.填方来源、运距：填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 10.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009028 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011028 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010028 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012028 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020028 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013028 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021028 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023028 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022105 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022106 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022107 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001028 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022108 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 28052.94 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 28052.94 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 28052.94 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 28052.94 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 7 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 10 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 11 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 12 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 13 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 15 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 16 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |
| 17 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 18 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |
| 19 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 20 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 21 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |
| 26 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 28 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 29 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 30 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 31 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 33 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 35 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 37 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 39 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 41 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 43 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 45 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 截止阀 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 49 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 50 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 55 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 57 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 58 | HDPE塑料排水管管件 De250 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 虹吸式雨水斗 De110 | 套 | | | | | | | |
| 61 | 手摇泵 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 63 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 64 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 65 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】 第 6 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 67 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 68 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 70 | HDPE塑料排水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 71 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 72 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 73 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 74 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 75 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 78 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 81 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 82 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 83 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 84 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002007 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1042.99 | | |
| 2 | 030901002008 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 1391.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005030 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1419.32 | | |
| 4 | 031201003007 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 1419.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001043 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 23 | | |
| 6 | 031002001044 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 030901010007 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷 | 套 | 102 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 单栓 DN65 | 盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030901010008 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 9 | 030910002007 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱 | 具 | 103 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 10 | 030910001007 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 412 | | |
| 11 | 030909001007 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 103 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 12 | 030901001028 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 773.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030901001029 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 200.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030901001030 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 449.2 | | |
| 15 | 030901001031 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 294.17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001032 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 161 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030901001033 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 122.7 | | |
| 18 | 030901001034 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 15.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901001035 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 4003.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030901001036 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4143 | | |
| 21 | 031301005031 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | kg | 4181.79 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 22 | 031201003008 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道，再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 4181.79 | | |
| 23 | 030901003004 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规 | 个 | 2673 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 24 | 030901008005 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 25 | 030901004004 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 6 | | |
| 26 | 030807003010 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030807003011 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 28 | 030901006004 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030901007004 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 30 | 030807003012 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031002001045 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 32 | 030909001008 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 33 | 031301003049 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 031301003050 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 35 | 031301003051 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009029 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011029 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010029 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012029 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020029 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013029 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021029 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023029 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022109 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022110 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022111 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001029 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022112 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 138835.61 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 138835.61 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 138835.61 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 138835.61 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 2 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 6 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 8 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 12 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 13 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 15 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 16 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 18 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 19 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 23 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 24 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 25 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 26 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 28 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 31 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 33 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 35 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 41 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 43 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 49 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 50 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001013 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001014 | 单速离心风机箱 风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量18000m³/h | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压480Pa 功率5.5kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001015 | 单速离心风机箱 风量1650m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量1650m³/h 全压350Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001016 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030405015006 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1800m³/h,电量：40W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 6 | 030703011043 | 单层百叶风口 250*250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：250*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 7 | 030703011044 | 单层百叶风口 800*800 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：800*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 8 | 030703011045 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 28 | | |
| 9 | 030703011046 | 单层百叶风口 2000*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：2000*1250 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011047 | 单层百叶风口(带阀） 200*150 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：200*150<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 21 | | |
| 11 | 030703011048 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 1.名称：单层百叶风口(带阀）<br>2.规格：250*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 12 | 030703011049 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 600*800 | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网）<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 13 | 030703011050 | 防雨百叶风口（带防鼠网） | 1.名称：防雨百叶风口（带防鼠网 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 7 页 共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1000*1000 | ）<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011051 | 防雨百叶风口 1450*1000 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1450*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 15 | 030703011052 | 防火风口（带防鼠网） 400*400 | 1.名称：防火风口（带防鼠网）<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 16 | 030703011053 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030703001038 | 风管止回阀 400*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 18 | 030703001039 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 19 | 030703001040 | 70℃防火阀 1450*800 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1450*800 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030703001041 | 排烟阀 2300*450 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*450 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 21 | 030703001042 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030703001043 | 排烟防火阀 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 23 | 030703001044 | 排烟防火阀 2300*450 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300*450 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030703001045 | 排烟防火阀 2300*500 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：2300*500 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 25 | 030703001046 | 风管蝶阀 200*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：200*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 26 | 030703001047 | 风管蝶阀 320*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：320*160 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030703020009 | 消声器 L=1m 400*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 28 | 030703020010 | 消声器 L=1m 800*1000 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*1000<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 29 | 011303003004 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑 | m | 823.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030702001022 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 47.8 | | |
| 31 | 030702001023 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm | $m^2$ | 25.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030702001024 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等 | $m^2$ | 10.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030702001025 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 55.3 | | |
| 34 | 030702001026 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板 | $m^2$ | 24.36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030702001027 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风管长边≤4000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤4000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈 | $m^2$ | 4348.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030704001004 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 4512.1 | | |
| 37 | 031208003004 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 4512.1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009030 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011030 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010030 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012030 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020030 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013030 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021030 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023030 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022113 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022114 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022115 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001030 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022116 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 166801.27 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 166801.27 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 166801.27 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 166801.27 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心式管道风机 风量1000m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 台 | | | | | | | |
| 2 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 5 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 6 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 台 | | | | | | | |
| 7 | 单层百叶风口 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 单层百叶风口 800*800 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 风管止回阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 70℃防火阀 1450*800 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 排烟阀 2300*450 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 排烟阀 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 风管蝶阀 200*160 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 风管蝶阀 320*160 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 消声器 L=1m 400*200 | 节 | | | | | | | |
| 18 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 19 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 20 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 23 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 24 | 单速离心风机箱 风量18000$m^3$/h 全压480Pa 功率5.5kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 台 | | | | | | | |
| 26 | 单速离心风机箱 风量1650m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 27 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 单层百叶风口(带阀） 200*150 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 单层百叶风口(带阀） 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 防雨百叶风口 1450*1000 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 防火风口（带防鼠网） 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 防雨百叶风口（带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 排烟防火阀 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 消声器 L=1m 800*1000 | 节 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 排烟防火阀 2300×500 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 排烟防火阀 2300×450 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 单层百叶风口 2000*1250 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010105 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030406006004 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 1584 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007005 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 8 | | |
| 4 | 030402011048 | 汇流配电箱 HL1 Pe=400kW | 1.名称：汇流配电箱 HL1 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：Pe=400kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030409001083 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图 | m | 12113.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001084 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 110.8 | | |
| 7 | 030409001085 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 779.21 | | |
| 8 | 030409003055 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003056 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 10 | 030412001060 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 297.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030412003042 | 托盘式桥架 100x50mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延 | m | 941.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 12 | 030412003043 | 托盘式桥架 200x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑 | m | 132.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 13 | 030410002027 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1073.49 | | |
| 14 | 031301005032 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 526.01 | | |
| 15 | 030412004083 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线 | m | 1620.41 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | | | | |
| 16 | 031001008088 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 234.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031003014028 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头<br>2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 18 | 030910001008 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 16 | | |
| 19 | 030910002008 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009031 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011031 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010031 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012031 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020031 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013031 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021031 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023031 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022117 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022118 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022119 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001031 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022120 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 234889.88 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 234889.88 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 234889.88 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 234889.88 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 5 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 6 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 7 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 11 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |
| 14 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 15 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 16 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 17 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 18 | 二等锯材 | m$^3$ | | | | | | | |
| 19 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 21 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 22 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 23 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |
| 24 | 商品混凝土 C30 | m$^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 26 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 27 | 托盘式桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 28 | 托盘式桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 29 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002017 | 1#客货梯(3层3站) | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002018 | 2#客货梯(3层3站) | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002019 | 3#客货梯(3层3站) | 1.名称:3#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002020 | 4#客货梯(3层3站) | 1.名称:4#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002021 | 5#客货梯(3层3站) | 1.名称:5#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030107002022 | 6#客货梯(3层3站) | 1.名称:6#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030107002023 | 7#客货梯(3层3站) | 1.名称:7#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030107002024 | 8#客货梯(3层3站) | 1.名称:8#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009032 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011032 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010032 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012032 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020032 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013032 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021032 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023032 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022121 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022122 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001032 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022123 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 137623.02 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 137623.02 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 137623.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 137623.02 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 5#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 6#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 7 | 7#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 8 | 8#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 4#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005009 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 1134 | | |
| 2 | 010102001009 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 15107.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007009 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 49409.22 | | |
| 4 | 010102001010 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 4496.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025029 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 206.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025030 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 258.51 | | |
| 7 | 010301001013 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 6220.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001014 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 12441 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001015 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005010 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 1134 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010005 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 8.117 | | |
| 12 | 010506001069 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 5.568 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001070 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.88 | | |
| 14 | 010506001071 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22 | t | 30.332 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010401002011 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 241.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401002012 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 178.82 | | |
| 17 | 010402001017 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 462.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001018 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 652.83 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010402001019 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 1310.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010402001020 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 668.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010401003004 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 59.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010605002001 | 100厚金属岩棉夹芯彩钢板 | 1.100厚金属岩棉夹芯彩钢板,0.6厚彩钢板<br>2.岩棉（板自重20kg/m²）<br>3.加固龙骨、门窗洞口加固、地面及天棚连接等需满足设计及规范要求，在单价中综合考虑<br>4.若需二次深化，则二次深化设计 | $m^2$ | 11483.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 23 | 010401008009 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 22.18 | | |
| 24 | 010502029005 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 614.02 | | |
| 25 | 010502027009 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单 | m | 682.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 26 | 010502010026 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 56.02 | | |
| 27 | 010502010027 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计 | $m^3$ | 19558.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 28 | 010502010028 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 668.82 | | |
| 29 | 010502004001 | 混凝土设备基础 C20 | 1.混凝土强度等级：C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 16.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010501001008 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 550.22 | | |
| 31 | 010501001009 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 24.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010502002004 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 127.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010502003005 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 42.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010502001005 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7463.45 | | |
| 35 | 010502006010 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 4031.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502010029 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 110.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502010030 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 | $m^3$ | 319.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010502011013 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合 | $m^3$ | 1598.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502016005 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱 | $m^3$ | 9891.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一部分(包括加强层与隔离层)不得有裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。<br>4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502013008 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 18653.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502013009 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 673.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010503001006 | 装配式预制混凝土 柱 C30 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截 | $m^3$ | 2174.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含钢量：暂按150kg/m³计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010503011005 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品 | $m^3$ | 2331.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502019009 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 4.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502020005 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^2$ | 1839.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502033015 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 129.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502033016 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用 | $m^3$ | 32.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 010502033017 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 533.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010502021005 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼 | $m^3$ | 512.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010502022005 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 66.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010503006005 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.64 | | |
| 52 | 010502032005 | 台阶 C15 | 1.部位：台阶<br>2.混凝土种类、强度等级：C15商品砼 | $m^3$ | 7.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.工程量：以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010502025031 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 8.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010502025032 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.2 | | |
| 55 | 010502025033 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、 | $m^3$ | 6.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502025034 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 13.07 | | |
| 57 | 010506017005 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外 | t | 19.625 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010506001072 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 4.101 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 59 | 010506001073 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 49.925 | | |
| 60 | 010506001074 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 105.408 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 010506001075 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 1458.837 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 010506001076 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 706.578 | | |
| 63 | 010506001077 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 12.869 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ16 制作安装 | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 64 | 010506001078 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 419.287 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001079 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 251.654 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 010506001080 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.965 | | |
| 67 | 010506001081 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 119.643 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 010506001082 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 16.958 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001083 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1410.978 | | |
| 70 | 010506001084 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C | t | 1646.886 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ25 制作安装 | )（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 010506001085 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、 | t | 3.703 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010506001086 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 66.457 | | |
| 73 | 010506025009 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外 | t | 5.389 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 74 | 010506023009 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 946.55 | | |
| 75 | 010506023010 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm) | $m^2$ | 4782.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010607006007 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.72 | | |
| 77 | 010607006008 | 集水坑 钢爬梯(Φ20钢筋) | 1.钢材品种、规格:Φ20钢筋<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中 | t | 0.085 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 78 | 040601029007 | 集水坑 镀锌钢格栅盖板 | 1.盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，下衬一层18目防鼠不锈钢丝网<br>2.L50x5沿沟边通长预埋，锚脚Φ10 L=100<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 79 | 010803002008 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工 | $m^2$ | 655.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 80 | 010803002009 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中 | $m^2$ | 507.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 81 | 010802001006 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现 | $m^2$ | 52.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 82 | 010801001005 | 成品木质门（厂房） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 73.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 83 | 010802004009 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防 | $m^2$ | 402.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010802004010 | 钢质防火门（甲级）-洁净 | 1.门类型:钢质防火门（甲级）-洁净<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施 | $m^2$ | 232.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 85 | 010802004011 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 138.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 86 | 010807003009 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求 | $m^2$ | 5.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 87 | 011001003016 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 265.82 | | |
| 88 | 010903001005 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 265.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 010903002025 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 265.82 | | |
| 90 | 010902001017 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用 | $m^2$ | 197.39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 011101006071 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 197.39 | | |
| 92 | 011101006072 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 164.59 | | |
| 93 | 010904002044 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 164.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 94 | 011101006073 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 164.59 | | |
| 95 | 011201004060 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 267.74 | | |
| 96 | 010903002026 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 267.74 | | |
| 97 | 011201004061 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 267.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 98 | 010902004005 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24963.51 | | |
| 99 | 011101006074 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24963.51 | | |
| 100 | 010902001018 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用 | $m^2$ | 25200.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 101 | 011101006075 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24963.51 | | |
| 102 | 010904002045 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25200.18 | | |
| 103 | 011101006076 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24963.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 104 | 011001001021 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4643.86 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 105 | 011101006077 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 847.72 | | |
| 106 | 010902002009 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 847.72 | | |
| 107 | 010902001019 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（ | $m^2$ | 973.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合搭接） | 咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 108 | 011101006078 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 847.72 | | |
| 109 | 010904002046 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 973.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 110 | 011101006079 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 847.72 | | |
| 111 | 011001001022 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 59.86 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 112 | 011101006080 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.39 | | |
| 113 | 010902002010 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 42.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 114 | 010902001020 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.88 | | |
| 115 | 011101006081 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.39 | | |
| 116 | 011001001023 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 117 | 011101006082 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.56 | | |
| 118 | 011101006083 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.56 | | |
| 119 | 010904002047 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 120 | 011001001024 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24963.51 | | |
| 121 | 011001003017 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 975.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 122 | 011101001033 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25875.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 123 | 011101001034 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25875.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 124 | 011106003005 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥 | $m^2$ | 1839.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 125 | 011106001005 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1839.69 | | |
| 126 | 011102003009 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 811.69 | | |
| 127 | 011101006084 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 811.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 128 | 011101001035 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 811.69 | | |
| 129 | 010904002048 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 517.69 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 130 | 011102003010 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 663.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 131 | 011101006085 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1705.16 | | |
| 132 | 010904002049 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1326.58 | | |
| 133 | 011101001036 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 378.58 | | |
| 134 | 011001001025 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺 | $m^3$ | 99.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 135 | 011101002005 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 75656.65 | | |
| 136 | 011101006086 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 75656.65 | | |
| 137 | 010904002050 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用 | $m^2$ | 25321.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 138 | 011101001037 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 792.76 | | |
| 139 | 010904002051 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.74 | | |
| 140 | 011101006087 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 | $m^2$ | 64.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |
| 141 | 011107001009 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 65.35 | | |
| 142 | 010502031005 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 138.41 | | |
| 143 | 011101001038 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^2$ | 138.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 144 | 011101001039 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 138.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 卸货平台地面（做法参国标12J304 DH14/133） | | | | | |
| 145 | 011101001040 | 卸货平台地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：Φ8钢筋网@200x200） | 1.150厚C25混凝土，内配单层Φ8钢筋网@200x200，随打随抹平，涂密封固化剂<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^2$ | 1610.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 146 | 011101001041 | 卸货平台地面 300厚级配碎石 | 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak>100kPa<br>3.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1610.71 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 147 | 011105003005 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算 | $m^2$ | 14.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 148 | 011105001005 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 60.89 | | |
| 149 | 011109002005 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 47.66 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 150 | 011403001012 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1472.36 | | |
| 151 | 011201004062 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 429.34 | | |
| 152 | 011201004063 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1043.02 | | |
| 153 | 010903002027 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防 | $m^2$ | 1472.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 泥防水涂料 | 水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 154 | 011201004064 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 1472.36 | | |
| 155 | 011201004065 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 1472.36 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 156 | 011201004066 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内 | m² | 1322.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | （一层耐碱玻纤网格布） | 参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 157 | 010903002028 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1322.91 | | |
| 158 | 011201004067 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1322.91 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 159 | 011201001009 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 66768.55 | | |
| 160 | 011403003012 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 66768.55 | | |
| 161 | 011403001013 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 66768.55 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 162 | 011203003005 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2104.39 | | |
| 163 | 010903002029 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2104.39 | | |
| 164 | 011201004068 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2104.39 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 165 | 011201004069 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4016.23 | | |
| 166 | 010903002030 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 635.03 | | |
| 167 | 011201004070 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 635.03 | | |
| 168 | 011201004071 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4016.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 169 | 011201001010 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4822.13 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 170 | 011201004072 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4760.98 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 171 | 011403003013 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用 | $m^2$ | 91477.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 172 | 011301001016 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 91477.09 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 173 | 010904002052 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.57 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 174 | 011302001005 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | $m^2$ | 581.52 | | |
| 175 | 011301001017 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 581.52 | | |
| 176 | 010904002053 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | $m^2$ | 581.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 177 | 010401008010 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 23.07 | | |
| 178 | 010502025035 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | 6.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 179 | 040601029008 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 20.9 | | |
| 180 | 010506025010 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑 | t | 1.268 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 181 | 011201004073 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 154.66 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 182 | 010904004004 | 楼面变形缝（做法：参14J936 4/AD3） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 4/AD3<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 70.4 | | |
| 183 | 011503001026 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | 1.Φ50X2.0不锈钢管<br>2.Φ30X1.5不锈钢管<br>3.不锈钢防护栏套管Φ80X2.0<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 21.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 184 | 011505002007 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5<br>3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 185 | 011505002008 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 186 | 011502001004 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反坎（螺栓固定不少于4处） | m | 18 | | |
| 187 | 011503001027 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 30.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 188 | 011503001028 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | 1.室外台阶型钢栏杆 H=1100<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 53.18 | | |
| 189 | 011503001029 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | 1.室外平台型钢栏杆 H=1000<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 275 | | |
| 190 | 011503003005 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中 | m | 573.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 191 | 011503001030 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8<br>3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 482.42 | | |
| 192 | 011503001031 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 16.1 | | |
| 193 | 011503001032 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 194 | 040308003005 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 45.24 | | |
| 195 | 011107001010 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13.2 | | |
| 196 | 010902007009 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南118J201-34） | 1.屋面穿墙出水口<br>2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 10 | | |
| 197 | 010902007010 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 198 | 010902005005 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 33 | | |
| 199 | 010503016005 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 10 | | |
| 200 | 031301003052 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 10 | | |
| 201 | 031301003053 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 202 | 011506002017 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 210 | | |
| 203 | 011506002018 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 2736 | | |
| 204 | 011506002019 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 120 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 205 | 011506002020 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚Φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 处 | 30 | | |
| 206 | 040205018004 | 平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带） | 1.平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带）<br>2.具体规矩及选型需满足设计及规范要求<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 144 | | |
| 207 | 011207002005 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 451.87 | | |
| 208 | 011505001005 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20 | $m^2$ | 18.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 209 | 011505003005 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.2 | | |
| 210 | 010808002005 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 71.04 | | |
| 211 | 010103001005 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.16 | | |
| 212 | 011404001004 | 黄黑相间警示带 | 1.黄黑相间警示带 | $m^2$ | 30.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 213 | 010401001005 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1515.98 | | |
| 214 | 011201004074 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9019.33 | | |
| 215 | 010505002012 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 562.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 216 | 010505002013 | 设备基础 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 126.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 217 | 010505002014 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 233.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 218 | 010505002015 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 167.08 | | |
| 219 | 010505004009 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 15927.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 220 | 010505005013 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 776.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 221 | 010505005014 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 2758.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505006009 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m | $m^2$ | 10344.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 223 | 010505007014 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 47655.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 224 | 010505008009 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 46.99 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 225 | 010505010005 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 1839.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 226 | 010505019009 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 690.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 227 | 010505019010 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 2820.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 228 | 010505011005 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 4850.93 | | |
| 229 | 010505012005 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 732.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505013005 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 57.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505018005 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 24.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 232 | 010505014013 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 135.44 | | |
| 233 | 010505014014 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 163.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 234 | 010505014015 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 83.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 235 | 010505004010 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 46600.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 236 | 010505005015 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 2672.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 237 | 010505006010 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 75492.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505007015 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 102831.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 239 | 041201003005 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑 | $m^3$ | 310291.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 240 | 010505007016 | 装配式预制构件模板安拆 空心板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 46636.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009009 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008009 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007009 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006009 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011009 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013009 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010009 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016009 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001005 | 脚手架（5#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002005 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（5#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B005 | 超高施工增加（5#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 11787869.85 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 11787869.85 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11787869.85 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 11787869.85 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 7 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 8 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 10 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 11 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 12 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 13 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 15 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 453.630 | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 17 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 18 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 19 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 20 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 21 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 22 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 23 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 24 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 25 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 3 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 28 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 29 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 30 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 31 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 32 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 33 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 34 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 35 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 36 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 37 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 38 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 39 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 4 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 41 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 42 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 43 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 45 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | 426.080 | | | | | |
| 46 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 47 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 48 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 49 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 50 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |
| 51 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 52 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 5 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 54 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 55 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 56 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 57 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 58 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 59 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 60 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 61 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 62 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 63 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 64 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 65 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 6 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 67 | 100厚金属岩棉夹芯彩钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 68 | 槽铝 75 | m | | | | | | | |
| 69 | 工字铝 综合 | m | | | | | | | |
| 70 | 角铝 25.4×1 | m | | | | | | | |
| 71 | 膨胀螺栓 M10 | 10套 | | | | | | | |
| 72 | 铝拉铆钉 | 百个 | | | | | | | |
| 73 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 74 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 75 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 76 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 77 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C30（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 垫铁 | kg | | | | | | | |
| 79 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | | | | | | | |
| 80 | 竖向构件支撑体系 | 套 | | | | | | | |
| 81 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | $m^3$ | | | | | | | |
| 82 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 83 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 84 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 85 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 86 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 87 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 88 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 8 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 90 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 91 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 92 | 钢筋HRB400E 直径Φ12～Φ14 | t | | | | | | | |
| 93 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 94 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 95 | 镀锌钢格栅盖板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 98 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 99 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 100 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 101 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 9 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 钢质防火门（甲级）-洁净 | $m^2$ | | | | | | | |
| 103 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 104 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 106 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 107 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 110 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 111 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 112 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 113 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 10 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 115 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 116 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 118 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 119 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 120 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 121 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 122 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 123 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 124 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 125 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 11 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 127 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 128 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 129 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 130 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 131 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 132 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 133 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 135 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 136 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |
| 137 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 12 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | m | | | | | | | |
| 139 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 140 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 141 | 100宽L型3mm厚不锈钢挡水 | m | | | | | | | |
| 142 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 143 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 144 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 145 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 146 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 13 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |
| 148 | 楼梯平台玻璃栏板H=1100(做法:西南18J4121-1/34) | m | | | | | | | |
| 149 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 150 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 151 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 152 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |
| 153 | 塑料落水口 Φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 154 | 塑料硬管 Φ110 | m | | | | | | | |
| 155 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 156 | 塑料膨胀螺栓 Φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 157 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 14 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 159 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |
| 160 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 161 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 162 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 163 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 164 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 165 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 166 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 167 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 168 | 角钢 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 15 页 共 15 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 170 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 171 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 172 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 173 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 174 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 175 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 176 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | | | | | | | |
| 177 | 熟桐油 | kg | | | | | | | |
| 178 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 179 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 180 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【建筑与装饰工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001009 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 398.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001026 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 3845.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001027 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 2480.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001028 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 9474.71 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 第 11 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001029 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 8757.45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001030 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 616.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001031 | 铝板幕墙（3mm厚铝单板（氟碳喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：3mm厚铝单板（氟碳喷涂），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施 | $m^2$ | 74.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011206001032 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂））；材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设 | $m^2$ | 1142.11 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011001003018 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2264.77 | | |
| 10 | 011205001005 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计 | $m^2$ | 2369.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010807003010 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9.04 | | |
| 12 | 010903004003 | 幕墙变形缝 | 1.由外到内：3mm铝单板（氟碳喷涂）+三元乙丙防水胶条、耐候密 | m | 238.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 封胶+120mm厚保温岩棉（单面铝箔）+2mm铝单板（粉末喷涂）<br>2.止水带材料种类<br>3.与幕墙周边的连接做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>4.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>7.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010607009003 | 2mm厚不锈钢水沟（316L） | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详 | t | 5.21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 设计<br>2.2mm厚不锈钢水沟（316L）<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010801006005 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 244 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009010 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008010 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007010 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006010 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011010 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013010 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010010 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016010 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1535483.30 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1535483.30 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1535483.3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1535483.30 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 6 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 3mm厚铝单板（氟碳喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 14 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 18 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 19 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 20 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 21 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 23 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 24 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 25 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 27 | 120mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 29 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 30 | 成品不锈钢天沟（316L） | t | | | | | | | |
| 31 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001011 | 大开挖土方 | 1.土方类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、建筑垃圾、混凝土、砖、钢筋混凝土、树兜等综合考虑；地下及地上障碍（建渣、混凝土、砖、石、钢筋混凝土等)拆除、红线范围内杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根等综合考虑在报价中<br>2.部位:详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实、修建马道、石方解小等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的 | $m^3$ | 780.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010102001012 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 695.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007010 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 815.43 | | |
| 4 | 010102001013 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 902.31 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 5 | 010401002013 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1.85 | | |
| 6 | 010401004002 | 页岩空心砖 混合砂浆M5 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂 | $m^3$ | 2.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 浆M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010401002014 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 28.33 | | |
| 8 | 010401002015 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合 | $m^3$ | 13.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010402001021 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门 | $m^3$ | 102.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010402001022 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门 | $m^3$ | 56.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010401003005 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中, | $m^3$ | 13.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010401008011 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.05 | | |
| 13 | 010502027010 | 油污收集沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 19.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 010502029006 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 191.12 | | |
| 15 | 010502027011 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 197.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 16 | 010502010031 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 501.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 010502010032 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 13.7 | | |
| 18 | 010502004002 | 细石混凝土设备基础 C25 | 1.混凝土强度等级：商品细石混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 3.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010501001010 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 96.39 | | |
| 20 | 010502003006 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 397.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010502001006 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 205.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010502006011 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 89.36 | | |
| 23 | 010502010033 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗 | $m^3$ | 19.31 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 24 | 010502010034 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 44.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010502011014 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 22.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010502013010 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 498.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010502033018 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 5.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 28 | 010502033019 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 8.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010502021006 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 15.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010502022006 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 9.55 | | |
| 31 | 010503006006 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25 | $m^3$ | 0.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010502025036 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 0.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010506017006 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.046 | | |
| 34 | 010506001087 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 0.468 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010506001088 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 3.948 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010506001089 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.808 | | |
| 37 | 010506001090 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考 | t | 31.001 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010506001091 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合 | t | 45.232 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010506001092 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | t | 5.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010506001093 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 10.929 | | |
| 41 | 010506001094 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 | t | 4.532 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010506001095 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 0.785 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010506001096 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.042 | | |
| 44 | 010506001097 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径 | t | 11.919 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010506001098 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合 | t | 34.421 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010506001099 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 1.314 | | |
| 47 | 010506025011 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计 | t | 0.859 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 48 | 010506023011 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 125.55 | | |
| 49 | 010607006009 | 上屋面钢直梯(做法:参西南18J201-119) | 1.做法:参西南18J201-119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | t | 1.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 50 | 040601029009 | 排水沟盖板 400宽镀锌钢格栅 | 1.盖板材料品种、规格：400宽镀锌钢格栅(每边搭接50)，镀锌钢格栅盖板底衬设钢丝网<br>2.护沿角钢 L40x4<br>3.做法参：详西南18J812 A/16<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10.32 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 51 | 010802004012 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及 | $m^2$ | 82.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010803002010 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有 | $m^2$ | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010807001010 | 甲级防火固定窗 | 1.窗类型：甲级防火固定窗<br>2.框外围、扇外围：尺寸综合<br>3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 1.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.防火窗必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 54 | 010807001011 | 泄爆天窗（做法详：14J938-38/B28、B29、B30） | 1.窗类型：泄爆天窗<br>2.做法详：14J938-38/B28、B29、B30 | $m^2$ | 24.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 55 | 011101006088 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2076.23 | | |
| 56 | 010902002011 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 2168.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010902001021 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2168.86 | | |
| 58 | 011101006089 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2168.86 | | |
| 59 | 010904002054 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 2168.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 011101006090 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2168.86 | | |
| 61 | 011001001026 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 581.34 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 62 | 011101006091 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16.77 | | |
| 63 | 011101006092 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（ | $m^2$ | 16.77 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 64 | 010904002055 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16.77 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 65 | 011001001027 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | $m^2$ | 2076.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 011001003019 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 189.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 67 | 011101001042 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合 | $m^2$ | 1992.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 011101001043 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^2$ | 1992.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 69 | 011102003011 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 345.35 | | |
| 70 | 011101006093 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 345.35 | | |
| 71 | 011101001044 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | $m^2$ | 345.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 010904002056 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 345.35 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 73 | 011101002006 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1631.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 74 | 011101006094 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1631.51 | | |
| 75 | 010904002057 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1631.51 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 76 | 011101001045 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.73 | | |
| 77 | 010904002058 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | $m^2$ | 14.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 78 | 011101006095 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.73 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 79 | 011105003006 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 18.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 80 | 011105001006 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 81 | 011201004075 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 227.28 | | |
| 82 | 010903002031 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50） | $m^2$ | 227.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 83 | 011201004076 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 227.28 | | |
| 84 | 011201004077 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 227.28 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 85 | 011201004078 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5% | $m^2$ | 217.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 86 | 010903002032 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 217.33 | | |
| 87 | 011201004079 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 217.33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 88 | 011201001011 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 | m² | 2638.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 011403003014 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2638.03 | | |
| 90 | 011403001014 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2638.03 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 91 | 011201004080 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 76.16 | | |
| 92 | 010903002033 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 76.16 | | |
| 93 | 011201004081 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 76.16 | | |
| 94 | 011201004082 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 76.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 95 | 011403003015 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3217.27 | | |
| 96 | 011301001018 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3217.27 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 97 | 010904002059 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 26.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 98 | 010401008012 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 21.38 | | |
| 99 | 010502025037 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综 | $m^3$ | 7.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 100 | 040601029010 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 118.78 | | |
| 101 | 010506025012 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计 | t | 2.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 102 | 011201004083 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 237.55 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 103 | 011505002009 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5<br>3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 1 | | |
| 104 | 011505002010 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 105 | 010902007011 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 106 | 010902005006 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 43.2 | | |
| 107 | 031301003054 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 108 | 031301003055 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 109 | 011101006096 | 风井盖板 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂） | 1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.32 | | |
| 110 | 010103001006 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.98 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 111 | 010401001006 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 27.71 | | |
| 112 | 011201004084 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 112.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 113 | 010505002016 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 54.82 | | |
| 114 | 010505002017 | 设备基础 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 4.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 115 | 010505002018 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 225.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 116 | 010505004011 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 499.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 117 | 010505005016 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对 | $m^2$ | 143.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 118 | 010505005017 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架 | $m^2$ | 418.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 119 | 010505006011 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、 | $m^2$ | 1790.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 120 | 010505007017 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 1665.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 121 | 010505019011 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 32.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 122 | 010505019012 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 66.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 123 | 010505011006 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 192.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 124 | 010505012006 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 96.17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 125 | 010505013006 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 2.57 | | |
| 126 | 010505014016 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 71.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 127 | 010505014017 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 3.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 128 | 010505004012 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架 | $m^2$ | 904.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 129 | 010505005018 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 370.79 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 130 | 010505006012 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 61.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 131 | 010505007018 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 8691.47 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009011 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008011 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007011 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006011 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011011 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013011 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010011 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016011 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001006 | 脚手架（6#设备用房） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002006 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（6#设备用房） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 382489.84 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 382489.84 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 382489.84 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 382489.84 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 7 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 10 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 11 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 12 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 13 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 15 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 16 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 17 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 18 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 19 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 20 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 22 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 23 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 24 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 25 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 26 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 28 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 29 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 30 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 31 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 32 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 33 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 34 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 35 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 36 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 37 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 38 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 39 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 41 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | | | | | | |
| 42 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 43 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 44 | 烧结空心砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 45 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 46 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 47 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 48 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 49 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 50 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 51 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 52 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 54 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 55 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 56 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 57 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 58 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 59 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 60 | 成品U形钢扶梯 | t | | | | | | | |
| 61 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 62 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 63 | 镀锌钢格栅 | $m^2$ | | | | | | | |
| 64 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 65 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 67 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 68 | 甲级防火固定窗 | $m^2$ | | | | | | | |
| 69 | 泄爆天窗 | $m^2$ | | | | | | | |
| 70 | 角钢 综合 | t | | | | | | | |
| 71 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 72 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 73 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 74 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 75 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 76 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 77 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 79 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 80 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 81 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 82 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 83 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 84 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 85 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 86 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 87 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 88 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 89 | 塑料落水口 Φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 塑料硬管 Φ110 | m | | | | | | | |
| 91 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 92 | 塑料膨胀螺栓 Φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 93 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 94 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 95 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 96 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 97 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 98 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 99 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001012 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 5.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001033 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温集成板） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合 | $m^2$ | 856.18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001034 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 803.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001035 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施 | $m^2$ | 76.63 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011001003020 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 299.48 | | |
| 6 | 010807003011 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 36.53 | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009012 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008012 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007012 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006012 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011012 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013012 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010012 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016012 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 94401.94 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 94401.94 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 94401.94 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 94401.94 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】



| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 6 | 预埋铁件 | kg | | | | | | | |
| 7 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 8 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 9 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 10 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 15 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 16 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010301005011 | 桩间挖土方增加费 | 1.桩间挖土增加费<br>2.工程量以根计量，按设计图示数量计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 355 | | |
| 2 | 010102001014 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 6469.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007011 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2745.38 | | |
| 4 | 010102001015 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 10536.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桩基工程 | | | | | |
| 5 | 010502025038 | 灌芯C20微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C20微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整 | $m^3$ | 64.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502025039 | 灌芯C30微膨胀混凝土 | 1.混凝土种类、强度等级：商品C30微膨胀混凝土<br>2.砼拌和料要求：满足质量技术要求、设计文件及现行施工验收规范要求<br>3.泵送及运输方式：综合<br>4.其它：综合单价包括混凝土运输、浇筑、振捣、养护、泵送（含电费、油费、水费等考虑）费用等全部工作内容，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>5.外加剂：满足招标及规范要求，由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不在调整<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 80.93 | | |
| 7 | 010301001016 | 高强预应力管桩引孔 | 1.地层情况：详见地勘报告<br>2.孔深：以实际长度进行收方计量，按有效引孔长度计算 | m | 1952.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.成孔孔径：综合考虑，满足规范和设计要求<br>4.成孔方式：投标人应根据地勘、施工图、工期、自身施工经验综合考虑<br>5.综合单价含成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费等<br>6.桩倾斜度：满足设计及施工验收规范<br>7.其它：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标要求的规定 | | | | |
| 8 | 010301001017 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80<br>4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封 | m | 3872 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口型十字桩尖）、送桩、沉桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.成桩过程中的土、砂、石、泥浆外运及处置费在单价中综合考虑<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010301001018 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)-试桩 | 1.地层情况：综合<br>2.送桩深度、桩长：满足设计及规范要求<br>3.桩型：高强预应力管桩(PHC 700-AB-130)，桩身混凝土强度不低于C80 | m | 33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.沉桩方法：锤击沉桩或静压沉桩，投标人根据设计文件综合考虑<br>5.投标报价包含设计要求桩尖（封口型十字桩尖）、送桩、空桩、接桩、管桩运输、场内转运费等全部费用<br>6.截下的桩的材料费及打桩费用包含在综合单价中，不另行计算<br>7.入持力层深度、抗压承载力特征值、桩身轴心受压承载力设计值等满足设计要求<br>8.工程量按有效桩长（有效桩长自承台（基础）底面算至下部桩尖）计算<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010301005012 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型：预应力管桩<br>2.桩头截面、高度：截面直径700mm，高度综合<br>3.混凝土强度等级：综合考虑<br>4.有无钢筋有钢筋 | 根 | 355 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.凿桩头所产生的建渣外运费用由投标人综合考虑，桩头钢筋整理包含在综合单价内<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607010006 | 钢托板、连接板 | 1.钢托板<br>2.钢材品种、规格：详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.541 | | |
| 12 | 010506001100 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 1.743 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001101 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.902 | | |
| 14 | 010506001102 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22 | t | 9.495 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 15 | 010402001023 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 326.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010402001024 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb7.5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 386.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb7.5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010402001025 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 602.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010402001026 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Mb5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合 | $m^3$ | 348.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Mb5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010401003006 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合 | $m^3$ | 117.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010401008013 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 25.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010502027012 | 油污收集沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 365.3 | | |
| 22 | 010502029007 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 367 | | |
| 23 | 010502027013 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 455.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 24 | 010502010035 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | 71.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 25 | 010502010036 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 10311.04 | | |
| 26 | 010502010037 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于 | $m^3$ | 318.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 27 | 010501001011 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 194.1 | | |
| 28 | 010501001012 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼 | $m^3$ | 16.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010502002005 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 57.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010502003007 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 44.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010502001007 | 桩承台基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2547.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 32 | 010503001007 | 装配式预制混凝土 柱 C45 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C45<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水 | $m^3$ | 624.01 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010503001008 | 装配式预制混凝土 柱 C40 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C40<br>3.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材 | $m^3$ | 28.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010503001009 | 装配式预制混凝土 柱 C30 | 1.装配式预制混凝土 柱制安，截 | $m^3$ | 178.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 面、体积、厚度、安装高度等综合<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含钢量：暂按150kg/m³计算，结算时根据实际含钢量按实调整（钢筋材料不含税单价按清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价，若清单项“现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装”的投标钢筋材料价高于基准期信息价，则按基准期信息价）<br>4.模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等<br>5.生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中<br>6.所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（ | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算<br>7.其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求<br>8.包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固、支撑等的全部费用<br>9.本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算<br>10.安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>11.连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算<br>12.预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010502006012 | 矩形柱 C45 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C45商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 948.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502006013 | 矩形柱 C40 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 206.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 31 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502006014 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 352.44 | | |
| 38 | 010502010038 | 弧形墙 C45 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等 | $m^3$ | 52.97 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C45商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502010039 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗 | $m^3$ | 31.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502010040 | 弧形墙 C35 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 47.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502010041 | 直形墙 C35 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 80.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502010042 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 112.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502019010 | 挂板 C35 | 1.挂板型：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 23.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502011015 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 773.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502011016 | 矩形梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 251.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502011017 | 矩形梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 40.17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502011018 | 矩形梁 C55 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C55商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材 | $m^3$ | 55.94 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 010502016006 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | 1.本工程装配式密肋空心板所用箱体是一种带硬质底座的轻质材料填充件的装配复合箱体,使用单位必须获得合法授权后才能实施以上技术。箱体在项目建设及使用过程中为非受力构件,仅作为空心板内模。<br>2.填充材料主体材料为模具压制成型,表面密度不得低于18kg/立方米,其燃烧性能为B2级,每个复合空腔本体重量小于5kg。复合空腔本体周围必须有防水隔离层。<br>3.填充材料上表面应有加强层,填充材料必须满足抗压荷载的要求,即在填充材料顶部10cmx10cm的加载板上施加1000N的荷载,静置10min后卸载,填充材料的任何一 | $m^3$ | 5045.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部分(包括加强层与隔离层)不得有裂纹或破损现象,沿受力方向压缩变形率≤8%且最大变形≤10mm。<br>4.当底板混凝土采用现浇时,填充箱中部应有漏浆孔,且漏浆孔的下部应为倒漏斗型,以保证填充材料底部混凝土的浇筑质量。<br>5.具体要求详见：装配式密肋空心板设计说明<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.工程量按设计图示尺寸以体积计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010502013011 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C35 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土 | $m^3$ | 8841.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 010503011006 | 楼装配式混凝土预制底板 C35 | 2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C35<br>4.钢筋：CRB550型直径5@100，含锚入现浇构件部分<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后（现）浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 | $m^3$ | 722.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502019011 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 2.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010502020006 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四 | $m^2$ | 472.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010502033020 | 后浇带梁 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑 | $m^3$ | 131.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010502033021 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 8.45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010502033022 | 后浇带板 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 167.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010502033023 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 12.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010502021007 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 226.18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010503006007 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 8.18 | | |
| 59 | 010502025040 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼 | $m^3$ | 5.83 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010502025041 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 34.13 | | |
| 61 | 010502025042 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 | $m^3$ | 11.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 010502025043 | 柱脚C40无收缩细石混凝土 | 1.C40无收缩细石混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.06 | | |
| 63 | 010502025044 | 柱脚C20素混凝土包脚 | 1.C20素混凝土包脚<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 1.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 64 | 010506017007 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 10.079 | | |
| 65 | 010506001103 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 12.065 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 010506001104 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 74.133 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 010506001105 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 19.717 | | |
| 68 | 010506001106 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5 | t | 42.541 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 010506001107 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 541.685 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 70 | 010506001108 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 284.403 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 71 | 010506001109 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 30.354 | | |
| 72 | 010506001110 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 125.755 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 73 | 010506001111 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 256.002 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010506001112 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 27.016 | | |
| 75 | 010506001113 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径φ16 | t | 18.779 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010506001114 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 423.202 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 77 | 010506001115 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 806.123 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 66 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 78 | 010506001116 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 26.93 | | |
| 79 | 010506025013 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.235 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 80 | 010603001003 | 钢柱（镀锌矩管） | 1.柱类型：钢柱（镀锌矩管）<br>2.钢材品种、规格：Q235B，规格 | t | 2.951 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单根柱质量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 81 | 010604001003 | 钢梁（镀锌工字钢） | 1.梁类型：钢梁（镀锌工字钢）<br>2.钢材品种、规格：Q235B，规格综合，材质满足设计要求及施工规范规定<br>3.单重量：详图综合<br>4.螺栓种类：综合，无论采用普通螺栓、高强螺栓或其他均按本综合单价中综合考虑，不另增加工程量（质量）<br>5.栓钉在单价这种综合考虑，结算时不另计<br>6.安装高度：投标人综合考虑<br>7.构件造型：弧形、直行等投标人综合考虑<br>8.探伤要求：满足设计要求及施工规范规定，金属结构项目符合相关 | t | 5.742 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检测要求的探伤费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>9.加工（含二次加工）、制作、吊装等在综合单价中综合考虑<br>10.除锈处理包含在本综合单价中满足设计要求<br>11.运输（含二次转运）均由投标人自行考虑，相关费用由投标人在施工投标报价中综合考虑<br>12.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | | | | |
| 82 | 011404006001 | 6mm厚膨胀型防火涂料 | 1.表面涂层均采用6mm厚膨胀型防火涂料,等效热阻为0.162$m^2$.℃/W<br>2.其他：投标人应满足招标文件、设计施工图、国家现行施工规范及施工合同要求 | t | 8.693 | | |
| 83 | 010506023012 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网 | $m^2$ | 938.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 84 | 010506023013 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2215.67 | | |
| 85 | 010607006010 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中 | t | 0.072 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 86 | 010607006011 | 上屋面钢直梯(做法:参西南18J201-119) | 1.做法:参西南18J201-119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.856 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 87 | 010803002011 | 钢制防火卷帘门 | 1.钢制防火卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 592.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 88 | 010803002012 | 钢制卷帘门 | 1.钢制卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工 | $m^2$ | 42.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 89 | 010802001007 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求 | $m^2$ | 143.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 90 | 010802004013 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求 | $m^2$ | 138.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 010802004014 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及 | $m^2$ | 73.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 92 | 010807001013 | 甲级防火固定窗 | 1.窗类型：甲级防火固定窗<br>2.框外围、扇外围：尺寸综合<br>3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现行规范要求设置的所 | $m^2$ | 79.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>4.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.防火窗必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 93 | 010807003012 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 15.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 94 | 011001003021 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 253.68 | | |
| 95 | 010903001006 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 253.68 | | |
| 96 | 010903002034 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用 | $m^2$ | 253.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 97 | 010902001022 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 180 | | |
| 98 | 011101006097 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 180 | | |
| 99 | 011101006098 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形 | $m^2$ | 153 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 处应抹成圆弧形） | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 100 | 010904002060 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 153 | | |
| 101 | 011101006099 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 153 | | |
| 102 | 011201004085 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 442.68 | | |
| 103 | 010903002035 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | $m^2$ | 442.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 104 | 011201004086 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 442.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 105 | 010902004006 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝 | $m^2$ | 9775.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 106 | 011101006100 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9883.93 | | |
| 107 | 010902001023 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9883.93 | | |
| 108 | 011101006101 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9883.93 | | |
| 109 | 010904002061 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | $m^2$ | 9883.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 110 | 011101006102 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9883.93 | | |
| 111 | 011001001028 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 1173.08 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 112 | 011101006103 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（ | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层， | $m^2$ | 519.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 设分隔缝） | 设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 113 | 010902002012 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 519.45 | | |
| 114 | 010902001024 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 519.45 | | |
| 115 | 011101006104 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | m² | 519.45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 116 | 010904002062 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 519.45 | | |
| 117 | 011101006105 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 519.45 | | |
| 118 | 011001001029 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 35.84 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 119 | 011101006106 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25.23 | | |
| 120 | 010902002013 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25.23 | | |
| 121 | 010902001025 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 122 | 011101006107 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 25.23 | | |
| 123 | 011001001030 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.76 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 124 | 011101006108 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 40.31 | | |
| 125 | 011101006109 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 40.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 126 | 010904002063 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 40.31 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 127 | 011001001031 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9883.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 128 | 011001003022 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1345.23 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 129 | 011101001046 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^2$ | 9913.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 130 | 011101001047 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^2$ | 9913.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 131 | 011106003006 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 472.1 | | |
| 132 | 011106001006 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 472.1 | | |
| 133 | 011102003012 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合 | $m^2$ | 570.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 134 | 011101006110 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 570.97 | | |
| 135 | 011101001048 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 570.97 | | |
| 136 | 010904002064 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 146.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 137 | 011102003013 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 331.05 | | |
| 138 | 011101006111 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 785.74 | | |
| 139 | 010904002065 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 701.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 140 | 011101001049 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 123.64 | | |
| 141 | 011001001032 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 68.45 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3金刚砂耐磨地坪、楼3金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 142 | 011101002007 | 楼地面 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 20075.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 143 | 011101006112 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 20075.4 | | |
| 144 | 010904002066 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8108.46 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地4环氧树脂平涂面层、楼4环氧树脂平涂面层 | | | | | |
| 145 | 011101003001 | 楼地面 环氧树脂平涂面层 | 1.1厚环氧树脂涂层面层（面涂3~4道）（厚度含底涂、中涂、面涂）<br>2.环氧树脂腻子超细找平层<br>3.环氧树脂中涂1~2道<br>4.环氧树脂底涂1~2道 | $m^2$ | 2028.74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 97 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 146 | 011101006113 | 楼地面 50厚C25细石混凝土基层 | 1.50厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨<br>2.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2028.74 | | |
| 147 | 011101006114 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2028.74 | | |
| 148 | 010904002067 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1534.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼6水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 149 | 011101001050 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 554.51 | | |
| 150 | 010904002068 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.77 | | |
| 151 | 011101006115 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.77 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 152 | 011107001011 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32.31 | | |
| 153 | 010502031006 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 115 | | |
| 154 | 011101001051 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 115 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 155 | 011101001052 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 115 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 卸货平台地面（做法参国标12J304 DH14/133） | | | | | |
| 156 | 011101001053 | 卸货平台地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：Φ8钢筋网@200x200） | 1.150厚C25混凝土，内配单层Φ8钢筋网@200x200，随打随抹平，涂密封固化剂<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 268.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 101 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 157 | 011101001054 | 卸货平台地面 300厚级配碎石 | 2.300厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak>100kPa<br>3.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 268.56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 158 | 011105003007 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4.7 | | |
| 159 | 011105001007 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍 | $m^2$ | 55.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 102 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 160 | 011109002006 | 踢3 喷漆踢脚 | 1.喷涂白色无机涂料<br>2.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>3.9厚1:0.5:3水泥打底扫毛<br>4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 50.19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 161 | 011403001015 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆 | $m^2$ | 456.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 162 | 011201004087 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 456.8 | | |
| 163 | 011201004088 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 456.8 | | |
| 164 | 010903002036 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量$g/m^2d \geq 50$）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用 | $m^2$ | 1172.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 104 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 165 | 011201004089 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1172.62 | | |
| 166 | 011201004090 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1172.62 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 167 | 011201004091 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布 | $m^2$ | 715.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 168 | 010903002037 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 715.82 | | |
| 169 | 011201004092 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 715.82 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 170 | 011201001012 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层 | m² | 16915.47 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 171 | 011403003016 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16915.47 | | |
| 172 | 011403001016 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16915.47 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 173 | 011203003006 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以 | $m^2$ | 1073.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 107 页 共 144 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 174 | 010903002038 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1073.49 | | |
| 175 | 011201004093 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1073.49 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 176 | 011201004094 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底 | $m^2$ | 709.67 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 177 | 010903002039 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 107.38 | | |
| 178 | 011201004095 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 107.38 | | |
| 179 | 011201004096 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 709.67 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 180 | 011201001013 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2415.3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 181 | 011201004097 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1975.87 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 182 | 011403003017 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 28472.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 183 | 011301001019 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 28472.86 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶2清水顶棚 | | | | | |
| 184 | 010904002069 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 91.73 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 185 | 011302001006 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | $m^2$ | 314.53 | | |
| 186 | 011301001020 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 314.53 | | |
| 187 | 010904002070 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 314.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 188 | 010904004005 | 楼面变形缝（做法：参14J936 4/AD3） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 4/AD3<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 22 | | |
| 189 | 011503001033 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | 1.Φ50X2.0不锈钢管<br>2.Φ30X1.5不锈钢管<br>3.不锈钢防护栏套管Φ80X2.0<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 10.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 190 | 011505002011 | 防风杆 | 1.防风扣：镀锌矩管120X120X3.0<br>2.防风杆：镀锌矩管100X100X2.5<br>3.地面预埋120X120X2.5矩管为固定插孔<br>4.具体样式及做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 191 | 011505002012 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 1.安全扣（Φ30X3.5）<br>2.具体样式及做法详设计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 192 | 011502001005 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反 | 可拆卸3mm厚不锈钢挡水反坎（螺栓固定不少于4处） | m | 9 | | |
| 193 | 011503001034 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1-1/63<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 43.6 | | |
| 194 | 011503001035 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | 1.室外台阶型钢栏杆 H=1100<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间 | m | 47.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 195 | 011503001036 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | 1.室外平台型钢栏杆 H=1000<br>2.立柱及扶手方钢管60x2，中间小横杆及立柱方钢管30*2<br>3.做法：建施节点大样图<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 180.16 | | |
| 196 | 011503003006 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 157.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 197 | 011503001037 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F8<br>3.扶手：硬木扶手，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 195.43 | | |
| 198 | 011503001038 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | 1.不锈钢护楼梯窗栏杆 H=1100<br>2.做法：详西南18J412 1-2/61<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 12 | | |
| 199 | 040308003006 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 25.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 200 | 011107001012 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32.25 | | |
| 201 | 010902007012 | 屋面穿墙出水口（做法：参西南118J201-34） | 1.屋面穿墙出水口<br>2.做法：参西南118J201-34<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 202 | 010902007013 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 203 | 010902005007 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 16 | | |
| 204 | 010503016006 | 水簸箕（做法：详GB11J930 J27-D） | 1.构件的类型：水簸箕<br>2.详GB11J930 J27-D | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 205 | 031301003056 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 206 | 031301003057 | 钢板天沟溢水口（尺寸：300x100） | 1.钢板天沟溢水口（尺寸：300x100）<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 207 | 011506002021 | 车间消火栓防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 1.150X5.0镀锌钢管，外涂黄色油漆<br>2.固定方式：满足设计要求<br>3.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 140 | | |
| 208 | 011506002022 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 1.L75x75x6角钢面涂黄黑相间反光漆<br>2.L50x17x5角钢支座连接，膨胀螺栓固定 | 根 | 484 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | | | | |
| 209 | 011506002023 | 车间门防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 1.Φ120X8镀锌钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内注C25混凝土<br>3.防裂钢筋网，10厚Φ200铁板等均在单价中综合考虑<br>4.固定方式：满足设计要求<br>5.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 72 | | |
| 210 | 011506002024 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 1.3厚Φ60钢管与铁件焊接<br>2.-100X3膨胀螺栓固定墙上<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 处 | 15 | | |
| 211 | 040205018005 | 平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带） | 1.平台边缘设置防撞构件（矩形橡胶防撞带）<br>2.具体规矩及选型需满足设计及规范要求 | m | 88.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 212 | 011207002006 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 197.24 | | |
| 213 | 011505001006 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20<br>2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12.67 | | |
| 214 | 011505003006 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16.8 | | |
| 215 | 010808002006 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | 19.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 216 | 011101006116 | 风井盖板 最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂） | 1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆抹光（内掺5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 40.31 | | |
| 217 | 010103001007 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | 1.低压配电房出入口600高挡鼠板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2.16 | | |
| 218 | 011404001005 | 黄黑相间警示带 | 1.黄黑相间警示带<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 23.87 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 219 | 010401001007 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 508.43 | | |
| 220 | 011201004098 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2702.62 | | |
| 221 | 010505002019 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 204.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505002020 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 104 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 223 | 010505002021 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 26.99 | | |
| 224 | 010505004013 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑 | $m^2$ | 5486.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 225 | 010505005019 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 907.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 226 | 010505005020 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 749.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 227 | 010505008010 | 挂板 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 157.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 228 | 010505006013 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 5730.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505007019 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 18029.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505008011 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四 | $m^2$ | 25.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505010006 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | $m^2$ | 472.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 010505019013 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 169.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 233 | 010505019014 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取 | $m^2$ | 484.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 234 | 010505011007 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 2131.48 | | |
| 235 | 010505012007 | 圈梁 | 1.支模高度综合 | $m^2$ | 363.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 236 | 010505013007 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 125.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 237 | 010505014018 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 139.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 238 | 010505014019 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 407.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 239 | 010505004014 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 20182.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 240 | 010505005021 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四 | $m^2$ | 3103.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 241 | 010505006014 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报 | $m^2$ | 46580.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 242 | 010505007020 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企 | $m^2$ | 20537.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 243 | 041201003006 | 装配式预制构件支撑 空心板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^3$ | 90867.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 244 | 010505007021 | 装配式预制构件模板安拆 空心板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>6.其他:投标人应充分考虑满足招 | $m^2$ | 14456.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009013 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008013 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007013 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006013 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011013 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013013 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010013 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016013 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001007 | 脚手架（7#生产车间） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002007 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（7#生产车间） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B006 | 超高施工增加（7#生产车间） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 4620252.35 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 4620252.35 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4620252.35 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 4620252.35 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 垫木 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 7 | 高强预应力管桩(PHC 700-AB-130) | m | | | | | | | |
| 8 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 10 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 11 | 预埋铁件 | kg | | 4.000 | | | | | |
| 12 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 13 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 15 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 486.550 | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 17 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | 368.930 | | | | | |
| 18 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 19 | 商品混凝土 C45 | $m^3$ | | 473.630 | | | | | |
| 20 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 21 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1946.900 | | | | | |
| 22 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 23 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3330.970 | | | | | |
| 24 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3100.880 | | | | | |
| 25 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3136.280 | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2976.990 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2941.590 | | | | | |
| 28 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 30 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 31 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 32 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 33 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 34 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 35 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 36 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 37 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 38 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 39 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 41 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 42 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 43 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 44 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 45 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 46 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 47 | 垫铁 | kg | | | | | | | |
| 48 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内 | 套 | | | | | | | |
| 49 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 50 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 51 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 53 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 54 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 55 | 封口型十字桩尖 | kg | | | | | | | |
| 56 | 竖向构件支撑体系 | 套 | | | | | | | |
| 57 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 58 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 59 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 60 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 61 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 62 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 63 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 64 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 66 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 67 | 石料切割锯片 | 片 | | | | | | | |
| 68 | 预应力管桩钢托板 | t | | | | | | | |
| 69 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 70 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 71 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 72 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 73 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 74 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C45（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 75 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C40（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 装配式钢筋混凝土预制柱 C30（钢筋含量150kg/m³） | m³ | | | | | | | |
| 77 | 商品混凝土 C55 | m³ | | 523.630 | | | | | |
| 78 | 装配复合箱体（复合空腔本体） | m³ | | | | | | | |
| 79 | 装配式混凝土预制底板 C35（CRB550钢筋含量72.69kg/m³） | m³ | | | | | | | |
| 80 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 81 | 商品无收缩细石混凝土 C40 | m³ | | | | | | | |
| 82 | 钢筋HPB300 直径Φ12 | t | | | | | | | |
| 83 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 84 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 85 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 86 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 88 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 89 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 90 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 91 | 成品矩管箱形钢柱（镀锌矩管） | t | | | | | | | |
| 92 | 成品钢板H形钢梁（镀锌工字钢） | t | | | | | | | |
| 93 | 膨胀型钢结构防火涂料(薄型) | kg | | | | | | | |
| 94 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 95 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 96 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 97 | 成品U形钢扶梯 | t | | | | | | | |
| 98 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 99 | 钢制防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 9 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 102 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 103 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 104 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 105 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 106 | 甲级防火固定窗 | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 110 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 111 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 113 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 114 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 115 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 116 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 118 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 119 | 环氧树脂涂面漆 | kg | | | | | | | |
| 120 | 环氧树脂中涂漆 | kg | | | | | | | |
| 121 | 石英砂 综合 | kg | | | | | | | |
| 122 | 环氧树脂底涂 | kg | | | | | | | |
| 123 | 干粉类界面剂 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 金刚石磨盘 | 个 | | | | | | | |
| 125 | 环氧树脂腻子 | kg | | | | | | | |
| 126 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 127 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 128 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 129 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 130 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 131 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 132 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 133 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 136 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 138 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 139 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 140 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |
| 141 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |
| 142 | 可拆卸式不锈钢防护栏 H=1100 | m | | | | | | | |
| 143 | 防风杆（镀锌矩管） | kg | | | | | | | |
| 144 | 安全扣（镀锌管Φ30X3.5） | 个 | | | | | | | |
| 145 | 100宽L型3mm厚不锈钢挡水 | m | | | | | | | |
| 146 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1-1/63） | m | | | | | | | |
| 147 | 室外台阶型钢栏杆 H=1100（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 室外平台型钢栏杆 H=1000（做法：建施节点大样图） | m | | | | | | | |
| 149 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 150 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F8） | m | | | | | | | |
| 151 | 不锈钢护楼梯护窗栏杆 H=1100（做法：详西南18J412 1-2/61） | m | | | | | | | |
| 152 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 153 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 154 | 铝板山墙出水口 | 个 | | | | | | | |
| 155 | 钢板蓖子板 | 块 | | | | | | | |
| 156 | 塑料落水口 Φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 157 | 塑料硬管 Φ110 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 159 | 塑料膨胀螺栓 Φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 160 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 161 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 162 | 混凝土预制块 | $m^3$ | | 750.000 | | | | | |
| 163 | 钢管 300x100 | m | | | | | | | |
| 164 | 防撞柱（Φ150X5.0镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 165 | 车间砼柱防撞护角（L75x75x6角钢） H=1000mm | 根 | | | | | | | |
| 166 | 防撞柱（Φ120X8镀锌钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 167 | 落水管防撞（3道3厚Φ60钢管与铁件焊接） | 根 | | | | | | | |
| 168 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 15 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 170 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 171 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 172 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 173 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 174 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 175 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 176 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 177 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 178 | 低压配电房出入口600高挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 179 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | | | | | | | |
| 180 | 熟桐油 | kg | | | | | | | |
| 181 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 16 页 共 16 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 商品微膨胀混凝土 C20 | $m^3$ | | 422.080 | | | | | |
| 183 | 商品微膨胀混凝土 C30 | $m^3$ | | 439.780 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010807001014 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | 1.骨架（边框）材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>3.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>4.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>5.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>6.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>7.开启方式:满足设计要求<br>8.框外围、扇外围：尺寸综合<br>9.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm，安全、防火玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑,按设计及国家现 | $m^2$ | 325.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>10.材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>11.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>12.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>13.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>15.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001036 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 2343.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001037 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 875.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001038 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 5612.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001039 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 4794.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001040 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 591.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001041 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 816.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011001003023 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求 | $m^2$ | 1435.83 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011205001006 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1467.79 | | |
| 10 | 010807003013 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 2.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010607009004 | 2mm厚不锈钢水沟（316L） | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详设计<br>2.2mm厚不锈钢水沟（316L）<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.61 | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009014 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008014 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007014 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006014 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011014 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013014 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010014 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016014 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 858459.32 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 858459.32 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 858459.32 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 858459.32 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 预埋铁件 | kg | | 4.000 | | | | | |
| 6 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 10 | 玻璃窗（全钢化low-E中空玻璃6（low-E）+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 12 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 18 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 19 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 20 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 23 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 24 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 25 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 成品不锈钢天沟（316L） | t | | | | | | | |
| 27 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001016 | 大开挖土方 | 1.土方类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、建筑垃圾、混凝土、砖、钢筋混凝土、树兜等综合考虑；地下及地上障碍（建渣、混凝土、砖、石、钢筋混凝土等)拆除、红线范围内杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根等综合考虑在报价中<br>2.部位:详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实、修建马道、石方解小等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的 | $m^3$ | 302.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010102007012 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 192.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001017 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 162 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 4 | 010401002016 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.6 | | |
| 5 | 010502027014 | 室内排水沟（用于10#楼甲类库） | 1.沟内壁及沟底：5mm厚环氧砂浆+1mm厚环氧玻璃钢+20mm厚1:2水 | m | 47.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 泥砂浆找平基面<br>2.沟内满填粗砂，排水沟与集水坑交界处需设置密目铁丝网<br>3.成品玻璃钢格栅盖板，参20J333页4-7节点3<br>4.预埋角钢 L50x4，通长<br>5.建筑地坪或结构地坪（排水沟与地坪一体施工）<br>6.模板在单价中综合考虑<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010502029008 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 58.03 | | |
| 7 | 010502027015 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 60.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 8 | 010501001013 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 17.25 | | |
| 9 | 010502003008 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 97.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010502006015 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 15.75 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010502010043 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 15.31 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010502011019 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 14.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010502013012 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 12.66 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010502019012 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 14.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010502025045 | 门槛 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、 | $m^3$ | 0.18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010502025046 | 混凝土反坎 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.37 | | |
| 17 | 010506001117 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合 | t | 0.138 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010506001118 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.012 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 010506001119 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.55 | | |
| 20 | 010506001120 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 3.112 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010506001121 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 6.328 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010506001122 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.2 | | |
| 23 | 010506001123 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22 | t | 3.544 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 24 | 010506001124 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 0.263 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010506001125 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ28～φ32 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ28～φ32<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.073 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 19 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 010506001126 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 0.03 | | |
| 27 | 010506025014 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.303 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 28 | 010607006012 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图 | t | 0.072 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 29 | 010607006013 | 上屋面钢直梯(做法:参西南18J201-119) | 1.做法:参西南18J201-119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 1.2 | | |
| 30 | 040601029011 | 集水坑 镀锌钢格栅盖板 | 1.盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，下衬一层18目防鼠不锈钢 | $m^2$ | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 丝网<br>2.L50x5沿沟边通长预埋，锚脚Φ10 L=100<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 040601029012 | 排水沟盖板 400宽镀锌钢格栅 | 1.盖板材料品种、规格：400宽镀锌钢格栅(每边搭接50)，镀锌钢格栅盖板底衬设钢丝网<br>2.护沿角钢 L40x4<br>3.做法参：详西南18J812 A/16<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 18.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 32 | 010801001006 | 泄爆门 | 1.泄爆门<br>2.泄爆门参国标图集14J938-B3/B4/B5<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 33 | 011001003024 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层） | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层）<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |
| 34 | 010903001007 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |
| 35 | 010903002040 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用 | $m^2$ | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010902001026 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2 | | |
| 37 | 011101006117 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2 | | |
| 38 | 011101006118 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形 | $m^2$ | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 处应抹成圆弧形） | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010904002071 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2 | | |
| 40 | 011101006119 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2 | | |
| 41 | 011201004099 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |
| 42 | 010903002041 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | $m^2$ | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 011201004100 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 44 | 011101006120 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 139.89 | | |
| 45 | 010902002014 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层） | $m^2$ | 154.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010902001027 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 154.25 | | |
| 47 | 011101006121 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 154.25 | | |
| 48 | 010904002072 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 154.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 011101006122 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 154.25 | | |
| 50 | 011001001033 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 18.19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 51 | 011001001034 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度 | $m^2$ | 139.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级）<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 011001003025 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 159.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 地5 NFJ不发火防静电地面 | | | | | |
| 53 | 011101002008 | 楼地面 NFJ不发火防静电地面（200厚C30混凝土，内配双层双向Φ10@200钢筋） | 1.待混凝土初凝时均匀撒布NFJ不发火防静电耐磨材料<br>2.200厚C30混凝土，内配双层双 | $m^2$ | 126.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 向Φ10@200钢筋，随打随抹光<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010902001028 | 楼地面 4.0厚HDPE防腐防渗膜 | 1.防水品种:4.0厚HDPE防腐防渗膜<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 126.26 | | |
| 55 | 011101001055 | 楼地面 100厚C15素混凝土垫层，收光 | 1.100厚C15素混凝土垫层，收光<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^2$ | 126.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 011101001056 | 楼地面 300厚级配碎石 | 1.300厚级配碎石（依据受力情况及深化图，级配碎石层需局部放坡/加厚），铺设时应分层压实，压实系数≥0.94，地基承载力特征值≥120kPa<br>2.素土夯实，压实系数≥0.94（素土地基采用强夯处理，承载力特征值≥120KPa）<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 126.26 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道、台阶 | | | | | |
| 57 | 011107001013 | 台阶 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 58 | 010502031007 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.6 | | |
| 59 | 011101001057 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21.6 | | |
| 60 | 011101001058 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 21.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 61 | 011201004101 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 166.72 | | |
| 62 | 010903002042 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量$g/m^2d \geq 50$）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 166.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 63 | 011201004102 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 166.72 | | |
| 64 | 011201004103 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 166.72 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 65 | 011201004104 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56.29 | | |
| 66 | 010903002043 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50 | $m^2$ | 56.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 34 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 011201004105 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56.29 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 68 | 011201001014 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 119.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 35 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 69 | 011403003018 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 119.96 | | |
| 70 | 011403001017 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 119.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 71 | 011403003019 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 222.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 72 | 011301001021 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 222.89 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 73 | 010902007014 | 屋面雨水斗（做法：参西南118J201 1/112） | 1.屋面雨水斗<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 74 | 010902005008 | 屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管） | 1.屋面排水管 （Φ100UPVC雨水管）<br>2.做法：参西南118J201 1/112<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 12 | | |
| 75 | 031301003058 | 屋面过水孔（做法：国标12J201 1/H23） | 1.屋面过水孔<br>2.做法：国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 011506002025 | 防撞柱（Φ150x4钢管） H=1200mm | 1.Φ150x4钢管，面刷黄黑双间油漆<br>2.内灌C20混凝土<br>3.钢板用4M12×110型膨胀螺栓与地坪固定,共4根<br>4.钢板尺寸250x250x12<br>5.固定方式：满足设计要求<br>6.其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 | 根 | 12 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 77 | 010401001008 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 291.26 | | |
| 78 | 011201004106 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆 | $m^2$ | 1568.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 浆） | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 79 | 010505002022 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 5.32 | | |
| 80 | 010505002023 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 81 | 010505004015 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 113.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 82 | 010505005022 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 102.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 83 | 010505006015 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 112.19 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 84 | 010505007022 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 105.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 85 | 010505008012 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 145.21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 86 | 010505014020 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 31.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 87 | 010505014021 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 1.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009015 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008015 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007015 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006015 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011015 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013015 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010015 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016015 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001008 | 脚手架（10#仓库） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 67309.61 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 67309.61 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 67309.61 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 67309.61 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 7 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 10 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 11 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 12 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 13 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 15 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 16 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | | | | | | |
| 17 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 18 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 20 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 21 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 22 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 23 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 24 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 25 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 26 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 28 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 30 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 31 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 32 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 33 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 34 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 35 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 36 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 37 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 38 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 39 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 成品玻璃钢格栅盖板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 环氧砂浆 | t | | | | | | | |
| 42 | 石英粉 | kg | | | | | | | |
| 43 | 环氧树脂 | kg | | | | | | | |
| 44 | 乙二胺 | kg | | | | | | | |
| 45 | 丙酮 | kg | | | | | | | |
| 46 | 苯磺酰氯 | kg | | | | | | | |
| 47 | 天然砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 48 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 49 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 50 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 51 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 52 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 54 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ28～Φ32 | t | | 2956.640 | | | | | |
| 55 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 56 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 57 | 成品U形扶梯 | t | | | | | | | |
| 58 | 镀锌钢格栅盖板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 59 | 成品U形钢扶梯 | t | | | | | | | |
| 60 | 镀锌钢格栅 | $m^2$ | | | | | | | |
| 61 | 泄爆门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 62 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 63 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 64 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 65 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 67 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 68 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 69 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 70 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 71 | 撒布NFJ不发火防静电耐磨材料 | $m^2$ | | | | | | | |
| 72 | 4.0厚HDPE防腐防渗膜 | $m^2$ | | | | | | | |
| 73 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 74 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 75 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 76 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 塑料落水口 φ110 带罩 | 套 | | | | | | | |
| 78 | 塑料硬管 φ110 | m | | | | | | | |
| 79 | 塑料弯管 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 塑料膨胀螺栓 φ10×70 | 套 | | | | | | | |
| 81 | 铁卡箍 | kg | | | | | | | |
| 82 | PVC聚氯乙烯粘合剂 | kg | | | | | | | |
| 83 | 石油沥青 60# | kg | | | | | | | |
| 84 | 防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 85 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 86 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 87 | 防撞柱（Φ150x4钢管） H=1200mm | 根 | | | | | | | |
| 88 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 89 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 8 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011206001042 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温集成板） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等 | $m^2$ | 252.39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001043 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体 | $m^2$ | 235.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001044 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | $m^2$ | 8.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011001003026 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 128.35 | | |
| 5 | 010807003014 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂） | $m^2$ | 2.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009016 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008016 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007016 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006016 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011016 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013016 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010016 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016016 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 27201.55 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 27201.55 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 27201.55 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 27201.55 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 6 | 预埋铁件 | kg | | | | | | | |
| 7 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 8 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 9 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 10 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 11 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 13 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 塑料膨胀锚栓 ф8 | 套 | | | | | | | |
| 15 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009026 | 高压开关柜 1AK1（5#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030402009027 | 高压开关柜 1AK2（5#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009028 | 高压开关柜 2AK1（5#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 4 | 030402009029 | 高压开关柜 2AK2（5#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009030 | 高压开关柜 3AK1（5#） | 1.名称：高压开关柜 3AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 6 | 030402009031 | 高压开关柜 3AK2（5#） | 1.名称：高压开关柜 3AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402009032 | 高压开关柜 3AK3（5#） | 1.名称：高压开关柜 3AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 8 | 030402010106 | 低压开关柜 1AA01（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010107 | 低压开关柜 1AA02（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010108 | 低压开关柜 1AA03（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010109 | 低压开关柜 1AA04（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010110 | 低压开关柜 1AA05（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010111 | 低压开关柜 1AA06（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010112 | 低压开关柜 1AA07（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010113 | 低压开关柜 1AA08（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010114 | 低压开关柜 1AA09（5#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010115 | 低压开关柜 2AA01（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010116 | 低压开关柜 2AA02（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010117 | 低压开关柜 2AA03（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010118 | 低压开关柜 2AA04（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010119 | 低压开关柜 2AA05（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010120 | 低压开关柜 2AA06（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010121 | 低压开关柜 2AA07（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010122 | 低压开关柜 2AA08（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010123 | 低压开关柜 2AA09（5#） | 1.名称：低压开关柜 2AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010124 | 低压开关柜 3AA1（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010125 | 低压开关柜 3AA2（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010126 | 低压开关柜 3AA3（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010127 | 低压开关柜 3AA4（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010128 | 低压开关柜 3AA5（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402010129 | 低压开关柜 3AA6（5#） | 1.名称：低压开关柜 3AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402010130 | 低压开关柜 4AA1（5#） | 1.名称：低压开关柜 4AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030402010131 | 低压开关柜 4AA2（5#） | 1.名称：低压开关柜 4AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030402010132 | 低压开关柜 4AA3（5#） | 1.名称：低压开关柜 4AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030402010133 | 低压开关柜 4AA4（5#） | 1.名称：低压开关柜 4AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 36 | 030402010134 | 低压开关柜 4AA5（5#） | 1.名称：低压开关柜 4AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030402010135 | 低压开关柜 5AA01（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 38 | 030402010136 | 低压开关柜 5AA02（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030402010137 | 低压开关柜 5AA03（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 40 | 030402010138 | 低压开关柜 5AA04（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030402010139 | 低压开关柜 5AA05（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 42 | 030402010140 | 低压开关柜 5AA06（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030402010141 | 低压开关柜 5AA07（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 44 | 030402010142 | 低压开关柜 5AA08（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030402010143 | 低压开关柜 5AA09（5#） | 1.名称：低压开关柜 5AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 46 | 030402010144 | 低压开关柜 6AA01（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030402010145 | 低压开关柜 6AA02（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 48 | 030402010146 | 低压开关柜 6AA03（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 030402010147 | 低压开关柜 6AA04（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 50 | 030402010148 | 低压开关柜 6AA05（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030402010149 | 低压开关柜 6AA06（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 52 | 030402010150 | 低压开关柜 6AA07（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 030402010151 | 低压开关柜 6AA08（5#） | 1.名称：低压开关柜 6AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 54 | 030402010152 | 低压开关柜 7AA1（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 030402010153 | 低压开关柜 7AA2（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 56 | 030402010154 | 低压开关柜 7AA3（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030402010155 | 低压开关柜 7AA4（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 58 | 030402010156 | 低压开关柜 7AA5（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 59 | 030402010157 | 低压开关柜 7AA6（5#） | 1.名称：低压开关柜 7AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 60 | 030402010158 | 低压开关柜 8AA1（5#） | 1.名称：低压开关柜 8AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 030402010159 | 低压开关柜 8AA2（5#） | 1.名称：低压开关柜 8AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 62 | 030402010160 | 低压开关柜 8AA3（5#） | 1.名称：低压开关柜 8AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 030402010161 | 低压开关柜 8AA4（5#） | 1.名称：低压开关柜 8AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 64 | 030402010162 | 低压开关柜 8AA5（5#） | 1.名称：低压开关柜 8AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 65 | 030401002009 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB13-1250/10<br>3.容量(kV·A)：1250KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| 66 | 030403006009 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4（铜） | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4（铜）<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压 | m | 22.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 67 | 030403006010 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P（铜） | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 98.74 | | |
| 68 | 030403007006 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤ | 台 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4000A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 69 | 030416012009 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 2 | | |
| 70 | 030416012010 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| 71 | 030416005006 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 72 | 030416006009 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 8 | | |
| 73 | 030416006010 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 20 | | |
| 74 | 030416028005 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 16 | | |
| 75 | 030416007005 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求 | 段 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030410008005 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 208 | | |
| 77 | 031301005033 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 3768 | | |
| 78 | 031301005034 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | kg | 1832.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 79 | 030402011049 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 80 | 030402011050 | 配电箱 AP-dt1~4 Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt1~4<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 4 | | |
| 81 | 030402011051 | 配电箱 APEfjz1(主用）/APEfjz1（备用） Pn=125kW | 1.名称：配电箱 APEfjz1(主用）/APEfjz1（备用）<br>2.型号、规格：Pn=125kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 82 | 030402011052 | 配电箱 APEfj1/APEfj3/APEfj4/APEfj6 Pn=55kW | 1.名称：配电箱 APEfj1/APEfj3/APEfj4/APEfj6<br>2.型号、规格：Pn=55kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 83 | 030402011053 | 配电箱 APEfj2/APEfj5 Pn=15kW | 1.名称：配电箱 APEfj2/APEfj5<br>2.型号、规格：Pn=15kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 84 | 030402011054 | 配电箱 1APdtz1/1APdtz2 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 1APdtz<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 85 | 030402011055 | 配电箱 1ALE3/1ALE1 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 86 | 030402011056 | 配电箱 1ALE2 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 1ALE2 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 87 | 030402011057 | 配电箱 1ALE4 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 1ALE4<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 88 | 030402011058 | 配电箱 2ALE1~3ALE1 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 2ALE1~3ALE1<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 89 | 030402011059 | 配电箱 2ALE2~3ALE2 Pn=30kW | 1.名称：配电箱 2ALE2~3ALE2<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 90 | 030402011060 | 配电箱 2ALE3~3ALE3 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 2ALE3~3ALE3<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 91 | 030402011061 | 配电箱 2ALE4~3ALE4 Pn=30kW | 1.名称：配电箱 2ALE4~3ALE4<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 92 | 030402011062 | 配电箱 1AL1-G/1AL2-G/1AL3-G/1AL4-G Pn=20kW | 1.名称：配电箱 1AL1-G/1AL2-G/1AL3-G/1AL4-G<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 93 | 030402011063 | 配电箱 1ALjj2~3ALjj2/1ALjj1~3ALjj1 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 1ALjj2~3ALjj2/1ALjj1~3ALjj1<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 94 | 030402011064 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 1.名称：应急照明集中电源箱<br>2.型号、规格：HZ-D-0.8kW<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断 | 台 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 95 | 030405014001 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 96 | 030412003044 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 13.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 97 | 030412003045 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 448.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 98 | 030412003046 | 强电桥架 400x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 638.59 | | |
| 99 | 030412003047 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm | m | 84.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 100 | 030412003048 | 强电桥架 500x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：500x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 101 | 030412003049 | 强电消防桥架 200x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 | m | 606.61 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 102 | 030412003050 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔) | m | 149.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 103 | 030412003051 | 强电消防桥架 400x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做 | m | 608.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 104 | 030412003052 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所 | m | 84.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 105 | 030410002028 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2747.91 | | |
| 106 | 031301005035 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | kg | 3967.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 107 | 030412001061 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 34884.58 | | |
| 108 | 030412001062 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 679.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030412001063 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 63.1 | | |
| 110 | 030412001064 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 | m | 213.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 111 | 030412001065 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 14.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 112 | 030412001066 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 299.34 | | |
| 113 | 030412001067 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结 | m | 200 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 114 | 030412001068 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 2719.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| 115 | 030412001069 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 576.47 | | |
| 116 | 030412006014 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2793 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 117 | 030409011013 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 540 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 118 | 030412004084 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 495.2 | | |
| 119 | 030412004085 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综 | m | 7267.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 120 | 030412004086 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3548.28 | | |
| 121 | 030412004087 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 | m | 2641.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030412004088 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4301.33 | | |
| 123 | 030412004089 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综 | m | 72810.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030409001086 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1588.97 | | |
| 125 | 030409001087 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 731.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 126 | 030409001088 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 293.27 | | |
| 127 | 030409001089 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 266.33 | | |
| 128 | 030409001090 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+ | 1.名称：电力电缆 | m | 721.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1x95mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 129 | 030409001091 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1170.16 | | |
| 130 | 030409001092 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | 17.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 131 | 030409001093 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 620.17 | | |
| 132 | 030409001094 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 131.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 133 | 030409001095 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 134 | 030409001096 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 100 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 135 | 030409002017 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 136 | 030409002018 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 137 | 030409005009 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 138 | 030409003057 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 28 | | |
| 139 | 030409003058 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 140 | 030409003059 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 141 | 030409003060 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 142 | 030409003061 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm² | 个 | 16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 143 | 030409003062 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 144 | 030409003063 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 145 | 030409001097 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 410.91 | | |
| 146 | 030409001098 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 82 | | |
| 147 | 030409001099 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 148 | 030409001100 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1498.95 | | |
| 149 | 030409001101 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 817.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 150 | 030409001102 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 819.44 | | |
| 151 | 030409003064 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 32 | | |
| 152 | 030409003065 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：矿物电缆头 | 个 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 10mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 153 | 030409003066 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 40 | | |
| 154 | 030409003067 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 155 | 030409003068 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 156 | 030413013012 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 60 | | |
| 157 | 030413013013 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关 | 套 | 35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 158 | 030413013014 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 159 | 030413013015 | 四联单控开关 10A | 1.名称：四联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 160 | 030413014019 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装 | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 161 | 030413014020 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 24 | | |
| 162 | 030413014021 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 38 | | |
| 163 | 030413014022 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 164 | 030413001010 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 12 | | |
| 165 | 030413001011 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 166 | 030413001012 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 74 | | |
| 167 | 030413005003 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 60 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 168 | 030413003026 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 24 | | |
| 169 | 030413003027 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池)<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 170 | 030413003028 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 42 | | |
| 171 | 030405013004 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 172 | 030413005004 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W | 套 | 369 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9601m<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 173 | 030413005005 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 9601m<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 19 | | |
| 174 | 030413002017 | A型集中电源消防应急标志灯-单 | 1.名称：A型集中电源消防应急标 | 套 | 255 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 面疏散指示灯 | 志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 175 | 030413002018 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯(密封型) | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯(密封型)<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 765 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 176 | 030413002019 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 158 | | |
| 177 | 030413002020 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 178 | 030413002021 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 38 | | |
| 179 | 030413005006 | A型集中电源消防应急照明灯具(密封型) | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具(密封型)<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 660 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 180 | 030410002029 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 48.6 | | |
| 181 | 030410002030 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 337.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 182 | 030410002031 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 78 | | |
| 183 | 030410005009 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 688.67 | | |
| 184 | 030410005010 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 5112.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 185 | 030410007020 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 186 | 030410007021 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 187 | 030410003005 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 1050 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 188 | 030410004005 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3244.79 | | |
| 189 | 030410011005 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 64 | | |
| 190 | 030410007022 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 191 | 030410007023 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 192 | 030410007024 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 193 | 030410011006 | 接地跨接 | 1.名称：接地跨接<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 1 | | |
| 194 | 030416027005 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 | 系统 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009033 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011033 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010033 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012033 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020033 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013033 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021033 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023033 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022124 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022125 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022126 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001033 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022127 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1001204.94 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1001204.94 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1001204.94 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1001204.94 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 2AK1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 2AK2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 高压开关柜 3AK1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高压开关柜 3AK2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高压开关柜 3AK3（5#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA01（5#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA02（5#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA03（5#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA04（5#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA05（5#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 1AA06（5#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 1AA07（5#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA01（5#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA02（5#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA03（5#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA04（5#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA05（5#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 2AA06（5#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 3AA1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 3AA2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 3AA3（5#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 3AA4（5#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 3AA5（5#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 4AA1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 低压开关柜 4AA2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 低压开关柜 4AA3（5#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 低压开关柜 4AA4（5#） | 台 | | | | | | | |
| 31 | 低压开关柜 4AA5（5#） | 台 | | | | | | | |
| 32 | 干式变压器 SCB13-1250/10 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 34 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 35 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 36 | 配电箱 AP-dt1~4 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 37 | 配电箱 1APdtz1/1APdtz2 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 38 | 配电箱 1ALE2 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 39 | 配电箱 2ALE1~3ALE1 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 第 4 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 配电箱 2ALE3~3ALE3 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 1AL1-G/1AL2-G/1AL3-G/1AL4-G Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 1ALjj2~3ALjj2/1ALjj1~3ALjj1 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 44 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 45 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 46 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 47 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 48 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 49 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 52 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 53 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 54 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 55 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 56 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 57 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 58 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 59 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 60 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 61 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 62 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 63 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 65 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 66 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 67 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 68 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 69 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 70 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 71 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 72 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 73 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 74 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 75 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 紧定管 JDG25 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 低压开关柜 1AA08（5#） | 台 | | | | | | | |
| 78 | 低压开关柜 1AA09（5#） | 台 | | | | | | | |
| 79 | 低压开关柜 2AA07（5#） | 台 | | | | | | | |
| 80 | 低压开关柜 2AA08（5#） | 台 | | | | | | | |
| 81 | 低压开关柜 3AA6（5#） | 台 | | | | | | | |
| 82 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 83 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 84 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 85 | 四联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 86 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 87 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 88 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 89 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 第 8 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 91 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 92 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 93 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 94 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 95 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 96 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 97 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 98 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 99 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯(密封型) | 套 | | | | | | | |
| 100 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 102 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 103 | A型集中电源消防应急照明灯具(密封型) | 套 | | | | | | | |
| 104 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 105 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 106 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 107 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 108 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 109 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 110 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 111 | 低压开关柜 2AA09（5#） | 台 | | | | | | | |
| 112 | 低压开关柜 5AA01（5#） | 台 | | | | | | | |
| 113 | 低压开关柜 5AA02（5#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 低压开关柜 5AA03（5#） | 台 | | | | | | | |
| 115 | 低压开关柜 5AA04（5#） | 台 | | | | | | | |
| 116 | 低压开关柜 5AA05（5#） | 台 | | | | | | | |
| 117 | 低压开关柜 5AA06（5#） | 台 | | | | | | | |
| 118 | 低压开关柜 5AA07（5#） | 台 | | | | | | | |
| 119 | 低压开关柜 5AA08（5#） | 台 | | | | | | | |
| 120 | 低压开关柜 5AA09（5#） | 台 | | | | | | | |
| 121 | 低压开关柜 6AA01（5#） | 台 | | | | | | | |
| 122 | 低压开关柜 6AA02（5#） | 台 | | | | | | | |
| 123 | 低压开关柜 6AA03（5#） | 台 | | | | | | | |
| 124 | 低压开关柜 6AA04（5#） | 台 | | | | | | | |
| 125 | 低压开关柜 6AA05（5#） | 台 | | | | | | | |
| 126 | 低压开关柜 6AA06（5#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 低压开关柜 6AA07（5#） | 台 | | | | | | | |
| 128 | 低压开关柜 6AA08（5#） | 台 | | | | | | | |
| 129 | 低压开关柜 7AA1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 130 | 低压开关柜 7AA2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 131 | 低压开关柜 7AA3（5#） | 台 | | | | | | | |
| 132 | 低压开关柜 7AA4（5#） | 台 | | | | | | | |
| 133 | 低压开关柜 7AA5（5#） | 台 | | | | | | | |
| 134 | 低压开关柜 7AA6（5#） | 台 | | | | | | | |
| 135 | 低压开关柜 8AA1（5#） | 台 | | | | | | | |
| 136 | 低压开关柜 8AA2（5#） | 台 | | | | | | | |
| 137 | 低压开关柜 8AA3（5#） | 台 | | | | | | | |
| 138 | 低压开关柜 8AA4（5#） | 台 | | | | | | | |
| 139 | 低压开关柜 8AA5（5#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 第 12 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 配电箱 APEfj1/APEfj3/APEfj4/APEfj6 Pn=55kW | 台 | | | | | | | |
| 141 | 配电箱 APEfj2/APEfj5 Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 142 | 配电箱 1ALE3/1ALE1 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 143 | 配电箱 2ALE2~3ALE2 Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 144 | 配电箱 2ALE4~3ALE4 Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 145 | 配电箱 APEfjz1(主用）/APEfjz1（备用） Pn=125kW | 台 | | | | | | | |
| 146 | 配电箱 1ALE4 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 147 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 台 | | | | | | | |
| 148 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 149 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 150 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 152 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 153 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 154 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 155 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 156 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 157 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4（铜） | m | | | | | | | |
| 158 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 159 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 160 | 桥架 500x200mm | m | | | | | | | |
| 161 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 162 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】 第 14 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 164 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 165 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 166 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 167 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 168 | 桥架 400x100mm | m | | | | | | | |
| 169 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 170 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| 171 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015005 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 4 | | |
| 2 | 030502005013 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1300.73 | | |
| 3 | 030506010008 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030506010009 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| 5 | 030502003005 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 | m | 4557.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412001070 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 891.26 | | |
| 7 | 030502017005 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的 | 链路 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030502019013 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 8 | | |
| 9 | 030502012013 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001005 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030501005001 | 9U标准机柜 | 1.名称：9U标准机柜<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 12 | | |
| 12 | 030502005014 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 773.21 | | |
| 13 | 030502019014 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录 | 链路 | 48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030502012014 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 48 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 15 | 030502005015 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 773.21 | | |
| 16 | 030504010005 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030506012005 | 二分配器 | 1.名称：二分配器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 18 | 030502019015 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 4 | | |
| 19 | 030502012015 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、 | 芯 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030504014001 | 信号放大器 | 1.名称：信号放大器<br>2.功能：详设计<br>3.规格 ：详设计<br>4.安装方式：箱内安装 | 个 | 2 | | |
| 21 | 030502001006 | 有线电视设备箱 | 1.名称：有线电视设备箱<br>2.材质 ：钢制<br>3.规格 ：详设计<br>4.安装方式：电井内挂墙安装 | 台 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |
| 22 | 030412003053 | 弱电桥架 200x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 | m | 620.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 23 | 030412003054 | 弱电桥架 150x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 | m | 484.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 24 | 030410002032 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1148.26 | | |
| 25 | 031301005036 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 1190.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 26 | 030409011014 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ： 综合考虑<br>3.方式 ： 综合考虑<br>4.部位 ： 穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 135 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009034 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011034 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010034 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012034 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020034 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013034 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021034 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023034 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022128 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022129 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022130 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001034 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022131 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 21132.41 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 21132.41 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 21132.41 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 21132.41 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 9U标准机柜 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 9 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 13 | 信号放大器 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 有线电视设备箱 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 16 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 17 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 18 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 19 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003055 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 1913.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002033 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1988.42 | | |
| 3 | 031301005037 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1983.07 | | |
| 4 | 030409011015 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 150 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904011005 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 4 | | |
| 6 | 030904008009 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 12 | | |
| 7 | 030904006005 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统 | 台 | 323 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904001008 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 577 | | |
| 9 | 030904001009 | 智能型探测器 | 1.名称：智能型探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1200 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030904003015 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 314 | | |
| 11 | 030904003016 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 228 | | |
| 12 | 030904004011 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 184 | | |
| 13 | 030904005009 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 200 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 14 | 030904004012 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 43 | | |
| 15 | 030904007019 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 162 | | |
| 16 | 030904007020 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 136 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030904007021 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 330 | | |
| 18 | 030904007022 | 双输入/双输出模块 | 1.名称：双输入/双输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：双输入/双输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 30 | | |
| 19 | 030904007023 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合 | 个 | 50 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904005010 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 102 | | |
| 21 | 030904010005 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 22 | 030904008010 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030412001071 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 24596.12 | | |
| 24 | 030412001072 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 15578.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030412001073 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 150 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412006015 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 3864 | | |
| 27 | 030412004090 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 33602.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030412004091 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1547.4 | | |
| 29 | 030412004092 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 25940.7 | | |
| 30 | 030412004093 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY- | m | 25664.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030412004094 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 773.7 | | |
| 32 | 030412004095 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 10983.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030412004096 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：电气配线 WDZB1N-RYJYP-4X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1594.13 | | |
| 34 | 030409002019 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2980.5 | | |
| 35 | 030409002020 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY- | 1.名称：控制电缆 | m | 3661.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 4x1.5mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030409005010 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 37 | 030909006018 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 275 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030909006019 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 625 | | |
| 39 | 030909006020 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 40 | 030909006021 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 41 | 030906001005 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 42 | 030906003005 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 132 | | |
| 43 | 030906003006 | 防火门监控模块 单扇 | 1.名称：防火门监控模块 单扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态 | 支 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030904003017 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 144 | | |
| 45 | 030412001074 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 3347.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412001075 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 40 | | |
| 47 | 030412006016 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合 | 个 | 144 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 48 | 030412004097 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3347.78 | | |
| 49 | 030412004098 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 120 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 50 | 030412004099 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 743.04 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 51 | 030412001076 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 330 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 52 | 030412004100 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1073.04 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 53 | 030506011005 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 030412001077 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 371.9 | | |
| 55 | 030409001103 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 1676.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 030412004101 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1635.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009035 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011035 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010035 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012035 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020035 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013035 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021035 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023035 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022132 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022133 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022134 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001035 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022135 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 259802.75 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 259802.75 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 259802.75 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 259802.75 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 4 | 智能型探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 双输入/双输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 12 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 13 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 15 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 16 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 17 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 20 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 21 | 防火门监控模块 单扇 | 台 | | | | | | | |
| 22 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 24 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 26 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm² | m | | | | | | | |
| 28 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 29 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 30 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 32 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 33 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 34 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 36 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 37 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 38 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 39 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 41 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防电工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007014 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 136.99 | | |
| 2 | 031001007015 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 99.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007016 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 7.37 | | |
| 4 | 031001008089 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 93.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008090 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 60.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008091 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 64.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008092 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 7.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008093 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 900.96 | | |
| 9 | 031001008094 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水 | m | 92.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031001008095 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 743.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008096 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识 | m | 9.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008097 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 20.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031002001046 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 14 | 031002001047 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002001048 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 25 | | |
| 16 | 031002010005 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 031002001049 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 | 个 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001050 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 19 | 031002001051 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002004004 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 12 | | |
| 21 | 031003009005 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 24 | | |
| 22 | 031208002005 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑 | $m^3$ | 11.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 23 | 031001008098 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 175.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 031001008099 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 69.92 | | |
| 25 | 031001008100 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 590.84 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031001008101 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 86.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008102 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 25 | | |
| 28 | 031001008103 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水） | m | 307.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031001008104 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接 | m | 86.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 031001008105 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、 | m | 378.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008106 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 466.69 | | |
| 32 | 031001008107 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水） | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸 | m | 1849.94 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | De250 | 雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De250<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031001008108 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315 | m | 449.27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 031001008109 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、 | m | 178.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 031003014029 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 21 | | |
| 36 | 031003014030 | 地漏 DN100 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 37 | 031003014031 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 44 | | |
| 38 | 031003014032 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口 | 个 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 031001011005 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 32 | | |
| 40 | 031003014033 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 41 | 031003014034 | 虹吸式雨水斗 De110 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De110<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 114 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030109001004 | 手摇泵 | 1.名称：手摇泵<br>2.主要配置、参数：综合考虑；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 43 | 031301003059 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 40 | | |
| 44 | 031301003060 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 031301003061 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 46 | 031301003062 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 47 | 031301003063 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 48 | 031301003064 | 刚性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN50 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 031301003065 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 50 | 031301003066 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 51 | 031301003067 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安 | 个 | 32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 52 | 031003006005 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 120 | | |
| 53 | 031003007005 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器 | 组 | 60 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑， 含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 36 | | |
| 55 | 031003008005 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑 | 组 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009036 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011036 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010036 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012036 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020036 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013036 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021036 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023036 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022136 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022137 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022138 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001036 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022139 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 92646.73 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 92646.73 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 92646.73 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 92646.73 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 6 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 8 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 10 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 12 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 16 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 18 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 20 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 23 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 25 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 29 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 30 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 31 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 32 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 33 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 34 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 35 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 36 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 37 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |
| 38 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 39 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 41 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 42 | HDPE塑料排水管管件 De250 | 个 | | | | | | | |
| 43 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |
| 49 | 虹吸式雨水斗 De110 | 套 | | | | | | | |
| 50 | 手摇泵 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 52 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 54 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 55 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 57 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 58 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 59 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 60 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 61 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 63 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 64 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 65 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 67 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 68 | HDPE塑料排水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 69 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 70 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 71 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 72 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 75 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |
| 76 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 78 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 81 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 82 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002009 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4688.03 | | |
| 2 | 030901002010 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 2369.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005038 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 7857.46 | | |
| 4 | 031201003009 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 7857.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001052 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 81 | | |
| 6 | 031002001053 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 031002001054 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀） | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030901010009 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：DN65 ，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、30m消防软管卷盘<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 211 | | |
| 9 | 030901010010 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 | 套 | 103 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030901010011 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 11 | 030910002009 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑 | 具 | 263 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 12 | 030910001009 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 1156 | | |
| 13 | 030909001009 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 314 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 14 | 030901001037 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷 | m | 3314.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001038 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 699.64 | | |
| 16 | 030901001039 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊) | m | 1232.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | DN100 | 、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030901001040 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷 | m | 1513.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030901001041 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 427.43 | | |
| 19 | 030901001042 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊) | m | 635.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | DN50 | 、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030901001043 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷 | m | 354.93 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001044 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10279.49 | | |
| 22 | 030901001045 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊) | m | 11716.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | DN25 | 、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 031301005039 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 18391.3 | | |
| 24 | 031201003010 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈 | kg | 18391.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 25 | 030901003005 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 个 | 7110 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 030901008006 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| 27 | 030901004005 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 12 | | |
| 28 | 030807003013 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030807003014 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 30 | 030901006005 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030901007005 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 32 | 030807003015 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031002001055 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 20 | | |
| 34 | 030909001010 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 18 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 35 | 031301003068 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031301003069 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 031301003070 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009037 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011037 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010037 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012037 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020037 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013037 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021037 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023037 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022140 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022141 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022142 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001037 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022143 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 438437.38 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 438437.38 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 438437.38 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 438437.38 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 2 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 3 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 4 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 5 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 10 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 11 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 14 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 17 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 18 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 19 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 20 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 24 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 25 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 27 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 28 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 30 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 31 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 32 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 34 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 37 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |
| 41 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 42 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 44 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 49 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 50 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001017 | 单速离心风机箱 风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030108001018 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030405015007 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1800m³/h,电量：40W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001019 | 高温消防单速轴流风机 风量51596m³/h 全压637Pa 功率15kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量51596m³/h 全压637Pa 功率15kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030108001020 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 6 | 030703011054 | 单层百叶风口 800*400 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 7 | 030703011055 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 8 | 030703011056 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 78 | | |
| 9 | 030703011057 | 单层百叶风口带阀 200*200 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：200*200<br>3.材质：铝合金 | 个 | 96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011058 | 单层百叶风口带阀 800*800 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：800*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 11 | 030703011059 | 防雨百叶风口(带防鼠网）600*800 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 12 | 030703011060 | 防雨百叶风口(带防鼠网）600*1000 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：600*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 13 | 030703011061 | 防雨百叶风口 1000*1000 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011062 | 防雨百叶风口 2050*950 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：2050*950<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 030703011063 | 防火风口 600*800 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 16 | 030703011064 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 17 | 030703011065 | 防烟防火风口 1000*1000 | 1.名称：防烟防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030703011066 | 多叶送风口 1600*(2000+250) | 1.名称：多叶送风口<br>2.规格：1600*(2000+250)<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 19 | 030703001048 | 风管止回阀 400*250 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 20 | 030703001049 | 70℃防火阀 400*250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030703001050 | 70℃防火阀 2800*800 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：2800*800 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 22 | 030703001051 | 70℃防火阀 1250*800 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1250*800 常开,70℃熔断关闭 消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 030703001052 | 70℃防火阀 1600*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1600*500 常开,70℃熔断关闭 消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 24 | 030703001053 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*320 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 030703001054 | 排烟阀 2300*450 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*450 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 26 | | |
| 26 | 030703001055 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030703001056 | 排烟防火阀(带DC) 1000*320 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1000*320 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 28 | 030703001057 | 排烟防火阀(带DC) 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030703001058 | 排烟防火阀(带DC) 2300*450 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：2300*450 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 34 | | |
| 30 | 030703001059 | 排烟防火阀(带DC) 2300*500 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：2300*500 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030703001060 | 风管蝶阀 250*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：250*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 32 | 030703001061 | 风管蝶阀 250*200 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：250*200<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 33 | 030703020011 | 消声器 L=1m 1250*500 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：1250*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 34 | 030703020012 | 消声弯头 400*250 | 1.名称：消声弯头<br>2.型号、规格：400*250 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 011303003005 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1751.07 | | |
| 36 | 030702001028 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等 | $m^2$ | 131.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030702001029 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 36.72 | | |
| 38 | 030702001030 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板 | $m^2$ | 143.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030702001031 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈 | $m^2$ | 134.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030702001032 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^2$ | 103.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030702001033 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 1899.94 | | |
| 42 | 030702001034 | 矩形镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm | $m^2$ | 16.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030702001035 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等 | $m^2$ | 38.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030702001036 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风管长边≤4000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤4000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 12417.52 | | |
| 45 | 030702001037 | 矩形镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板 | $m^2$ | 917.71 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030704001005 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 15840.31 | | |
| 47 | 031208003005 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一 | $m^2$ | 15672.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009038 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011038 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010038 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012038 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020038 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013038 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021038 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023038 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022144 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022145 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022146 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001038 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022147 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 552221.07 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 552221.07 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 552221.07 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 552221.07 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单速离心风机箱 风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW | 台 | | | | | | | |
| 2 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 3 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 4 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 5 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 6 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高温消防单速轴流风机 风量51596m³/h 全压637Pa 功率15kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 单层百叶风口 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 单层百叶风口带阀 200*200 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 单层百叶风口带阀 800*800 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 防烟防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 多叶送风口 1600*(2000+250) | 个 | | | | | | | |
| 15 | 70℃防火阀 1250*800 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 70℃防火阀 2800*800 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 70℃防火阀 1600*500 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 排烟阀 2300*450 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 排烟阀 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 排烟防火阀(带DC) 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 排烟防火阀(带DC) 2300*450 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 排烟防火阀(带DC) 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 消声器 L=1m 1250*500 | 节 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 25 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 26 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 31 | 防火风口 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 风管蝶阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 防雨百叶风口 600*1000 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 防雨百叶风口 2050*950 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 风管止回阀 400*250 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 70℃防火阀 400*250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 风管蝶阀 250*200 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 消声弯头 400*250 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 高温消防单速轴流风机 风量80000m³/h 全压1300Pa 功率55kW | 台 | | | | | | | |
| 40 | 排烟阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 防雨百叶风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 排烟防火阀(带DC) 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 单层百叶风口 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 漂珠耐火隔热板 | m² | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010163 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 2 | 030406006005 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 4680 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007006 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 23 | | |
| 4 | 030402011065 | 汇流配电箱 HL1 Pe=400kW | 1.名称：汇流配电箱 HL1 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：Pe=400kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030409001104 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图 | m | 36184.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001105 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 311.93 | | |
| 7 | 030409001106 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2250.24 | | |
| 8 | 030409003069 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003070 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 10 | 030412003056 | 托盘式桥架 100x50mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连 | m | 2699.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 11 | 030412003057 | 托盘式桥架 200x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m | 262.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 12 | 030410002034 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3077.55 | | |
| 13 | 031301005040 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需 | kg | 2168.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 14 | 031001008110 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 137.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031001008111 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 500.51 | | |
| 16 | 031003014035 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头 | 个 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030910001010 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 36 | | |
| 18 | 030910002010 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 18 | | |
| 19 | 030410005011 | 避雷网 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-40×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 2874.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030412001078 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1082.94 | | |
| 21 | 030412001079 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 132.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412004102 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线<br>2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m | 2562.17 | | |
| 23 | 030409011016 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009039 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011039 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010039 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012039 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020039 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013039 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021039 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023039 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022148 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022149 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001039 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022150 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 700195.26 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 700195.26 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 700195.26 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 700195.26 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 5 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 8 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 10 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 15 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 16 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 17 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 18 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 19 | 二等锯材 | m$^3$ | | | | | | | |
| 20 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 21 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 22 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 23 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 24 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 26 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 28 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 29 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |
| 30 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 31 | 托盘式桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 32 | 托盘式桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 33 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| 34 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【光伏工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002025 | 1#客货梯(3层3站) | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002026 | 2#客货梯(3层3站) | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002027 | 3#客货梯(3层3站) | 1.名称:3#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002028 | 4#客货梯(3层3站) | 1.名称:4#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002029 | 5#客货梯(3层3站) | 1.名称:5#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030107002030 | 6#客货梯(3层3站) | 1.名称:6#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030107002031 | 7#客货梯(3层3站) | 1.名称:7#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030107002032 | 8#客货梯(3层3站) | 1.名称:8#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009040 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011040 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010040 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012040 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020040 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013040 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021040 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023040 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022151 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022152 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001040 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022153 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 137623.02 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 137623.02 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 137623.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 137623.02 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 5#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 6#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 7 | 7#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 8 | 8#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 5#生产车间（含4#、5#、6#、7#连廊） 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009033 | 高压开关柜 1AK1（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009034 | 高压开关柜 1AK2（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009035 | 高压开关柜 1AK3（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009036 | 高压开关柜 1AK4（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009037 | 高压开关柜 1AK5（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402009038 | 高压开关柜 1AK6（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402009039 | 高压开关柜 1AK7（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK7<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402009040 | 高压开关柜 1AK8（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK8<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402009041 | 高压开关柜 1AK9（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK9<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402009042 | 高压开关柜 1AK10（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402009043 | 高压开关柜 1AK11（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK11<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402009044 | 高压开关柜 1AK12（6#） | 1.名称：高压开关柜 1AK12<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402009045 | 高压开关柜 2AK1（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402009046 | 高压开关柜 2AK2（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402009047 | 高压开关柜 2AK3（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402009048 | 高压开关柜 2AK4（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402009049 | 高压开关柜 2AK5（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402009050 | 高压开关柜 2AK6（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402009051 | 高压开关柜 2AK7（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK7<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402009052 | 高压开关柜 2AK8（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK8<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402009053 | 高压开关柜 2AK9（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK9<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402009054 | 高压开关柜 2AK10（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402009055 | 高压开关柜 2AK11（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK11<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402009056 | 高压开关柜 2AK12（6#） | 1.名称：高压开关柜 2AK12<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402009057 | 高压开关柜 3AK1（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402009058 | 高压开关柜 3AK2（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402009059 | 高压开关柜 3AK3（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402009060 | 高压开关柜 3AK4（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402009061 | 高压开关柜 3AK5（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402009062 | 高压开关柜 3AK6（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402009063 | 高压开关柜 3AK7（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK7<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402009064 | 高压开关柜 3AK8（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK8<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030402009065 | 高压开关柜 3AK9（6#） | 1.名称：高压开关柜 3AK9<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030402010164 | 低压开关柜 1AA01（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030402010165 | 低压开关柜 1AA02（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 36 | 030402010166 | 低压开关柜 1AA03（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030402010167 | 低压开关柜 1AA04（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 38 | 030402010168 | 低压开关柜 1AA05（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030402010169 | 低压开关柜 1AA06（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 40 | 030402010170 | 低压开关柜 1AA07（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030402010171 | 低压开关柜 1AA08（6#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 42 | 030402010172 | 低压开关柜 2AA01（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030402010173 | 低压开关柜 2AA02（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 44 | 030402010174 | 低压开关柜 2AA03（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030402010175 | 低压开关柜 2AA04（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 46 | 030402010176 | 低压开关柜 2AA05（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030402010177 | 低压开关柜 2AA06（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 48 | 030402010178 | 低压开关柜 2AA08（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 030402010179 | 低压开关柜 2AA09（6#） | 1.名称：低压开关柜 2AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 50 | 030402010180 | 低压开关柜 EAA01（6#） | 1.名称：低压开关柜 EAA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030402010181 | 低压开关柜 EAA02（6#） | 1.名称：低压开关柜 EAA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 52 | 030402010182 | 低压开关柜 EAA03（6#） | 1.名称：低压开关柜 EAA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 030402010183 | 低压开关柜 EAA04（6#） | 1.名称：低压开关柜 EAA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 54 | 030402010184 | 低压开关柜 EAA05（6#） | 1.名称：低压开关柜 EAA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 030404011001 | 直流屏 | 1.名称：直流屏<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 56 | 030113005001 | 柴油发电机组 800KW | 1.名称：柴油发电机组<br>2.主要参数：功率 800KW 其它附件综合考虑<br>3.含机组定位,整套机组的吊装、安装,通风、发电机房内排烟烟囱、烟尘处理、减振、隔热、降噪、机房防护门、发电机配电柜等由投标人配套解决，其中首次保养费用、调试用柴油、运输费、保险费、发电机降噪费、储油箱等 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.槽钢基础、预埋铁件制作安装、防腐及本体安装，接地<br>5.柴油发电机采用先进环保型，同时排烟系统设置油烟净化器，并作发电机隔音降噪处理，包括环保验收并取得验收合格证书<br>7.发电机组检查接线及调试试运行<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030401002010 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 58 | 030403006011 | 封闭式母线槽(耐火防水型) NH-CCX3-II-1600A/4P(铜) | 1.名称：封闭式母线槽(耐火防水型) | m | 17.17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号、容量(A)：NH-CCX3-II-1600A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 59 | 030403006012 | 母线槽 CCX3-II-1000A/5P（铜） | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-1000A/5P（铜）<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑 | m | 8.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 030403006013 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4（铜） | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4（铜）<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 | m | 7.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 030403006014 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 29.12 | | |
| 62 | 030403007007 | 母线槽始端箱≤1250A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤1250A<br>3.本体安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 030403007008 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 10 | | |
| 64 | 030416012011 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 65 | 030416012012 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 66 | 030416005007 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 2 | | |
| 67 | 030416006011 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 24 | | |
| 68 | 030416006012 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 23 | | |
| 69 | 030416028006 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV | 根 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | | | | |
| 70 | 030416007006 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 段 | 3 | | |
| 71 | 030416009001 | 自动投入装置调试 | 1.名称：自动投入装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| 72 | 030410008006 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 130.51 | | |
| 73 | 031301005041 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装 | kg | 3253.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 031301005042 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 1320.42 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 75 | 030402011066 | 配电箱 APlqbf/APkyz Pn=300KW | 1.名称：配电箱 APlqbf/APkyz<br>2.型号、规格：Pn=300KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 76 | 030402011067 | 配电箱 APcf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APcf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等， | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 77 | 030402011068 | 配电箱 APgyf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APgyf<br>2.型号、规格：APgyf Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 78 | 030402011069 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 79 | 030402011070 | 配电箱 APpdfz Pn=30kW | 1.名称：配电箱 APpdfz<br>2.型号、规格：Pn=30kW | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 80 | 030402011071 | 配电箱 1ALE Pn=3kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 81 | 030402011072 | 配电箱 1AL1-G Pn=30kW | 1.名称：配电箱 1AL1-G<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 82 | 030402011073 | 配电箱 APglf Pe=200KW | 1.名称：配电箱 APglf<br>2.型号、规格：Pe=200KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 83 | 030402011074 | 配电箱 APZ Pn=441KW | 1.名称：配电箱 APZ<br>2.型号、规格：Pn=441KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 84 | 030402011075 | 应急照明集中电源箱 HZ-D- | 1.名称：应急照明集中电源箱 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 0.8kW | 2.型号、规格：HZ-D-0.8kW<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 85 | 030405014002 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 86 | 030412003058 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 | m | 161.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 87 | 030412003059 | 强电桥架 300x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 | m | 156.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 88 | 030412003060 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延 | m | 12.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 89 | 030412003061 | 强电消防桥架 300x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑 | m | 14.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 90 | 030410002035 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 358.79 | | |
| 91 | 031301005043 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 517.98 | | |
| 92 | 030412001080 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 | m | 3150.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 93 | 030412001081 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 48.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 030412001082 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 11.57 | | |
| 95 | 030412001083 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结 | m | 321.99 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 96 | 030412006017 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 396 | | |
| 97 | 030409011017 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑 | kg | 210 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 98 | 030412004103 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5231.82 | | |
| 99 | 030412004104 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 8487.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 100 | 030412004105 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 43.41 | | |
| 101 | 030412004106 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2677.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 102 | 030412004107 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 535.7 | | |
| 103 | 030409001107 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 11.09 | | |
| 104 | 030409001108 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185 | m | 305.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | +1x95mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 105 | 030409001109 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x240+1x120mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x240+1x120mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 109.91 | | |
| 106 | 030409001110 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 99.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030409001111 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 61.01 | | |
| 108 | 030409001112 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 41.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030409001113 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 121.4 | | |
| 110 | 030409001114 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 111 | 030409001115 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 112 | 030409002021 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 113 | 030409002022 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | 100 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 114 | 030409002023 | 控制电缆 WDZB2N-KVV-4x2.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KVV-4x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 115 | 030409005011 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 116 | 030409003071 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 117 | 030409003072 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 118 | 030409003073 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm² | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 119 | 030409003074 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 120 | 030409003075 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 121 | 030409001116 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 37.91 | | |
| 122 | 030409003076 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 123 | 030413013016 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关 | 套 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030413013017 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 7 | | |
| 125 | 030413013018 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 126 | 030413013019 | 双联单控开关防爆型 10A | 1.名称：双联单控开关防爆型 10A<br>2.型号、规格：10A | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 127 | 030413014023 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 128 | 030405013005 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 129 | 030413005007 | 防爆灯 18W | 1.名称：防爆灯<br>2.型号、规格：18W<br>3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413003029 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 129 | | |
| 131 | 030413003030 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 132 | 030413003031 | 双管密闭型防水LED灯 2*20W | 1.名称：双管密闭型防水LED灯<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 30 | | |
| 133 | 030413003032 | 双管防爆应急照明LED灯 2*20W | 1.名称：双管防爆应急照明LED灯 2*20W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 134 | 030413005008 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 41 | | |
| 135 | 030413005009 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 136 | 030413002022 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 17 | | |
| 137 | 030413002023 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑 | 套 | 21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 138 | 030413005010 | A型集中电源防爆消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源防爆消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 139 | 030410002036 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 165.3 | | |
| 140 | 030410002037 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 393.9 | | |
| 141 | 030410002038 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 82.37 | | |
| 142 | 030410005012 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网 | m | 184.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 143 | 030410005013 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 377.24 | | |
| 144 | 030410007025 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 145 | 030410007026 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板 | 块 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 146 | 030410003006 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 120 | | |
| 147 | 030410004006 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 565.1 | | |
| 148 | 030410011007 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 149 | 030410007027 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 6 | | |
| 150 | 030410007028 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 9 | | |
| 151 | 030410007029 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱 | 台 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 152 | 030410011008 | 接地跨接 | 1.名称：接地跨接<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 1 | | |
| 153 | 030416027006 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009041 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011041 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010041 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012041 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020041 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013041 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021041 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023041 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022154 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022155 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001041 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022156 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 353320.73 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 353320.73 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 353320.73 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 353320.73 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（6#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（6#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 1AK3（6#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 1AK4（6#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 高压开关柜 1AK5（6#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 高压开关柜 1AK6（6#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高压开关柜 1AK7（6#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 高压开关柜 1AK8（6#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 高压开关柜 1AK9（6#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 高压开关柜 1AK10（6#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 高压开关柜 1AK11（6#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 高压开关柜 1AK12（6#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 2 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 高压开关柜 2AK1（6#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 高压开关柜 2AK2（6#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 高压开关柜 2AK3（6#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 高压开关柜 2AK4（6#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 高压开关柜 2AK5（6#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 高压开关柜 2AK6（6#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 高压开关柜 2AK7（6#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 高压开关柜 2AK8（6#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 高压开关柜 2AK9（6#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 高压开关柜 2AK10（6#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 高压开关柜 2AK11（6#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 高压开关柜 3AK1（6#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 高压开关柜 3AK2（6#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 3 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 高压开关柜 3AK3（6#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 高压开关柜 3AK4（6#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 高压开关柜 3AK5（6#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 高压开关柜 3AK6（6#） | 台 | | | | | | | |
| 31 | 高压开关柜 3AK7（6#） | 台 | | | | | | | |
| 32 | 高压开关柜 3AK8（6#） | 台 | | | | | | | |
| 33 | 高压开关柜 3AK9（6#） | 台 | | | | | | | |
| 34 | 低压开关柜 1AA01（6#） | 台 | | | | | | | |
| 35 | 低压开关柜 1AA02（6#） | 台 | | | | | | | |
| 36 | 低压开关柜 1AA03（6#） | 台 | | | | | | | |
| 37 | 低压开关柜 1AA04（6#） | 台 | | | | | | | |
| 38 | 低压开关柜 1AA05（6#） | 台 | | | | | | | |
| 39 | 低压开关柜 1AA06（6#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 4 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 低压开关柜 1AA07（6#） | 台 | | | | | | | |
| 41 | 低压开关柜 1AA08（6#） | 台 | | | | | | | |
| 42 | 低压开关柜 2AA01（6#） | 台 | | | | | | | |
| 43 | 低压开关柜 2AA02（6#） | 台 | | | | | | | |
| 44 | 低压开关柜 2AA03（6#） | 台 | | | | | | | |
| 45 | 低压开关柜 2AA04（6#） | 台 | | | | | | | |
| 46 | 低压开关柜 2AA05（6#） | 台 | | | | | | | |
| 47 | 低压开关柜 2AA06（6#） | 台 | | | | | | | |
| 48 | 低压开关柜 2AA08（6#） | 台 | | | | | | | |
| 49 | 低压开关柜 2AA09（6#） | 台 | | | | | | | |
| 50 | 低压开关柜 EAA01（6#） | 台 | | | | | | | |
| 51 | 低压开关柜 EAA02（6#） | 台 | | | | | | | |
| 52 | 低压开关柜 EAA03（6#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 5 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 54 | 封闭式母线槽(耐火防水型) NH-CCX3-II-1600A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 55 | 母线槽 CCX3-II-1000A/5P（铜） | m | | | | | | | |
| 56 | 母线槽始端箱≤1250A | 台 | | | | | | | |
| 57 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 58 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 59 | 配电箱 APcf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 60 | 配电箱 APgyf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 61 | 配电箱 APpdfz Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 62 | 配电箱 1ALE Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 63 | 配电箱 1AL1-G Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 64 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 6 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 66 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 67 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 68 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 70 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 71 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 72 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 73 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 74 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 75 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 76 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 77 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 7 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 79 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 80 | 双联单控开关防爆型 10A | 只 | | | | | | | |
| 81 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 82 | 防爆灯 18W | 套 | | | | | | | |
| 83 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 84 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 85 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 86 | 双管密闭型防水LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 87 | 双管防爆应急照明LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 88 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 89 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 90 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 8 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 92 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 93 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 94 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 95 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 96 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 97 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 98 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 99 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 100 | 配电箱 APg1f Pe=200KW | 台 | | | | | | | |
| 101 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 102 | 低压开关柜 EAA05（6#） | 台 | | | | | | | |
| 103 | 低压开关柜 EAA04（6#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 9 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm² | 套 | | | | | | | |
| 105 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 106 | A型集中电源防爆消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 107 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 108 | 高压开关柜 2AK12（6#） | 台 | | | | | | | |
| 109 | 直流屏 | 台 | | | | | | | |
| 110 | 配电箱 APZ Pn=441KW | 台 | | | | | | | |
| 111 | 配电箱 APlqbf/APkyz Pn=300KW | 台 | | | | | | | |
| 112 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm² | m | | | | | | | |
| 113 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm² | m | | | | | | | |
| 114 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 115 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm² | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 10 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 控制电缆 WDZB2N-KVV-4x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 117 | 柴油发电机组 800KW | 台 | | | | | | | |
| 118 | 槽钢 10# | m | | | | | | | |
| 119 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 台 | | | | | | | |
| 120 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 121 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 122 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 123 | 配电箱 APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 124 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 125 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 126 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4（铜） | m | | | | | | | |
| 127 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 128 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 11 页 共 11 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 桥架 300x200mm | m | | | | | | | |
| 130 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 131 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 132 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 133 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 134 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 135 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 136 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015006 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机<br>2.功能：网络功能要求<br>3.性能最低要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps，千兆电口48个，千兆光口2个，千兆复用combo口2个,支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持4K个VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持横向虚拟化，主机堆叠数≥9台；支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能；<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030502005016 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆 | m | 1595.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030506010010 | 防爆室内半球型摄像机 | 1.名称：防爆室内半球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 4 | 030506010011 | 室内半球型摄像机 | 1.名称：室内半球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑 | 台 | 25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030506010012 | 室外防水型球型摄像机 | 1.名称：室外防水型球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 9 | | |
| 6 | 030502003006 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP | m | 1887.37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030412001084 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1887.37 | | |
| 8 | 030502017006 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种 | 链路 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030502019016 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 4 | | |
| 10 | 030502012016 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009042 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011042 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010042 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012042 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020042 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013042 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021042 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023042 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022157 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022158 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001042 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022159 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 7530.01 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 7530.01 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7530.01 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 7530.01 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】



| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 2 | 防爆室内半球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 5 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 6 | 48口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 8 | 室内半球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 1 | 030904011006 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030904008011 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 3 | 030904001010 | 防爆感烟探测器 | 1.名称：防爆感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030904001011 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 101 | | |
| 5 | 030904001012 | 防爆型感温探测器 | 1.名称：防爆型感温探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感温探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030904003018 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 7 | 030904003019 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 13 | | |
| 8 | 030904004013 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 9 | 030904005011 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔 | 个 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 10 | 030904007024 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 11 | 030904007025 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 44 | | |
| 12 | 030904007026 | 消防报警模块 | 1.名称：消防报警模块<br>2.规格：满足使用要求 | 个 | 17 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030904007027 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 14 | 030904007028 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 030904005012 | 消防电话 | 1.名称：消防电话 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030904005013 | 消防电话(防爆） | 1.名称：消防电话(防爆）<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 030904010006 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030412001085 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1442.14 | | |
| 19 | 030412001086 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 434.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030412006018 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 258 | | |
| 21 | 030412004108 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | 868.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412004109 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 54 | | |
| 23 | 030412004110 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 1010.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030412004111 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5036.84 | | |
| 25 | 030412004112 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 434.56 | | |
| 26 | 030412004113 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | 27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030412004114 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 469.56 | | |
| 28 | 030409005012 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 29 | 030909006022 | 防火控制装置调试 正压送风阀、 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 排烟阀、防火阀 | 、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030909006023 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 可燃气体报警系统 | | | | | |
| 31 | 030904011007 | 可燃气体主机 | 1.名称：可燃气体主机<br>2.型号、规格：200个点位，1回路，尺寸：440*129*540mm<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 32 | 030904001013 | 可燃气体探测器 | 1.名称：可燃气体探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 33 | 030904001014 | 可燃气体报警器 | 1.名称：可燃气体报警器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：总线制<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 34 | 030904007029 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030904010007 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 36 | 030904004014 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 37 | 030412006019 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86 | 个 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 38 | 030412001087 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 82.08 | | |
| 39 | 030412004115 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综 | m | 82.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030412004116 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 41.04 | | |
| 41 | 030412004117 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 438.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030409002024 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 438.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火控制系统 | | | | | |
| 43 | 030904009002 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘<br>2.线制：满足要求<br>4.安装方式;综合<br>5.控制点数量：满足使用要求<br>6.显示器类型：满足使用要求<br>7.接线端子压线,单体调试 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030904004015 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 45 | 030904004016 | 声光报警器（防水） | 1.名称：声光报警器（防水）<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 46 | 030904004017 | 放气指示灯 | 1 名称：放气指示灯<br>2.规格：满足使用要求<br>2 安装形式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 47 | 030904004018 | 放气指示灯（防水） | 1 名称：放气指示灯（防水）<br>2.规格：满足使用要求<br>2 安装形式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 48 | 030904003020 | 紧急停止转换按钮 | 1.名称：紧急停止转换按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 49 | 030904001015 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感温探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 50 | 030904001016 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 51 | 030904007030 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 52 | 030412006020 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合 | 个 | 55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 53 | 030412004118 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 926.86 | | |
| 54 | 030412004119 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 200 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 55 | 030412004120 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 473.62 | | |
| 56 | 030412004121 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-4x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-4x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 600 | | |
| 57 | 030412001088 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 478.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 58 | 030412001089 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 10.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 59 | 030412001090 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 60 | 030412004122 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS- | m | 600 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 61 | 030506011006 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 1 | | |
| 62 | 030412001091 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 100 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 030412004123 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 120 | | |
| 64 | 030412004124 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 600 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009043 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011043 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010043 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012043 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020043 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013043 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021043 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023043 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022160 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022161 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001043 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022162 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 20617.46 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 20617.46 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20617.46 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 20617.46 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 防爆感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 3 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 4 | 防爆型感温探测器 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 9 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 10 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 13 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 15 | 可燃气体探测器 | 只 | | | | | | | |
| 16 | 可燃气体报警器 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 气体灭火控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 18 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 19 | 声光报警器（防水） | 只 | | | | | | | |
| 20 | 放气指示灯 | 只 | | | | | | | |
| 21 | 放气指示灯（防水） | 只 | | | | | | | |
| 22 | 紧急停止转换按钮 | 只 | | | | | | | |
| 23 | 感温探测器 | 只 | | | | | | | |
| 24 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 25 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 26 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-4x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 28 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm² | m | | | | | | | |
| 29 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 30 | 消防电话(防爆） | 部 | | | | | | | |
| 31 | 消防报警模块 | 只 | | | | | | | |
| 32 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 33 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 34 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 35 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 37 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm² | m | | | | | | | |
| 38 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm² | m | | | | | | | |
| 39 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 1 | 031001008112 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 46.03 | | |
| 2 | 031003014036 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 1.名称：侧壁式雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001008113 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10 | | |
| 4 | 031001008114 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100 | m | 2.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008115 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、 | m | 5.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031003014037 | 堵头 DN150 | 1.名称：堵头<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 031002010006 | 倒流防止器组 DN150 | 1.名称：倒流防止器组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 8 | 030109001005 | 手摇泵 | 1.名称：手摇泵<br>2.主要配置、参数：综合考虑；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 9 | 031301003071 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009044 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011044 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010044 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012044 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020044 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013044 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021044 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023044 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022163 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022164 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001044 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022165 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1104.24 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1104.24 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1104.24 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1104.24 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 2 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 4 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 5 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 6 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 7 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 堵头 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 法兰水表 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 法兰闸阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 倒流防止器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 手摇泵 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002011 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN100<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 202.3 | | |
| 2 | 030901002012 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 88.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005044 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 365.37 | | |
| 4 | 031201003011 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 365.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001056 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 6 | 030901010012 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：DN65 ，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、30m消防软管卷盘<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.箱内配置满足招标技术要求 | 套 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030901010013 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 8 | 030910002011 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 18 | | |
| 9 | 030910001011 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030910003001 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 充装量5.0kg | 1.名称：悬挂式超细干粉自动灭火装置<br>2.型号、规格：充装量5.0kg<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 1 | | |
| 11 | 030909001011 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 12 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 喷淋 | | | | | |
| 12 | 030901001046 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 | m | 9.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030901001047 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1 | | |
| 14 | 030901001048 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 | m | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001049 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验 | m | 10.86 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001050 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 19.33 | | |
| 17 | 030901001051 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管 | m | 28.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031301005045 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 198.02 | | |
| 19 | 031201003012 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆 | kg | 198.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 20 | 030901003006 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 个 | 13 | | |
| 21 | 030807003016 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030807003017 | 安全信号蝶阀 DN80 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN80<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 23 | 030901006006 | 水流指示器 DN80 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN80 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030901007006 | 减压孔板 DN80 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN80<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 25 | 030901008007 | 末端试水装置（带锁具） DN25 | 1.名称：末端试水装置（带锁具）<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑 | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.阀门外设锁具,设置防误用铭牌<br>5.配套阀门安装、压力试验及调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031002001057 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 27 | 030909001012 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火系统 | | | | | |
| 28 | 030902008002 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 1.名称：柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格、性能参数： V=2*120L<br>3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等<br>4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030902011001 | 自动泄压口 0.25m² | 1.名称：自动泄压口<br>2.泄压面积：0.25m²<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 30 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 V≤120L | 1.气体灭火系统装置调试 V≤120L<br>2.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 31 | 031301003072 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 32 | 031301003073 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 33 | 031301003074 | 刚性防水套管制作安装 DN25 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN25<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009045 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011045 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010045 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012045 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020045 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013045 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021045 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023045 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022166 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022167 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001045 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022168 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 16460.84 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 16460.84 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 16460.84 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 16460.84 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 2 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管管件 DN100 | m | | | | | | | |
| 3 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 4 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 5 | 蝶阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 充装量5.0kg | 套 | | | | | | | |
| 10 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 11 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 14 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 末端试水装置（带锁具） DN25 | 组 | | | | | | | |
| 17 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 套 | | | | | | | |
| 19 | 自动泄压口 0.25$m^2$ | 个 | | | | | | | |
| 20 | 试验介质（氮气）155L | 瓶 | | | | | | | |
| 21 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 22 | 水流指示器 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 沟槽法兰 DN80 | 片 | | | | | | | |
| 24 | 减压孔板 DN80 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 27 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 29 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 30 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 31 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 33 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 35 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 36 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 39 | 安全信号蝶阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 41 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 42 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 43 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001021 | 单速离心风机箱 风量4500m³/h 全压443Pa 功率1.1kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量4500m³/h 全压443Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001022 | 单速离心风机箱 风量7756m³/h 全压425Pa 功率2.2kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量7756m³/h 全压425Pa 功率2.2kW | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001023 | 单速离心风机箱 风量9775m³/h 全压562Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量9775m³/h 全压562Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001024 | 单速离心风机箱 风量10299m³/h 全压490Pa 功率4kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量10299m³/h 全压490Pa 功率4kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030108001025 | 单速离心风机箱 风量11850m³/h 全压476Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量11850m³/h 全压476Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 6 | 030108001026 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压455Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量12000m³/h | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压455Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030108001027 | 单速离心风机箱（防爆） 风量5800m³/h 全压350Pa 功率1.1kW | 1.名称：单速离心风机箱（防爆）<br>2.型号、规格：风量5800m³/h 全压350Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 8 | 030703011067 | 单层百叶风口带阀 600*250 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：600*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 9 | 030703011068 | 单层百叶风口带阀 600*700 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：600*700<br>3.材质：铝合金 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030703011069 | 单层百叶风口带阀 800*320 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：800*320<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 11 | 030703011070 | 单层百叶风口带阀 800*400 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 12 | 030703011071 | 单层百叶风口带阀 1000*500 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：1000*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 13 | 030703011072 | 单层百叶风口带阀 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030703011073 | 防雨百叶风口 600*320 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：600*320<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 15 | 030703011074 | 防雨百叶风口 1600*630 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1600×630<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 030703011075 | 防雨百叶风口 1600*500 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1600*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 17 | 030703011076 | 防雨百叶风口 1250*500 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1250*500<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030703011077 | 防雨百叶风口 1000*1000 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 19 | 030703011078 | 防火风口 300*500 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：300*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 20 | 030703011079 | 防火风口 500*800 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：500*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 21 | 030703011080 | 防火风口 800*1250 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：800*1250<br>3.材质：铝合金 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030703011081 | 防火风口 800*1600 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：800*1600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 23 | 030703011082 | 防火风口 1000*800 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 24 | 030703011083 | 防烟防火风口 800*400 | 1.名称：防烟防火风口<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 25 | 030703001062 | 70℃防火阀 320*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：320*200 常开,70℃熔断关闭 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030703001063 | 70℃防火阀 630*320 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：630*320 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 27 | 030703001064 | 70℃防火阀 800*400 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*400 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030703001065 | 70℃防火阀 1250*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1250*500 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 29 | 030703001066 | 70℃防火阀 1600*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1600*500 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 30 | 030703001067 | 防烟防火阀 1600*630 | 1.名称：防烟防火阀<br>2.型号、规格：1600*630 常开,电信号关闭,70℃熔断关闭 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030703001068 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：320*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 32 | 030703020013 | 消声器 L=1m 500*320 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：500*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 33 | 030703020014 | 消声器 L=1m 630*320 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：630*320 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 030703020015 | 消声器 L=1m 800*320 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 35 | 030703020016 | 消声器 L=1m 800*500 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 36 | 030703020017 | 消声器 L=1m 1250*500 | 1.名称：消声器 L=1m | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：1250*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030703020018 | 消声器 L=1m 1600*500 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：1600*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 38 | 030703020019 | 消声弯头 800*500 | 1.名称：消声弯头<br>2.型号、规格：800*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 030702001038 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 5.01 | | |
| 40 | 030702001039 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm | $m^2$ | 42.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030702001040 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 | $m^2$ | 313.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030702001041 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 6.9 | | |
| 43 | 030702001042 | 矩形镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤ | $m^2$ | 41.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030704001006 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 408.46 | | |
| 45 | 031208003006 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | $m^2$ | 408.46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 20 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 46 | 031001002001 | 呼吸管 DN50 | 1.名称：呼吸管 DN50<br>2.安装部位：室内<br>3.材质：镀锌钢管<br>4.规格：DN50<br>5.连接形式：综合考虑<br>6.包含各类管件、穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009046 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011046 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010046 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012046 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020046 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013046 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021046 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023046 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022169 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022170 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001046 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022171 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 18891.84 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 18891.84 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 18891.84 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 18891.84 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 2 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 3 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 4 | 单速离心风机箱 风量4500m³/h 全压443Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |
| 5 | 单速离心风机箱 风量7756m³/h 全压425Pa 功率2.2kW | 台 | | | | | | | |
| 6 | 单速离心风机箱 风量11850m³/h 全压476Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压455Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 单速离心风机箱（防爆） 风量5800m³/h 全压350Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 单层百叶风口带阀 600*250 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 单层百叶风口带阀 600*700 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 单层百叶风口带阀 800*320 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 单层百叶风口带阀 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 单层百叶风口带阀 1000*500 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 单层百叶风口带阀 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 防雨百叶风口 600*320 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 防雨百叶风口 1600*500 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 防雨百叶风口 1250*500 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 防雨百叶风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 防火风口 300*500 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 防火风口 800*1600 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 防火风口 1000*800 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 70℃防火阀 320*200 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 70℃防火阀 630*320 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 70℃防火阀 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 70℃防火阀 1250*500 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 70℃防火阀 1600*500 | 个 | | | | | | | |
| 27 | 消声器 L=1m 500*320 | 节 | | | | | | | |
| 28 | 消声器 L=1m 630*320 | 节 | | | | | | | |
| 29 | 消声器 L=1m 800*320 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 消声器 L=1m 800*500 | 节 | | | | | | | |
| 31 | 消声器 L=1m 1250*500 | 节 | | | | | | | |
| 32 | 消声器 L=1m 1600*500 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 消声弯头 800*500 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 36 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 镀锌钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 39 | 镀锌钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 单速离心风机箱 风量10299$m^3$/h 全压490Pa 功率4kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 防烟防火风口 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 防雨百叶风口 1600*630 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 单速离心风机箱 风量9775$m^3$/h 全压562Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 44 | 防火风口 800*1250 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 防火风口 500*800 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 防烟防火阀 1600*630 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 手动对开多叶调节阀 320*200 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 6#设备用房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009066 | 高压开关柜 1AK1（7#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009067 | 高压开关柜 1AK2（7#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009068 | 高压开关柜 2AK1（7#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009069 | 高压开关柜 2AK2（7#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402009070 | 高压开关柜 2AK3（7#） | 1.名称：高压开关柜 2AK3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402010185 | 低压开关柜 1AA01（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402010186 | 低压开关柜 1AA02（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010187 | 低压开关柜 1AA03（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010188 | 低压开关柜 1AA04（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010189 | 低压开关柜 1AA05（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010190 | 低压开关柜 1AA06（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010191 | 低压开关柜 1AA07（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010192 | 低压开关柜 1AA08（7#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010193 | 低压开关柜 2AA01（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010194 | 低压开关柜 2AA02（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010195 | 低压开关柜 2AA03（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010196 | 低压开关柜 2AA04（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010197 | 低压开关柜 2AA05（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010198 | 低压开关柜 2AA06（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010199 | 低压开关柜 2AA07（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010200 | 低压开关柜 2AA08（7#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010201 | 低压开关柜 3AA1（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010202 | 低压开关柜 3AA2（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010203 | 低压开关柜 3AA3（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA3<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010204 | 低压开关柜 3AA4（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA4<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010205 | 低压开关柜 3AA5（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA5<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010206 | 低压开关柜 3AA6（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA6<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010207 | 低压开关柜 3AA7（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA7<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010208 | 低压开关柜 3AA8（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA8<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010209 | 低压开关柜 3AA9（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA9<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030402010210 | 低压开关柜 3AA10（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030402010211 | 低压开关柜 3AA11（7#） | 1.名称：低压开关柜 3AA11<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030401002011 | 干式变压器 SCB13-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB13-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030401002012 | 干式变压器 SCB14-2500/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-2500/10<br>3.容量(kV·A)：2500KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 35 | 030403006015 | 母线槽 CCX3-II-800A/4P(铜) | 1.名称：母线槽 | m | 162.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-800A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030403006016 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-3150A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑 | m | 582.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030403006017 | 母线槽 CCX3-II-5000A/4P(铜) | 1.名称：密集母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-5000A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 | m | 8.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030403007009 | 母线插接箱 400A | 1.名称：母线插接箱<br>2.规格、型号、容量(A)：400A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 20 | | |
| 39 | 030403007010 | 母线插接箱 630A | 1.名称：母线插接箱<br>2.规格、型号、容量(A)：630A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 20 | | |
| 40 | 030403007011 | 母线槽始端箱≤800A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤800A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030403007012 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 42 | 030403007013 | 母线槽始端箱≤5000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤5000A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 43 | 030416012013 | 事故照明自动切换系统调试 变 | 1.名称：事故照明自动切换系统调 | 座 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电站、配电室 | 试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030416012014 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 45 | 030416005008 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 3 | | |
| 46 | 030416006013 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 3 | | |
| 47 | 030416006014 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤ | 系统 | 26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 23 页 共 97 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030416028007 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 5 | | |
| 49 | 030416007007 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 段 | 11 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 50 | 030402011076 | 配电箱 APpdf Pn=30KW | 1.名称：配电箱 APpdf<br>2.型号、规格：Pn=30KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 51 | 030402011077 | 配电箱 AP-dt1/AP-dt2/AP-dt3/AP-dt4 Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt1/AP-dt2/AP-dt3/AP-dt4<br>2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 52 | 030402011078 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=74kW | 1.名称：配电箱 APEfj2/APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=74kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 53 | 030402011079 | 配电箱 1APdtz Pn=160kW | 1.名称：配电箱 1APdtz<br>2.型号、规格：Pn=160kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 54 | 030402011080 | 配电箱 1ALE~3ALE Pn=5kW | 1.名称：配电箱 1ALE~3ALE<br>2.型号、规格：Pn=5kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 3 | | |
| 55 | 030402011081 | 配电箱 AP300 Pn=300kW | 1.名称：配电箱 AP300 | 台 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=300kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030402011082 | 配电箱 AP200 Pn=200kW | 1.名称：配电箱 AP200<br>2.型号、规格：Pn=200kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 57 | 030402011083 | 配电箱 APwx Pn=100kW | 1.名称：配电箱 APwx<br>2.型号、规格：Pn=100kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 58 | 030402011084 | 配电箱 APcdz1/APcdz2/APcdz3/APcdz4 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 APcdz1/APcdz2/APcdz3/APcdz4<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 59 | 030402011085 | 配电箱 APqzj Pn=100kW | 1.名称：配电箱 APqzj<br>2.型号、规格：Pn=100kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 60 | 030402011086 | 配电箱 APdc Pn=150kW | 1.名称：配电箱 APdc<br>2.型号、规格：Pn=150kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 61 | 030402011087 | 配电箱 APskf Pn=200kW | 1.名称：配电箱 APskf<br>2.型号、规格：Pn=200kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 62 | 030402011088 | 配电箱 2APpd Pn=150kW | 1.名称：配电箱 2APpd<br>2.型号、规格：Pn=150kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 63 | 030402011089 | 配电箱 2APkt Pn=80kW | 1.名称：配电箱 2APkt<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等， | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 64 | 030402011090 | 配电箱 3APgy1/3APgy2 Pn=100kW | 1.名称：配电箱 3APgy1/3APgy2<br>2.型号、规格：Pn=100kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 65 | 030402011091 | 配电箱 1AL01 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 1AL01<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 66 | 030402011092 | 配电箱 1AL02 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 1AL02<br>2.型号、规格：Pn=80kW | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 67 | 030402011093 | 配电箱 2AL01 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 2AL01<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 68 | 030402011094 | 配电箱 2AL02 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 2AL02<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 69 | 030402011095 | 配电箱 3AL01 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 3AL01<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 70 | 030402011096 | 配电箱 3AL02 Pn=80kW | 1.名称：配电箱 3AL02<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 71 | 030402011097 | 配电箱 APds控制柜 | 1.名称：配电箱 APds控制柜 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：800x600x2200<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 72 | 030402011098 | 配电箱 APds1控制柜 | 1.名称：配电箱 APds1控制柜<br>2.型号、规格：800x600x2200<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 73 | 030402011099 | 配电箱 APzy控制柜 | 1.名称：配电箱 APzy控制柜<br>2.型号、规格：1000x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 74 | 030402011100 | 配电箱 APzy1控制柜 | 1.名称：配电箱 APzy1控制柜<br>2.型号、规格：800x600x2200<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 75 | 030402011101 | 配电箱 APzy2控制柜 | 1.名称：配电箱 APzy2控制柜<br>2.型号、规格：800x600x2200<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 76 | 030402011102 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 1.名称：应急照明集中电源箱<br>2.型号、规格：HZ-D-0.8kW<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 77 | 030402011103 | B型应急照明集中电源 | 1.名称：B型应急照明集中电源<br>2.型号、规格：SC-D-BC(DC110V 0.6/1.0KVA)-T90min<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 78 | 030405014003 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 79 | 030412003062 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑 | m | 166.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 80 | 030412003063 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | m | 292.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 81 | 030412003064 | 强电桥架 300x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 160.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 82 | 030412003065 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 433.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 83 | 030412003066 | 强电桥架 500x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：500x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 106.44 | | |
| 84 | 030412003067 | 强电桥架 600x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：600x200mm | m | 46.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 85 | 030412003068 | 强电桥架 800x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：800x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 219.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 86 | 030412003069 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 | m | 145.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 87 | 030412003070 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔) | m | 42.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 88 | 030410002039 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1675.8 | | |
| 89 | 031301005046 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求 | kg | 2419.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 90 | 030412001092 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 7685.07 | | |
| 91 | 030412001093 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 | m | 623.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030412001094 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 84.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 93 | 030412001095 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 110.8 | | |
| 94 | 030412001096 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结 | m | 336.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 95 | 030412001097 | 电气配管 SC100 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC100<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 665.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| 96 | 030412001098 | 电气配管 SC125 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC125<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 41.37 | | |
| 97 | 030412001099 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 170.27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 98 | 030412001100 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 200 | | |
| 99 | 030412001101 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管 | m | 9163.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 100 | 030412001102 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 77.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 101 | 030412006021 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 1597 | | |
| 102 | 030409011018 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 480 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 103 | 030412004125 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综 | m | 5231.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030412004126 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 37875.54 | | |
| 105 | 030412004127 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 | m | 2895.83 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | WDZB2-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 106 | 030412004128 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1303.8 | | |
| 107 | 030412004129 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综 | m | 2073.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 108 | 030412004130 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 407.04 | | |
| 109 | 030412004131 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 16266.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 110 | 030409001117 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 161.13 | | |
| 111 | 030409001118 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 666.76 | | |
| 112 | 030409001119 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x95+ | 1.名称：电力电缆 | m | 1685.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1x50mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x95+1x50mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 113 | 030409001120 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 627.46 | | |
| 114 | 030409001121 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | 2114.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 115 | 030409001122 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 162.1 | | |
| 116 | 030409001123 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 740.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 117 | 030409001124 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x35+1x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x35+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 39.5 | | |
| 118 | 030409001125 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 162.09 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 119 | 030409001126 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 226.37 | | |
| 120 | 030409001127 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 16.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 121 | 030409001128 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 75.42 | | |
| 122 | 030409001129 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x240mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x240mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 67.17 | | |
| 123 | 030409001130 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | 100 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030409001131 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 125 | 030409002025 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 50 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 126 | 030409002026 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 100 | | |
| 127 | 030409005013 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 128 | 030409003077 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤10kV 三芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 129 | 030409003078 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 130 | 030409003079 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 131 | 030409003080 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 132 | 030409003081 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 20 | | |
| 133 | 030409003082 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 134 | 030409003083 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 135 | 030409003084 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 412 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 136 | 030409001132 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 726.93 | | |
| 137 | 030409001133 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 410 | | |
| 138 | 030409001134 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x70+ | m | 530.07 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 139 | 030409001135 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x95+1x50mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x95+1x50mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 456.15 | | |
| 140 | 030409003085 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 141 | 030409003086 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 142 | 030409003087 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 143 | 030409003088 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ 120mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 144 | 030413013020 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 36 | | |
| 145 | 030413013021 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容 | 套 | 37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 146 | 030413013022 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 3 | | |
| 147 | 030413014024 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 18 | | |
| 148 | 030413014025 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 149 | 030413014026 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 49 | | |
| 150 | 030405013006 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 151 | 030413001013 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 152 | 030413001014 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 33 | | |
| 153 | 030413001015 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 154 | 030413005011 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 72 | | |
| 155 | 030413003033 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录 | 套 | 106 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 156 | 030413003034 | 双管LED灯 2*20W | 1.名称：双管LED灯 2*20W<br>2.型号、规格：LED 2*20W<br>3.安装形式：管吊安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 159 | | |
| 157 | 030413003035 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池)<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 158 | 030413003036 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 159 | 030413003037 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 160 | 030413005012 | 工矿灯 150W | 1.名称：工矿灯<br>2.型号、规格：150W<br>3.安装形式：吊装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 379 | | |
| 161 | 030413005013 | 高棚灯 250W | 1.名称：高棚灯<br>2.型号、规格：250W<br>3.安装形式：吊装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 86 | | |
| 162 | 030413005014 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照 | 套 | 170 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 163 | 030413005015 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 164 | 030413002024 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 204 | | |
| 165 | 030413002025 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 166 | 030413002026 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 17 | | |
| 167 | 030413002027 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 168 | 030413005016 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 1.名称：B型集电集控消防应急照明灯具<br>2.型号、规格LED DC110V 15W 18001mm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 81 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 169 | 030410002040 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | m | 85 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 170 | 030410002041 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 348.57 | | |
| 171 | 030410005014 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 439.29 | | |
| 172 | 030410005015 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网 | m | 1701.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 173 | 030410007030 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 174 | 030410007031 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 175 | 030410003007 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑 | m | 870.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 176 | 030410004007 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1402.16 | | |
| 177 | 030410011009 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 30 | | |
| 178 | 030410007032 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标 | 块 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 179 | 030410007033 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 180 | 030410007034 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 181 | 030410011010 | 接地跨接 | 1.名称：接地跨接 | 处 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 182 | 030416027007 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009047 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011047 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010047 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012047 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020047 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013047 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021047 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023047 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022172 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022173 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022174 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001047 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022175 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1093457.83 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1093457.83 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1093457.83 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1093457.83 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（7#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（7#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 高压开关柜 2AK1（7#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 高压开关柜 2AK2（7#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 低压开关柜 1AA01（7#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 低压开关柜 1AA02（7#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 低压开关柜 1AA03（7#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA04（7#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA05（7#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA06（7#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA07（7#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA08（7#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 2AA01（7#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 2AA02（7#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA03（7#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA04（7#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA05（7#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA06（7#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA07（7#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 3AA1（7#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 3AA2（7#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 3AA3（7#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 3AA4（7#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 3AA5（7#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 3AA6（7#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 3 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 3AA7（7#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 低压开关柜 3AA8（7#） | 台 | | | | | | | |
| 29 | 低压开关柜 3AA9（7#） | 台 | | | | | | | |
| 30 | 干式变压器 SCB13-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 31 | 干式变压器 SCB14-2500/10 | 台 | | | | | | | |
| 32 | 母线槽 CCX3-II-800A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 33 | 母线槽 CCX3-II-5000A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 34 | 母线插接箱 400A | 台 | | | | | | | |
| 35 | 母线槽始端箱 630A | 台 | | | | | | | |
| 36 | 母线槽始端箱≤800A | 台 | | | | | | | |
| 37 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 38 | 母线槽始端箱≤5000A | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 4 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 配电箱 AP-dt1/AP-dt2/AP-dt3/AP-dt4 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 40 | 配电箱 1APdtz Pn=160kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 1ALE~3ALE Pn=5kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 43 | 配电箱 AP300 Pn=300kW | 台 | | | | | | | |
| 44 | 配电箱 AP200 Pn=200kW | 台 | | | | | | | |
| 45 | 配电箱 APwx Pn=100kW | 台 | | | | | | | |
| 46 | 配电箱 APqzj Pn=100kW | 台 | | | | | | | |
| 47 | 配电箱 APdc Pn=150kW | 台 | | | | | | | |
| 48 | 配电箱 APskf Pn=200kW | 台 | | | | | | | |
| 49 | 配电箱 2APpd Pn=150kW | 台 | | | | | | | |
| 50 | 配电箱 2APkt Pn=80kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 配电箱 3APgy1/3APgy2 Pn=100kW | 台 | | | | | | | |
| 52 | 配电箱 1AL01 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 53 | 配电箱 1AL02 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 54 | 配电箱 2AL01 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 55 | 配电箱 2AL02 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 56 | 配电箱 3AL01 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 57 | 配电箱 3AL02 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 58 | 配电箱 APds控制柜 | 台 | | | | | | | |
| 59 | 配电箱 APzy控制柜 | 台 | | | | | | | |
| 60 | 配电箱 APzy1控制柜 | 台 | | | | | | | |
| 61 | 配电箱 APzy2控制柜 | 台 | | | | | | | |
| 62 | B型应急照明集中电源 | 台 | | | | | | | |
| 63 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 6 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 65 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 66 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 67 | 镀锌钢管 SC100 | m | | | | | | | |
| 68 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 69 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 70 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 71 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 72 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 73 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 74 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 75 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 76 | 电力电缆 WDZB2-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 7 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x10mm² | m | | | | | | | |
| 78 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 79 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 套 | | | | | | | |
| 80 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 套 | | | | | | | |
| 81 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 82 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 83 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 84 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 85 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 86 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 87 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 88 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 89 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 8 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 91 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 92 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 93 | 工矿灯 150W | 套 | | | | | | | |
| 94 | 高棚灯 250W | 套 | | | | | | | |
| 95 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 96 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 97 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 98 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 99 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 100 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 101 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 103 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 104 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 105 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 106 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 107 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 108 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 109 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 110 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 111 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 112 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x150mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 113 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x240mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 114 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x95mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 10 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 高压开关柜 2AK3（7#） | 台 | | | | | | | |
| 116 | 低压开关柜 2AA08（7#） | 台 | | | | | | | |
| 117 | 低压开关柜 3AA10（7#） | 台 | | | | | | | |
| 118 | 低压开关柜 3AA11（7#） | 台 | | | | | | | |
| 119 | 配电箱 APcdz1/APcdz2/APcdz3/APcdz4 Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 120 | 配电箱 APds1控制柜 | 台 | | | | | | | |
| 121 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 122 | 镀锌钢管 SC125 | m | | | | | | | |
| 123 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 124 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 125 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 126 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 11 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x70+1x35mm² | m | | | | | | | |
| 128 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x95+1x50mm² | m | | | | | | | |
| 129 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 130 | 配电箱 APpdf Pn=30KW | 台 | | | | | | | |
| 131 | 配电箱 APEfj2/APEfj1 Pn=74kW | 台 | | | | | | | |
| 132 | 紧定管 JDG25 | m | | | | | | | |
| 133 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x35+1x16mm² | m | | | | | | | |
| 134 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-5x10mm² | m | | | | | | | |
| 135 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm² | m | | | | | | | |
| 136 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x4mm² | m | | | | | | | |
| 137 | 控制电缆 KVV-4X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 138 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5mm² | m | | | | | | | |
| 139 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 12 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 套 | | | | | | | |
| 141 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 142 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 143 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm² | m | | | | | | | |
| 144 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 145 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 146 | 单管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 147 | 母线槽 CCX3-II-3150A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 148 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 149 | 双管LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 150 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 151 | 桥架 300x200mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 13 页 共 13 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 153 | 电气配线 WDZB2-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 154 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 155 | 电气配线 WDZB2-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 156 | 电气配线 WDZB2-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 157 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 158 | 桥架 800x200mm | m | | | | | | | |
| 159 | 桥架 600x200mm | m | | | | | | | |
| 160 | 桥架 500x200mm | m | | | | | | | |
| 161 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 162 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 163 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| 164 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015007 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030502005017 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 648.3 | | |
| 3 | 030506010013 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030506010014 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| 5 | 030502003007 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 | m | 1716.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412001103 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1421.5 | | |
| 7 | 030502017007 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的 | 链路 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030502019017 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 4 | | |
| 9 | 030502012017 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001007 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030501005002 | 9U标准机柜 | 1.名称：9U标准机柜<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 12 | 030502005018 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 320.46 | | |
| 13 | 030502019018 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录 | 链路 | 24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030502012018 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 24 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 15 | 030502005019 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 320.46 | | |
| 16 | 030504010006 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030506012006 | 二分配器 | 1.名称：二分配器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 18 | 030502019019 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 4 | | |
| 19 | 030502012019 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、 | 芯 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030504014002 | 信号放大器 | 1.名称：信号放大器<br>2.功能：详设计<br>3.规格 ：详设计<br>4.安装方式：箱内安装 | 个 | 1 | | |
| 21 | 030502001008 | 有线电视设备箱 | 1.名称：有线电视设备箱<br>2.材质 ：钢制<br>3.规格 ：详设计<br>4.安装方式：电井内挂墙安装 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架 | | | | | |
| 22 | 030412003071 | 弱电桥架 200x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 | m | 291.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 23 | 030412003072 | 弱电桥架 150x100mm | 1.名称：弱电桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 | m | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 24 | 030410002042 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 303.26 | | |
| 25 | 031301005047 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 398.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 11 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 26 | 030409011019 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ： 综合考虑<br>3.方式 ： 综合考虑<br>4.部位 ： 穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 120 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009048 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011048 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010048 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012048 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020048 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013048 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021048 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023048 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022176 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022177 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022178 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001048 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022179 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 10035.13 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 10035.13 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 10035.13 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 10035.13 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 3 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 4 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 9U标准机柜 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 9 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 11 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 13 | 信号放大器 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 有线电视设备箱 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 16 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 17 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 18 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 19 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 30 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003073 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 303.28 | | |
| 2 | 030412003074 | 消防广播桥架 100x100mm | 1.名称：弱电消防桥架 | m | 158.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：100x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 3 | 030410002043 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢 | m | 478.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 031301005048 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 ：详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 412.61 | | |
| 5 | 030409011020 | 防火堵洞 | 1.名称 ：防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 180 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 6 | 030904011008 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 7 | 030904008012 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 8 | 030904008013 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030904006006 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 87 | | |
| 10 | 030904001017 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 511 | | |
| 11 | 030904001018 | 线型光束感烟探测器 | 1.名称：线型光束感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030904003021 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 55 | | |
| 13 | 030904004019 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 55 | | |
| 14 | 030904003022 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 15 | 030904005014 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 55 | | |
| 16 | 030904004020 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 23 | | |
| 17 | 030904007031 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 030904007032 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 21 | | |
| 19 | 030904007033 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 95 | | |
| 20 | 030904010008 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 21 | 030904005015 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 22 | 030904007034 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 43 | | |
| 23 | 030904007035 | 消防报警模块 | 1.名称：消防报警模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030904007036 | 双输入/双输出模块 | 1.名称：双输入/双输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：双输入/双输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 9 | | |
| 25 | 030412001104 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 11788.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412001105 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 127.3 | | |
| 27 | 030412001106 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 52.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030412006022 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 991 | | |
| 29 | 030412004132 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 | m | 49.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | WDZB2N-BYJ-1.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030412004133 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10147.18 | | |
| 31 | 030409001136 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2×4.0 | 1.名称: 电力电缆<br>2.型号: WDZB1N-YJY<br>3.规格:2×4.0<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架\管内综合 | m | 494.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他:详见设计图及规范验收要求 | | | | |
| 32 | 030412004134 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 7226.62 | | |
| 33 | 030412004135 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5243.63 | | |
| 34 | 030412004136 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY- | m | 2255.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030412004137 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 247.32 | | |
| 36 | 030412004138 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 372.11 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030409002027 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 718.45 | | |
| 38 | 030409002028 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1796.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 030409005014 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 40 | 030909006024 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 105 | | |
| 41 | 030909006025 | 防火控制装置调试(防火卷帘门) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：防火卷帘门调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 142 | | |
| 42 | 030909006026 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试 | 个 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防水炮系统 | | | | | |
| 43 | 030412004139 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2*2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2*2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 679.9 | | |
| 44 | 030412004140 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-3x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-3x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 679.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030412004141 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号： WDZB2N-RYJS-4x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 679.9 | | |
| 46 | 030412004142 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-1*4.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-1*4.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 679.9 | | |
| 47 | 030901013001 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 1.水炮类型：自动跟踪定位射流灭 | 台 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 火装置<br>2.压力等级：ZDMS1.0/60S-50<br>3.保护半径、流量：满足招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030503005001 | 消防水炮解码控制器 | 1.名称 消防水炮解码控制器<br>2.类别、功能：满足及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 6 | | |
| 49 | 030402011104 | 消防水炮区域控制箱 | 1.名称：消防水炮区域控制箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 50 | 030904012001 | 消防炮火灾报警联动控制器 | 1.名称：火灾报警控制器(联动型)<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.附件配置：含火灾报警控制器、通讯接口、连接跳线等全套设备和配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 51 | 030904009003 | 系统集中控制盘 | 1.名称：系统集中控制盘<br>2.线制：满足要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式;综合<br>4.控制点数量：满足使用要求<br>5.显示器类型：满足使用要求<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 52 | 030904016001 | 直流电源 | 1.名称：直流电源<br>2.容量：满足要求<br>3.安装方式：室内<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 53 | 030505006001 | 电源 AC220V | 1.名称：电源 AC220V<br>2.规格：满足功能性要求<br>3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 030506015001 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机<br>2.性能最低要求：综合考虑<br>3.存储容量、格式：符合本工程功能性要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 55 | 030406002001 | UPS不间断电源 1KVA | 1.名称：UPS不间断电源 1KVA<br>2.延时时间：综合考虑<br>3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 56 | 030906001006 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030906003007 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 21 | | |
| 58 | 030904003023 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 21 | | |
| 59 | 030412001107 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 614.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 030412006023 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 21 | | |
| 61 | 030412004143 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 921.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 62 | 030412004144 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 120 | | |
| 63 | 030412004145 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 743.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 64 | 030506011007 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 5 | | |
| 65 | 030412001108 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 66 | 030409001137 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 743.04 | | |
| 67 | 030412004146 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 743.04 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 68 | 030412001109 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 165 | | |
| 69 | 030412004147 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 470.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009049 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011049 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010049 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012049 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020049 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013049 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021049 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023049 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022180 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022181 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022182 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001049 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022183 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 79618.78 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 79618.78 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 79618.78 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 79618.78 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 7 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 13 | 双输入/双输出模块 | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 15 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 16 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 20 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 套 | | | | | | | |
| 21 | 消防水炮解码控制器 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 消防水炮区域控制箱 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 直流电源 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 电源 AC220V | 台 | | | | | | | |
| 25 | 硬盘录像机 | 台 | | | | | | | |
| 26 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 28 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 29 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 30 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | UPS不间断电源 1KVA | 台 | | | | | | | |
| 33 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 34 | 线型光束感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 35 | 消防报警模块 | 只 | | | | | | | |
| 36 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 37 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 38 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-4x1.5mm² | m | | | | | | | |
| 41 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 42 | 系统集中控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 43 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 44 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 45 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm² | m | | | | | | | |
| 46 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 47 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 48 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-1*4.0mm² | m | | | | | | | |
| 49 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-3x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 50 | 桥架 100x100mm | m | | | | | | | |
| 51 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 52 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 54 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x4.0mm | m | | | | | | | |
| 55 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| 56 | 消防炮火灾报警联动控制器 | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007017 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 43.04 | | |
| 2 | 031001007018 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 61.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007019 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6.5 | | |
| 4 | 031001008116 | 冷水管PPR DN65 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 26.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN65<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008117 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 21.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008118 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 34.77 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008119 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 24.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008120 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 410.95 | | |
| 9 | 031001008121 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水 | m | 141.66 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031001008122 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑 | m | 410.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001008123 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识 | m | 9.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008124 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 20.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031002001058 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 14 | 031002001059 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002001060 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 16 | 031002001061 | 闸阀 DN40 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN40<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 9 | | |
| 17 | 031002001062 | 闸阀 DN32 | 1.名称：闸阀 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN32<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001063 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 18 | | |
| 19 | 031002010007 | 倒流防止器 DN50 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002001064 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 21 | 031002001065 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031002004005 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 6 | | |
| 23 | 031003009006 | 小厨宝 | 1.项目名称：小厨宝<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.含止回阀<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 12 | | |
| 24 | 031208002006 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑<br>3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 6.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 25 | 031001008125 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 164.41 | | |
| 26 | 031001008126 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内 | m | 32.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031001008127 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 448.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 031001008128 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 18.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031001008129 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 20 | | |
| 30 | 031001008130 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De90 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管 | m | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.型号、规格：De90<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 031001008131 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De110 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De110<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、 | m | 47.99 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 031001008132 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De125 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De125<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 14.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031001008133 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De160 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De160<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 138.32 | | |
| 34 | 031001008134 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De200 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水 | m | 533.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 031001008135 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）De250 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De250<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 357.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031001008136 | HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>De315 | 1.名称：HDPE塑料排水管（虹吸雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：De315<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求 | m | 185.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 031001008137 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 123.5 | | |
| 38 | 031003014038 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 031003014039 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 40 | 031003014040 | 清扫口 DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 41 | 031003014041 | 清扫口 DN50 | 1.名称：清扫口<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 42 | 031001011006 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 031003014042 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 1.名称：侧壁式雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 44 | 031003014043 | 虹吸式雨水斗 De90 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De90<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 45 | 031003014044 | 虹吸式雨水斗 De110 | 1.名称：虹吸式雨水斗<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：De110<br>4.氩弧焊焊接，防腐处理<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 47 | | |
| 46 | 030109001006 | 手摇泵 | 1.名称：手摇泵 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.主要配置、参数：综合考虑；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 47 | 031301003075 | 刚性防水套管制作安装 DN300 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN300<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 48 | 031301003076 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 031301003077 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 50 | 031301003078 | 刚性防水套管制作安装 DN80 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 51 | 031301003079 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 52 | 031301003080 | 刚性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN50<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 031301003081 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 54 | 031301003082 | 一般钢套管制作安装 DN80 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 55 | 031301003083 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100 | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 56 | 031003006006 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 51 | | |
| 57 | 031003007006 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考 | 组 | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 58 | 031003003006 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 21 | | |
| 59 | 031003008006 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 | 组 | 9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009050 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011050 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010050 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012050 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020050 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013050 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021050 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023050 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022184 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022185 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022186 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001050 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022187 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 39674.43 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 39674.43 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 39674.43 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 39674.43 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 第 1 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 6 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 8 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 10 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 12 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 16 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 18 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 20 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 23 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 25 | 闸阀 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 自动排气阀（带阀） DN15 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 小厨宝 | 台 | | | | | | | |
| 30 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 31 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 32 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 33 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 34 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 35 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 36 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 37 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 38 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 39 | HDPE塑料排水管管件 De90 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | HDPE塑料排水管管件 De110 | 个 | | | | | | | |
| 41 | HDPE塑料排水管管件 De125 | 个 | | | | | | | |
| 42 | HDPE塑料排水管管件 De160 | 个 | | | | | | | |
| 43 | HDPE塑料排水管管件 De200 | 个 | | | | | | | |
| 44 | HDPE塑料排水管管件 De250 | 个 | | | | | | | |
| 45 | HDPE塑料排水管管件 De315 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 清扫口 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 清扫口 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 51 | 虹吸式雨水斗 De90 | 套 | | | | | | | |
| 52 | 虹吸式雨水斗 De110 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 手摇泵 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 55 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 56 | 焊接钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 57 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 58 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 61 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 63 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 64 | 闸阀 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 65 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 67 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 68 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 70 | HDPE塑料排水管 DN300 | m | | | | | | | |
| 71 | HDPE塑料排水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 72 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 73 | HDPE塑料排水管 DN125 | m | | | | | | | |
| 74 | 冷水管PPR DN65 | m | | | | | | | |
| 75 | 冷水管管件PPR DN65 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 78 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 81 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 82 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 83 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 84 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 85 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002013 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1464.87 | | |
| 2 | 030901002014 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 1271.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031301005049 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 3323.53 | | |
| 4 | 031201003013 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。 | kg | 3323.53 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 031002001066 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 35 | | |
| 6 | 031002001067 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 031002001068 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 8 | 030901010014 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：DN65 ，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、30m消防软管卷盘<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 56 | | |
| 9 | 030901010015 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷 | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 单栓 DN65 | 盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030901010016 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 11 | 030910002012 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱 | 具 | 70 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 6 页 共 25 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 12 | 030910001012 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 326 | | |
| 13 | 030909001013 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 92 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 14 | 030901001052 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 1236.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030901001053 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN125<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 79.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901001054 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 228.63 | | |
| 17 | 030901001055 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 262.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030901001056 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 110.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901001057 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 225.78 | | |
| 20 | 030901001058 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 219.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001059 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 2170.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030901001060 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2732.49 | | |
| 23 | 031301005050 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | kg | 4949.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 24 | 031201003014 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道，再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 4949.23 | | |
| 25 | 030901003007 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规 | 个 | 1621 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 26 | 030901008008 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 27 | 030807003018 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 28 | 031002001069 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030807003019 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 30 | 030807003020 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030901006007 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 32 | 030901007007 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030901007008 | 减压孔板 DN65 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN65<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 34 | 030901004006 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 | 组 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030901004007 | 湿式报警阀组 DN100 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN100<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 36 | 030901007009 | 电磁阀 DN100 | 1.名称：电磁阀<br>2.规格：DN100<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 030901007010 | Y型过滤器 DN100 | 1.名称：Y型过滤器 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN100<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030909001014 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 39 | 031301003084 | 柔性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN50<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 40 | 031301003085 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 031301003086 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 42 | 031301003087 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 43 | 031301003088 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防水炮 | | | | | |
| 44 | 030901013002 | 消防水炮 Q=30L/s | 1.名称：消防水炮<br>2.型号：Q=30L/s，工作压力0.80MPa，保护半径50m<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等 | 台 | 6 | | |
| 45 | 030901008009 | 模拟末端试水装置 DN100 | 1.名称：模拟末端试水装置<br>2.规格型号：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试，<br>5.装置设锁闭箱或其他不被他用措施，并设“末端试水装置,不得他用”等标识 | 套 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030901007011 | 电磁阀 DN100 | 1.名称：电磁阀<br>2.规格：DN100<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 47 | 030901007012 | 安全信号阀 DN100 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN100<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030807003021 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 49 | 031002001070 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 50 | 030901006008 | 水流指示器 DN100 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN100 | 个 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称：压力表<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.包含取源部件、压力表弯等<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 52 | 031002001071 | 球阀（带锁具） DN25 | 1.名称：球阀（带锁具）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009051 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011051 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010051 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012051 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020051 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013051 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021051 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023051 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022188 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022189 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022190 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001051 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022191 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 137100.04 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 137100.04 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 137100.04 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 137100.04 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 2 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 3 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 4 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 5 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 10 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 11 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 14 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 17 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 19 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 21 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 减压孔板 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 湿式报警阀组 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 沟槽法兰 DN100 | 片 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 电磁阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 27 | Y型过滤器 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 29 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 30 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 31 | 消防水炮 Q=30L/s | 套 | | | | | | | |
| 32 | 模拟末端试水装置 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 33 | 安全信号阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 水流指示器 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 球阀（带锁具） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 38 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 41 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 42 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 43 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 45 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 48 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 沟槽管件 DN125 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN125 | m | | | | | | | |
| 53 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN125 | 套 | | | | | | | |
| 55 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 56 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 57 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 58 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 59 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 60 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 61 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 62 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001028 | 离心式管道风机 风量1200m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1200m³/h 全压300Pa 功率0.25kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 2 | 030108001029 | 离心式管道风机 风量4150m³/h 全压468Pa 功率1.1kw | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量4150m³/h | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 全压468Pa 功率1.1kw<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001030 | 单速离心风机箱 风量1650m³/h 全压350Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量1650m³/h 全压350Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001031 | 单速离心风机箱 风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030108001032 | 高温消防单速轴流风机 风量65000m³/h 全压1300Pa 功率37kW | 1.名称：高温消防单速轴流风机<br>2.型号、规格：风量65000m³/h 全压1300Pa 功率37kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 5 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030405015008 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1800m³/h,电量：40W,噪音：58dB(A),全压：50Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 7 | 030703011084 | 单层百叶风口 600*1000 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：600*1000 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030703011085 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 9 | 030703011086 | 单层百叶风口 1000*1000 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 10 | 030703011087 | 单层百叶风口 1200*1200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1200*1200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 39 | | |
| 11 | 030703011088 | 单层百叶风口 2000*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：2000*1250 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030703011089 | 单层百叶风口带阀 150*200 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：150*200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 13 | 030703011090 | 单层百叶风口带阀 800*800 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：800*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 14 | 030703011091 | 防雨百叶风口 500*250 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 030703011092 | 防雨百叶风口 1050*950 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1050*950 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030703011093 | 防雨百叶风口 1450*1000 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1450*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 17 | 030703011094 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 400*1250 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：400*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 18 | 030703011095 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 800*600 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：800*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 030703011096 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 1650*350 | 1.名称：防雨百叶风口(带防鼠网）<br>2.规格：1650*350<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 20 | 030703011097 | 防火风口 400*1250 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：400*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 21 | 030703011098 | 防火风口 600*800 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 22 | 030703011099 | 防火风口 1000*1000 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1000*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030703011100 | 防火风口 1250*450 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：1250*450<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 24 | 030703011101 | 多叶排烟风口 600*(1000+250) | 1.名称：多叶排烟风口<br>2.规格：600*(1000+250)<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 25 | 030703001069 | 风管止回阀 250*160 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：250*160<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 26 | 030703001070 | 风管止回阀 320*160 | 1.名称：风管止回阀 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：320*160<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030703001071 | 风管止回阀 400*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 28 | 030703001072 | 风管止回阀 1250*1250 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：1250*1250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030703001073 | 风管止回阀 1600*1250 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：1600*1250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 30 | 030703001074 | 70℃防火阀 250*160 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：250*160 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 31 | 030703001075 | 70℃防火阀 320*160 | 1.名称：70℃防火阀 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：320*160 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030703001076 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 33 | 030703001077 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*320 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔 | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 030703001078 | 排烟阀 2300*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2300*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 35 | 030703001079 | 排烟阀 2500*500 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2500*500 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030703001080 | 排烟阀 2500*800 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：2500*800 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 37 | 030703001081 | 排烟防火阀(带DC) 1000*320 | 1.名称：排烟防火阀(带DC) | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：1000*320 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030703001082 | 排烟防火阀(带DC) 1000*600 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1000*600 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 39 | 030703001083 | 排烟防火阀(带DC) 800*1600 | 1.名称：排烟防火阀(带DC) | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：800*1600 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030703001084 | 排烟防火阀(带DC) 1250*1250 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1250*1250 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 41 | 030703001085 | 排烟防火阀(带DC) 2300*500 | 1.名称：排烟防火阀(带DC) | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：2300*500 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030703001086 | 排烟防火阀(带DC) 2500*500 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：2500*500 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 43 | 030703001087 | 排烟防火阀(带DC) 2500*800 | 1.名称：排烟防火阀(带DC) | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：2500*800 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030703001088 | 风管蝶阀 250*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：250*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 45 | 030703001089 | 风管蝶阀 320*160 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：320*160<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 46 | 030703020020 | 消声器 L=1m 400*200 | 1.名称：消声器 L=1m | 个 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030703020021 | 消声器 L=1m 500*250 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：500*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 48 | 030703020022 | 消声器 L=1m 1000*630 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：1000*630<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 011303003006 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 653.2 | | |
| 50 | 030702001043 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 69.16 | | |
| 51 | 030702001044 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 22.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 长边≤450mm δ=0.5mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 52 | 030702001045 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm | $m^2$ | 9.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 030702001046 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等 | $m^2$ | 34.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 030702001047 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 52.57 | | |
| 55 | 030702001048 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤ | $m^2$ | 392.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 030702001049 | 矩形镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作 | $m^2$ | 6.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030702001050 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 395.13 | | |
| 58 | 030702001051 | 矩形镀锌钢板风管 2000mm＜风 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 5325.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 管长边≤4000mm δ=1.5mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：2000mm＜风管长边≤4000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 59 | 030702001052 | 矩形镀锌钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm | $m^2$ | 215.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 030704001007 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 6523.42 | | |
| 61 | 031208003007 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 6454.26 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009052 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011052 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010052 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012052 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020052 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013052 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021052 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023052 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022192 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022193 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022194 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001052 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022195 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 232393.46 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 232393.46 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 232393.46 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 232393.46 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 离心式管道风机 风量1200m³/h 全压300Pa 功率0.25kw | 台 | | | | | | | |
| 2 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 4 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 5 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 6 | 离心式管道风机 风量4150m³/h 全压468Pa 功率1.1kw | 台 | | | | | | | |
| 7 | 单速离心风机箱 风量18000m³/h 全压480Pa 功率5.5kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 高温消防单速轴流风机 风量65000m³/h 全压1300Pa 功率37kW | 台 | | | | | | | |
| 9 | 壁式轴流换气扇 1800m³/h | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 单层百叶风口 600*1000 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 单层百叶风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 单层百叶风口 1200*1200 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 防雨百叶风口 500*250 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 防火风口 600*800 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 防火风口 400*1250 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 防火风口 1000*1000 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 防火风口 1250*450 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 多叶排烟风口 600*(1000+250) | 个 | | | | | | | |
| 19 | 风管止回阀 320*160 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 风管止回阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 风管止回阀 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 风管止回阀 1600*1250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 70℃防火阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 70℃防火阀 320*160 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 排烟阀 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 排烟阀 2500*500 | 个 | | | | | | | |
| 27 | 排烟阀 2500*800 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 排烟防火阀(带DC) 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 排烟防火阀(带DC) 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 排烟防火阀(带DC) 2300*500 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 排烟防火阀(带DC) 2500*500 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 排烟防火阀(带DC) 2500*800 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 消声器 L=1m 400*200 | 节 | | | | | | | |
| 34 | 消声器 L=1m 500*250 | 节 | | | | | | | |
| 35 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 39 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 40 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 42 | 风管蝶阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 防雨百叶风口 1050*950 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 防雨百叶风口 1450*1000 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 消声器 L=1m 1000*630 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 单速离心风机箱 风量1650$m^3$/h 全压350Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 47 | 排烟阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 800*600 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 1650*350 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 风管止回阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 排烟防火阀(带DC) 800*1600 | 个 | | | | | | | |
| 53 | 风管蝶阀 320*160 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 排烟防火阀(带DC) 1250*1250 | 个 | | | | | | | |
| 55 | 单层百叶风口 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 单层百叶风口 2000*1250 | 个 | | | | | | | |
| 57 | 单层百叶风口(带阀） 150*200 | 个 | | | | | | | |
| 58 | 单层百叶风口(带阀） 800*800 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 防雨百叶风口(带防鼠网） 400*1250 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 光伏工程 | | | | | |
| 1 | 030402010212 | 低压开关柜 3AAxx | 1.名称：低压开关柜 3AAxx<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030406006006 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 1.名称：光伏组件<br>2.材质或类型：单晶硅组件<br>3.规格、型号：采用单晶组件,单块组件外形尺寸2382×1134×30mm<br>4.容量或峰值功率：650Wp<br>5.安装方式：固定式支架安装，具体做法详设计及厂家深化图<br>6.包含：支架、立柱、檩条、斜梁、螺栓、接地系统、混凝土支墩、 | 组 | 2060 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 联网组件、系统调试及厂家深化设计等全部内容<br>7.安装要求：光伏组件采用固定式安装，安装倾角符合设计要求，倾斜方向满足光照要求，前后排安装间距不小于1米，组件接地孔与钢支架进行可靠连接，连接处需做防腐处理<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 3 | 030406007007 | 逆变器 100kW | 1.名称：逆变器<br>2.规格、型号：100KW，其他参数详设计<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.包含：浪涌保护器、支架制作安装、设备基础、接地系统、单机调试及深化设计等全部内容<br>8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 组 | 11 | | |
| 4 | 030402011105 | 汇流配电箱 HL1 Pe=400kW | 1.名称：汇流配电箱 HL1 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：Pe=400kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.包含：支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器、数据采集器、如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | | | | |
| 5 | 030409001138 | 直流线缆 PV1-F4mm$^2$ | 1.名称：直流线缆<br>2.型号、规格：PV1-F4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑<br>4.包含：电缆插接头、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等所有附件<br>5.其他：满足设计、规范、相关图 | m | 13029.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 集及招标文件要求 | | | | |
| 6 | 030409001139 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 152.64 | | |
| 7 | 030409001140 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1303.64 | | |
| 8 | 030409003089 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 70mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030409003090 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 10 | 030412003075 | 托盘式桥架 100x50mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连 | m | 1203.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 11 | 030412003076 | 托盘式桥架 200x100mm | 1.名称：托盘式桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m | 123.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 12 | 030410002044 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1326.58 | | |
| 13 | 031301005051 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需 | kg | 890.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 14 | 031001008138 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消 | m | 42.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031001008139 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 218.92 | | |
| 16 | 031003014045 | 水龙头 DN25 | 1.名称：水龙头 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030910001013 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 16 | | |
| 18 | 030910002013 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 8 | | |
| 19 | 030410005016 | 避雷网 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-40×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 1438.47 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030412001110 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 420.8 | | |
| 21 | 030412001111 | 电气配管 PVC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PVC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 92.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412004148 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | 1.名称：电线<br>2.型号、规格：WDZ-RYJSP-2*1.5<br>3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑<br>4.其他：满足设计文件、设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m | 1456.28 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009053 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011053 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010053 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012053 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020053 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013053 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021053 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023053 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022196 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022197 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001053 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022198 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 310501.37 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 310501.37 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 310501.37 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 310501.37 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】



| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低压开关柜 3AAxx | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 电力电缆 ZRC-YJLV-0.6/1kV-4*70+1*35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 5 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 6 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 7 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 8 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 10 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 水龙头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 15 | 电力电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*240+1*120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 16 | 单晶硅组件 650Wp 2382×1134×30mm | 组 | | | | | | | |
| 17 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 18 | 成品型钢钢檩条 | t | | | | | | | |
| 19 | 二等锯材 | m$^3$ | | | | | | | |
| 20 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 21 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 22 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 23 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 24 | 成品钢拉条 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 26 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 28 | 刚性阻燃管 PVC25 | m | | | | | | | |
| 29 | 电线 WDZ-RYJSP-2*1.5 | m | | | | | | | |
| 30 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 31 | 托盘式桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 32 | 托盘式桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 33 | 钢材 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【光伏工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002033 | 1#客货梯(3层3站) | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002034 | 2#客货梯(3层3站) | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002035 | 3#客货梯(3层3站) | 1.名称:3#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002036 | 4#客货梯(3层3站) | 1.名称:4#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002037 | 5#客货梯(3层3站) | 1.名称:5#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030107002038 | 6#客货梯(3层3站) | 1.名称:6#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030107002039 | 7#客货梯(3层3站) | 1.名称:7#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030107002040 | 8#客货梯(3层3站) | 1.名称:8#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量5000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009054 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011054 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010054 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012054 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020054 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013054 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021054 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023054 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022199 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022200 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001054 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022201 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 137623.02 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 137623.02 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 137623.02 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 137623.02 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 4#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 5#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 6#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 7 | 7#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| 8 | 8#客货梯(3层3站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 7#生产车间 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 1 | 030402011106 | 室外防雨防爆型 1AP1 Pe=22kW | 1.名称：室外防雨防爆型 1AP1<br>2.型号、规格：Pe=22kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030412001112 | 电气配管 SC15 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC15<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。求 | m | 156.69 | | |
| 3 | 030412001113 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 182.07 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030412001114 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 17.45 | | |
| 5 | 030412006024 | 隔爆型接线盒 | 1.名称：隔爆型接线盒<br>2.材质：钢盒 | 个 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 6 | 030412004149 | 电气配线 ZB-BV-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 ZB-BV-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 188.24 | | |
| 7 | 030409001141 | 电力电缆 ZB2-YJV-5x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZB2-YJV-5x2.5mm$^2$ | m | 17.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030409001142 | 电力电缆 ZB2-YJV-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZB2-YJV-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 452.97 | | |
| 9 | 030409003091 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030409003092 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 11 | 030409002029 | 控制电缆 ZB2-KVV-5x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：ZB2-KVV-5x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内、线槽内敷设等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 26.01 | | |
| 12 | 030409005015 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 13 | 030413013023 | 防爆三极照明开关(隔爆型) 10A | 1.名称：防爆三极照明开关(隔爆型)<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 14 | 030413005017 | LED防爆灯 20W | 1.名称：LED防爆灯 20W<br>2.型号、规格：L=1200mm 1x20W LED<br>3.安装形式：管吊安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030405013007 | 现场控制按钮(防爆） | 1.名称：现场控制按钮(防爆）<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 030413005018 | A型壁装应急灯（防爆型） | 1.名称：A型壁装应急灯（防爆型）<br>2.型号、规格：集中控制型，防护等级综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030413002028 | A型安全出口指示灯（防爆型） | 1.名称：A型安全出口指示灯（防爆型）<br>2.型号、规格：集中控制型<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 3 | | |
| 18 | 030405013008 | 触摸式人体静电泄放仪导静电球带声光提示 | 1.名称：触摸式人体静电泄放仪导静电球带声光提示 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 19 | 030410005017 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑 | m | 61.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030410007035 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 7 | | |
| 21 | 030410007036 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 11 | | |
| 22 | 030410003008 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 | m | 43.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030410004008 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 127.87 | | |
| 24 | 030410007037 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 25 | 030410011011 | 接地跨接 | 1.名称：接地跨接<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 030416027008 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009055 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011055 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010055 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012055 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020055 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013055 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021055 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023055 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022202 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022203 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001055 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022204 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 6036.98 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 6036.98 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 6036.98 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 6036.98 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室外防雨防爆型 1AP1 Pe=22kW | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 3 | 隔爆型接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 电力电缆 ZB2-YJV-5x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 5 | 控制电缆 ZB2-KVV-5x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 6 | 防爆三极照明开关(隔爆型) 10A | 只 | | | | | | | |
| 7 | LED防爆灯 20W | 套 | | | | | | | |
| 8 | 现场控制按钮(防爆） | 个 | | | | | | | |
| 9 | A型壁装应急灯（防爆型） | 套 | | | | | | | |
| 10 | A型安全出口指示灯（防爆型） | 套 | | | | | | | |
| 11 | 触摸式人体静电泄放仪导静电球带声光提示 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 14 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 15 | 电力电缆 ZB2-YJV-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 16 | 镀锌钢管 SC15 | m | | | | | | | |
| 17 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 18 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 19 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 20 | 电气配线 ZB-BV-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 1 | 030904011009 | 防爆防水型区域报警控制器 | 1.名称：防爆防水型区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030904006007 | 壁装消防广播防爆型 | 1.名称：壁装消防广播防爆型<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 3 | 030904001019 | 防爆型火焰探测器 | 1.名称：防爆型火焰探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.类型：火焰探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030904004021 | 声光报警器防爆型 | 1.名称：声光报警器防爆型<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 5 | 030904003024 | 手动报警按钮防爆型 | 1.名称：手动报警按钮防爆型<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 6 | 030904005016 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装 | 个 | 13 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | | | | |
| 7 | 030904007037 | 防爆防水型总线隔离器 | 1.名称：防爆防水型总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 8 | 030904010009 | 火灾显示盘防爆型 | 1.名称：火灾显示盘防爆型<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 9 | 030412001115 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 356.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030412001116 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 212.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 030412006025 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 36 | | |
| 12 | 030412004150 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 31.54 | | |
| 13 | 030412004151 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS- | m | 489.35 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030412004152 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 450.6 | | |
| 15 | 030412004153 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJY-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 450.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030412004154 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 450.6 | | |
| 17 | 030909006027 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 45 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 乙醇蒸气浓度检测报警装置系统 | | | | | |
| 18 | 030904011010 | 乙醇蒸气浓度检测报警装置 | 1.名称：乙醇蒸气浓度检测报警装 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 置<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 19 | 030904004022 | 气体灭火指示灯防爆型 | 1 名称：气体灭火指示灯防爆型<br>2.规格：满足使用要求<br>2 安装形式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 20 | 030904001020 | 防爆型乙醇气体探测器 | 1.名称：防爆型乙醇气体探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：总线制<br>4.类型：感温感烟探测器<br>5.安装方式;综合 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030904004023 | 声光报警器防爆型 | 1.名称：声光报警器防爆型<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 22 | 030412001117 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030412006026 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 31 | | |
| 24 | 030412004155 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 65 | | |
| 25 | 030412004156 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线 | m | 130 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030412004157 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 440.6 | | |
| 27 | 030409002030 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 440.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030409005016 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009056 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011056 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010056 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012056 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020056 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013056 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021056 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023056 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022205 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022206 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001056 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022207 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 6754.94 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 6754.94 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 6754.94 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 6754.94 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防爆型火焰探测器 | 只 | | | | | | | |
| 2 | 声光报警器防爆型 | 只 | | | | | | | |
| 3 | 手动报警按钮防爆型 | 只 | | | | | | | |
| 4 | 防爆防水型总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 火灾显示盘防爆型 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 7 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 9 | 气体灭火指示灯防爆型 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 防爆型乙醇气体探测器 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 12 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 13 | 电气配线 WDZB2N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 15 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 16 | 电气配线 WDZB2N-RYJY-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 17 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 19 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007020 | 内衬塑复合钢管 DN15（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN15<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10 | | |
| 2 | 031002011001 | 远传水表 DN15 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN15<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 3 | 031002001072 | 截止阀 DN15 | 1.名称：截止阀 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN15<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 031003003007 | 成品洗眼器 | 1.名称：成品洗眼器<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格、类型：自带排水箱<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 5 | 031001008140 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100 | m | 14.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031003014046 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009057 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011057 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010057 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012057 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020057 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013057 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021057 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023057 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022208 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022209 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001057 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022210 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 291.63 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 291.63 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 291.63 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 291.63 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN15 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 4 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 5 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 成品洗眼器 | 套 | | | | | | | |
| 8 | 远传式水表 DN15 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030910002014 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 3 | | |
| 2 | 030910001014 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009058 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011058 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010058 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012058 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020058 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013058 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021058 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023058 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022211 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022212 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001058 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022213 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 58.93 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 58.93 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 58.93 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 58.93 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001033 | 轴流风机（防爆） 风量6800m³/h 全压350Pa 功率1.1kW | 1.名称：轴流风机（防爆）<br>2.型号、规格：T35-4 风量6800m³/h 全压350Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030108001034 | 轴流风机（防爆） 风量4000m³/h 全压300Pa 功率0.75kW | 1.名称：轴流风机（防爆）<br>2.型号、规格：T35-3.5 风量4000m³/h 全压300Pa 功率0.75kW | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 3 | 030703011102 | 单层百叶风口带阀 500*500 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：500*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 030703011103 | 单层百叶风口带阀 400*600 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：400*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 5 | 030703011104 | 单层百叶风口带阀 500*1000 | 1.名称：单层百叶风口带阀<br>2.规格：500*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 6 | 030703011105 | 防烟防火风口 600*1400 | 1.名称：防烟防火风口<br>2.规格：600*1400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 7 | 030703011106 | 防烟防火风口 800*600 | 1.名称：防烟防火风口<br>2.规格：800*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030703011107 | 防雨百叶风口 1000*400 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1000*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 9 | 030703011108 | 防雨百叶风口 1250*550 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：1250*550<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 10 | 030702001053 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作 | $m^2$ | 25.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030702001054 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 15.61 | | |
| 12 | 030702001055 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 4.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 管长边≤1500mm δ=1.0mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030704001008 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 46.01 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009059 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011059 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010059 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012059 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020059 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013059 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021059 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023059 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022214 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022215 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001059 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022216 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1773.65 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1773.65 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1773.65 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1773.65 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 2 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 3 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 4 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 5 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 6 | 轴流风机（防爆） 风量4000$m^3$/h 全压300Pa 功率0.75kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 单层百叶风口带阀 500*500 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 防烟防火风口 600*1400 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口带阀 500*1000 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 单层百叶风口带阀 400*600 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 防烟防火风口 800*600 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 防雨百叶风口 1000*400 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 防雨百叶风口 1250*550 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 轴流风机（防爆） 风量6800$m^3$/h 全压350Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 10#仓库 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001018 | 大开挖土方 | 1.土方类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、建筑垃圾、混凝土、砖、钢筋混凝土、树兜等综合考虑；地下及地上障碍（建渣、混凝土、砖、石、钢筋混凝土等)拆除、红线范围内杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根等综合考虑在报价中<br>2.部位:详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实、修建马道、石方解小等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的 | $m^3$ | 16831.52 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010102001019 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土 | $m^3$ | 840.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102007013 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 9536.31 | | |
| 4 | 010102001020 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积 | $m^2$ | 1555.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | 0103 | 基坑支护 | | | | | |
| 5 | 010202009001 | 喷射80厚C20细石混凝土(网喷) | 1.砼强度：C20细石混凝土，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂<br>2.喷射厚度：喷射厚度80mm<br>3.设置个泄水孔，泄水孔间距及做法详设计，费用包含在投标报价中<br>4.钢筋网另列<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2203.72 | | |
| 6 | 010202009002 | 坑顶面100厚C20混凝土硬化 | 1.100厚C20混凝土硬化<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1275.37 | | |
| 7 | 010506020001 | 钢筋网片 HPB300 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | 9.234 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 抗浮锚杆 | | | | | |
| 8 | 010302005001 | 抗浮锚杆 孔径=150mm | 1.地层情况:综合考虑<br>2.空钻长度、桩长: 抗浮锚杆,长度综合考虑 | m | 1386 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.钻孔深度:综合考虑<br>4.钻孔直径:150mm<br>5.杆体材料品种、规格、数量:锚杆主筋及定位箍筋另列清单<br>6.预应力、非预应力:综合考虑<br>7.浆液种类、强度等级:孔内灌M30水泥砂浆，注浆管规格、长度等级综合考虑<br>8.工程量计算规则:以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算<br>9.其他费用:锚杆封头、余渣及泥浆外运、各项试验及检测费用综合考虑在报价中<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 010202007001 | 锚杆桩头防水处理 | 1.名称：锚杆桩头防水处理<br>2.遇水膨胀止水条<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 根 | 198 | | |
| 10 | 010506001127 | 抗浮锚杆钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 11.288 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 11 | 010401004003 | 页岩空心砖 混合砂浆M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂 | $m^3$ | 101.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 浆M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010401004004 | 页岩空心砖 混合砂浆M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 42.73 | | |
| 13 | 010402001027 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 499.93 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010402001028 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求 | $m^3$ | 163.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010401002017 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5 | $m^3$ | 1.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010401003007 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安 | $m^3$ | 0.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010401008014 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.68 | | |
| 18 | 010502029009 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 164.57 | | |
| 19 | 010502027016 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 215.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 139 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010502027017 | 暗沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 94.1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 21 | 010502010044 | 抗渗P6商品混凝土增加费 | 1.抗渗P6商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P6导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 451.36 | | |
| 22 | 010502010045 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求 | $m^3$ | 1493.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 23 | 010502010046 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 1945.31 | | |
| 24 | 010502010047 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025% | $m^3$ | 45.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 25 | 010502004003 | 混凝土设备基础 C25 | 1.混凝土强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.46 | | |
| 26 | 010501001014 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 204.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010502003009 | 满堂层础（含电梯井基础） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 716.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 28 | 010502001008 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 255.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 29 | 010502006016 | 矩形柱 C35 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 230.92 | | |
| 30 | 010502006017 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 89.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010502010048 | 直形墙 C35 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 469.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010502010049 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 70.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010502010050 | 弧形墙 C35 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件 | $m^3$ | 52.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 34 | 010502010051 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 19.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010502011020 | 矩形梁 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 79.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502013013 | 有梁板（含斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 1190.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502013014 | 叠合底板上及叠合底板间现浇砼C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 | $m^3$ | 426.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.叠合底板上及叠合底板间现浇砼增加费用包含在综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010503011007 | 装配式预制混凝土叠合板 C30 | 1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)<br>2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土 C30<br>4.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含量按实调整<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上 | $m^3$ | 270.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 010502019013 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 12.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502033024 | 后浇带基础 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 21.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010502033025 | 后浇带墙 C40 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 6.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502033026 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 3.57 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502033027 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（ | $m^3$ | 14.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502020007 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^2$ | 310.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502021008 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 82.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502022007 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 10.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010503006008 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 6.12 | | |
| 48 | 010502025047 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综 | $m^3$ | 3.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010502025048 | 细石混凝土止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 24.42 | | |
| 50 | 010506017008 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式 | t | 4.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010506001128 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 3.288 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 010506001129 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 5.612 | | |
| 53 | 010506001130 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12 | t | 6.409 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010506001131 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 3.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 010506001132 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 140.039 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 56 | 010506001133 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 119.576 | | |
| 57 | 010506001134 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 37.937 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 58 | 010506001135 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 34.582 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 59 | 010506001136 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 3.465 | | |
| 60 | 010506001137 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10 | t | 1.101 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 010506001138 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 17.741 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 010506001139 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑） 直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 10.705 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 63 | 010506001140 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 39.316 | | |
| 64 | 010506001141 | 现浇构件钢筋 HG6/C(HG6E/C)<br>直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HG6/C(HG6E/C)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 50.425 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010506001142 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 7.819 | | |
| 66 | 010506025015 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外 | t | 0.786 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 67 | 010903004004 | 止水钢板（-3x300） | 1.止水钢板（-3x300）<br>2.宽度：300mm<br>3.具体做法详见：10J301第50页<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 426.95 | | |
| 68 | 010903004005 | 400mm宽外贴式橡胶止水带（厚度不小于8mm） | 1.400mm宽外贴式橡胶止水带（厚度不小于8mm）<br>2.宽度：400mm<br>3.具体做法详见：10J301第44页节点1<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 175.47 | | |
| 69 | 010506023014 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙 | 1.部位：不同墙体材料交接处 | $m^2$ | 297.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 体材料交接处】 | 2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 70 | 010506023015 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1959.4 | | |
| 71 | 010607006014 | 屋面检修梯(做法:西南18J201 2/119) | 1.做法:西南18J201 2/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中 | t | 0.072 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 72 | 040601029013 | 集水坑 铸铁盖板 | 1.盖板材料品种、规格：铸铁盖板<br>2.污水集水坑使用密闭人孔钢盖板 参08S305-28-A<br>3.其他集水坑盖板 参02J331-46人孔钢盖板<br>4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容 | $m^2$ | 9.6 | | |
| 73 | 010607006015 | 钢爬梯(做法:西南15J401 1/43) | 1.做法:西南15J401 1/43<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中 | t | 2.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 74 | 010802001008 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑 | $m^2$ | 8.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.若门上有固定窗（亮子）工程量并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 75 | 010802001009 | 铝合金无障碍推拉门（6厚普通磨砂玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金无障碍推拉门（6厚普通磨砂玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.若门上有固定窗（亮子）工程量 | $m^2$ | 4.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 并入门工程量计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010801001007 | 成品木质门（食堂） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 117.4 | | |
| 77 | 010802004015 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑 | $m^2$ | 86.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 78 | 010802004016 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防 | $m^2$ | 95.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 79 | 010802004017 | 钢质防火门（丙级） | 1.门类型:钢质防火门（丙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单 | $m^2$ | 1.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 80 | 010807003015 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百 | $m^2$ | 24.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 防1地下室侧壁防水 | | | | | |
| 81 | 011001003027 | 地下室侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 958.78 | | |
| 82 | 010903001008 | 地下室侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 958.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 83 | 010903002044 | 地下室侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 958.78 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防2地下室底板防水 | | | | | |
| 84 | 010902001029 | 地下室底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 1480.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 85 | 011101006123 | 地下室底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1480.75 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防3地下室顶板防水 | | | | | |
| 86 | 011101002009 | 地下室顶板 5厚金刚砂耐磨面层+45厚C25细石混凝土找平层 | 1.5厚金刚砂耐磨面层<br>2.45厚C25细石混凝土找平层，终凝前将骨料均匀撒在找平层上<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1890.17 | | |
| 87 | 011101006124 | 地下室顶板 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1890.17 | | |
| 88 | 010902001030 | 地下室顶板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（ | $m^2$ | 1489.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防3水池内壁防水 | | | | | |
| 89 | 011101006125 | 水池底板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 435.88 | | |
| 90 | 010904002073 | 水池底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 435.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 011101006126 | 水池底板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 435.88 | | |
| 92 | 011201004107 | 水池侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 881.62 | | |
| 93 | 010903002045 | 水池侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 881.62 | | |
| 94 | 011201004108 | 水池侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | $m^2$ | 881.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 护层 | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 95 | 011301001022 | 水池顶板 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 490.54 | | |
| 96 | 010904002074 | 水池顶板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 490.54 | | |
| 97 | 011301001023 | 水池顶板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 490.54 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 防4排水沟防水 | | | | | |
| 98 | 011101006127 | 排水沟 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 160.95 | | |
| 99 | 010904002075 | 排水沟 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 160.95 | | |
| 100 | 011101006128 | 排水沟 1:2.5水泥砂浆找排水坡度1%、找平，最薄处20厚 | 1.1:2.5水泥砂浆找排水坡度1%、找平，最薄处20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 160.95 | | |
| 101 | 011101006129 | 排水沟 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 160.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |
| 102 | 010902004007 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2213.82 | | |
| 103 | 011101006130 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2288.64 | | |
| 104 | 010902001031 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 2288.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 105 | 011101006131 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2310.72 | | |
| 106 | 010904002076 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2310.72 | | |
| 107 | 011101006132 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 2213.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 108 | 011001001035 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 243.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 109 | 011101006133 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 84.89 | | |
| 110 | 010902002015 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 84.89 | | |
| 111 | 010902001032 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm | $m^2$ | 84.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | ）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 112 | 011101006134 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 84.89 | | |
| 113 | 010904002077 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 84.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 114 | 011101006135 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 84.89 | | |
| 115 | 011001001036 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 5.94 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 116 | 011101006136 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.48 | | |
| 117 | 010902002016 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层） | $m^2$ | 3.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 118 | 010902001033 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.48 | | |
| 119 | 011101006137 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3.48 | | |
| 120 | 011001001037 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 0.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 121 | 011101006138 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.8 | | |
| 122 | 011101006139 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.8 | | |
| 123 | 010904002078 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 31.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 124 | 011001001038 | 屋面 70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2289.96 | | |
| 125 | 011001003028 | 外墙 70mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 230.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 126 | 011001003029 | 架空或外挑楼板 70mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1890.17 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 127 | 011101001059 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^2$ | 807.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 128 | 011101001060 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^2$ | 807.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 129 | 011106003007 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 310.41 | | |
| 130 | 011106001007 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 310.41 | | |
| 131 | 011102003014 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝 | $m^2$ | 3216.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 132 | 011101006140 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3216.15 | | |
| 133 | 011101001061 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3216.15 | | |
| 134 | 010904002079 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 121.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼3防滑地砖楼面3、地下室楼1地砖楼面 | | | | | |
| 135 | 011102003015 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1371.24 | | |
| 136 | 011101006141 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2741.94 | | |
| 137 | 010904002080 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 2879.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 138 | 011101001062 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1370.97 | | |
| 139 | 011001001039 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 446.64 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地3架空地板 | | | | | |
| 140 | 011109001001 | 楼地面 200高架空防静电活动地板（30厚全钢防静电架空地板） | 1.200高架空防静电活动地板（30厚全钢防静电架空地板）<br>2.配套支架在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 101.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 141 | 011101006142 | 楼地面 界面剂1道 | 1.界面剂1道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 202.54 | | |
| 142 | 011101006143 | 楼地面 20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）保护层（或找平层） | 1.20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 202.54 | | |
| 143 | 010904002081 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 101.27 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地4金刚砂耐磨地坪 | | | | | |
| 144 | 010904002082 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（ | $m^2$ | 536.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 涂料（Ⅱ型）防潮层 | Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼4水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 145 | 011101001063 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 100.37 | | |
| 146 | 011101001064 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 100.37 | | |
| 147 | 010904002083 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | $m^2$ | 7.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 148 | 011101006144 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 楼2水泥砂浆楼面1 | | | | | |
| 149 | 011106001008 | 楼梯 25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 | 1.25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.99 | | |
| 150 | 011101001065 | 楼地面 25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 | 1.25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 576.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 151 | 011101001066 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 576.13 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室楼5架空地板 | | | | | |
| 152 | 011109001002 | 楼地面 200高架空防静电活动地板（30厚全钢防静电架空地板） | 1.200高架空防静电活动地板（30厚全钢防静电架空地板）<br>2.配套支架在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.4 | | |
| 153 | 011101006145 | 楼地面 20厚1:3水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:3水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道 | | | | | |
| 154 | 010502031008 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | $m^2$ | 43.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 155 | 011101001067 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 43.25 | | |
| 156 | 011101001068 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 43.25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 157 | 011105003008 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 35.1 | | |
| 158 | 011105001008 | 踢2 水泥砂浆踢脚 | 1.10厚1:2水泥抹灰砂浆抹面压光<br>2.15厚1:3水泥抹灰砂浆<br>3.刷专用界面剂一遍<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 66.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 159 | 011403001018 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 187.99 | | |
| 160 | 011201004109 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 295.56 | | |
| 161 | 011201004110 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 689.63 | | |
| 162 | 010903002046 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防 | $m^2$ | 985.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 泥防水涂料 | 水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 163 | 011201004111 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 985.19 | | |
| 164 | 011201004112 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 985.19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 165 | 011201004113 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内 | m² | 368.81 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | （一层耐碱玻纤网格布） | 参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 166 | 010903002047 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 368.81 | | |
| 167 | 011201004114 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 368.81 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 168 | 011201001015 | 内墙 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3796.77 | | |
| 169 | 011201001016 | 内墙 14mm厚一般抹灰 | 1.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>2.9厚1:0.5:3水泥砂浆打底扫毛<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3796.77 | | |
| 170 | 011403003020 | 内墙 白色腻子两道 | 1.白色腻子两道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3796.77 | | |
| 171 | 011403001019 | 内墙 白色无机矿物涂料 | 1.白色无机矿物涂料<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3796.77 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙裙 | | | | | |
| 172 | 011203003007 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 2393.56 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 173 | 010903002048 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2393.56 | | |
| 174 | 011201004115 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2393.56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 175 | 011201004116 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1040.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 176 | 010903002049 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.67 | | |
| 177 | 011201004117 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.67 | | |
| 178 | 011201004118 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1040.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 内1墙砖内墙面 | | | | | |
| 179 | 011201004119 | 内墙 15厚1：2.5水泥砂浆加5% | 1.15厚1：2.5水泥砂浆加5%防水 | $m^2$ | 390.78 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 防水剂分层压实抹平 | 剂分层压实抹平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 180 | 010903002050 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 390.78 | | |
| 181 | 011203003008 | 内墙 10厚800x800饰面砖 | 1.4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实<br>2.10厚800x800饰面砖，白水泥或勾缝剂擦缝<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 390.78 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 内2无机涂料内墙面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 182 | 011201004120 | 内墙 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | 1.墙体基层处理找补<br>2.专用墙面界面剂平整墙面，专用填缝剂填缝<br>3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1649.86 | | |
| 183 | 011201004121 | 内墙 8厚聚合物水泥防水砂浆找平 | 1.8厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1649.86 | | |
| 184 | 011403003021 | 内墙 白色腻子两道 | 1.白色腻子两道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1649.86 | | |
| 185 | 011403001020 | 内墙 白色无机矿物涂料 | 1.白色无机矿物涂料<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1649.86 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 内3水泥砂浆内墙面3 | | | | | |
| 186 | 011201004122 | 内墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业 | 1.15厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂分层压实抹平 | $m^2$ | 378.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 粘结剂,并添加5%防水剂） | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 187 | 010903002051 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 378.9 | | |
| 188 | 011201004123 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 378.9 | | |
| 189 | 011205001007 | 内墙 穿孔吸音复合板600X600X15 | 1.轻钢龙骨（间距不大于600）<br>2.龙骨空腔内部填充岩棉<br>3.穿孔吸音复合板600X600X15,板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T | $m^2$ | 378.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定。<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 内5水泥砂浆内墙面5 | | | | | |
| 190 | 011201004124 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 329.74 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 191 | 011201001017 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1959.4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 顶1架空楼板 | | | | | |
| 192 | 011403001021 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2746.92 | | |
| 193 | 011403003022 | 天棚 2-3厚耐水腻子分遍刮平 | 1.2-3厚耐水腻子分遍刮平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2746.92 | | |
| 194 | 011301001024 | 天棚 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2746.92 | | |
| 195 | 010904002084 | 天棚 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用 | $m^2$ | 2746.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 196 | 011301001025 | 天棚 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂） | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2746.92 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 197 | 011302001007 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑 | $m^2$ | 1045 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | | | | |
| 198 | 011301001026 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1254 | | |
| 199 | 010904002085 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1254 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶4腻子顶棚2 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 200 | 011403003023 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5241.48 | | |
| 201 | 011301001027 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5241.48 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶5轻钢龙骨石膏板 | | | | | |
| 202 | 011302001008 | 天棚 轻钢龙骨石膏板 | 1.Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm<br>2.轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联接后找平<br>3.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距300mm，用挂件与承载龙骨联接<br>4.轻钢覆面横撑龙骨C50*19* | $m^2$ | 38.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0.5mm，间距600mm，用挂插件与次龙骨联接<br>5.9.5厚纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm<br>6.错缝安装第二层9.5厚纸面石膏板<br>7.灯槽、灯孔、洞口、跌级造型等在单价中综合考虑<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 203 | 011403003024 | 天棚 满刮2mm-3mm厚腻子分遍刮平 | 1.满刮2mm-3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 38.08 | | |
| 204 | 011403001022 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 38.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 顶1水泥砂浆喷无机涂料顶棚 | | | | | |
| 205 | 011301001028 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 594.74 | | |
| 206 | 011301001029 | 天棚 8厚1：2.5水泥砂浆打底找平，两遍成活 | 1.8厚1：2.5水泥砂浆打底找平，两遍成活<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 594.74 | | |
| 207 | 011403003025 | 天棚 满刮2厚腻子 | 1.满刮2厚腻子，两道成活，磨平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 594.74 | | |
| 208 | 011403001023 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 594.74 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 顶2水泥砂浆顶棚2 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 209 | 010904002086 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 611.31 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地下室 顶3水泥砂浆顶棚3 | | | | | |
| 210 | 011301001030 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 317.92 | | |
| 211 | 010904002087 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基 | $m^2$ | 317.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 103 页 共 139 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 212 | 011301001031 | 天棚 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 317.92 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电缆沟 | | | | | |
| 213 | 010401008015 | 电缆沟 砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合 | $m^3$ | 15.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 214 | 010502025049 | 电缆沟 细石混凝土压顶C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.36 | | |
| 215 | 040601029014 | 电缆沟 5厚防滑花纹钢盖板 | 1.5厚防滑花纹钢盖板<br>2.规格、尺寸:综合<br>3.角钢边框、防腐、除锈、油漆等在单价中综合考虑<br>4.具体做法详设计<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.03 | | |
| 216 | 010506025016 | 电缆沟 型钢（含角钢、槽钢等） | 1.部位:电缆沟 | t | 0.747 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 217 | 011201004125 | 电缆沟 30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂） | 1.30厚1:2水泥砂浆粉刷（加3%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 98.03 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 218 | 040205018006 | 成品橡胶减速带 300宽 | 1.成品橡胶减速带 300宽<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 8.4 | | |
| 219 | 040205007001 | 车位线、标线 | 1.名称：车位线、标线 | $m^2$ | 67.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材料品种：热熔涂料<br>3.线型：实线、虚线等综合<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 220 | 040205008001 | 车位号、充电图标 | 1.名称：车位号、充电图标<br>2.材料品种：热熔涂料<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.4 | | |
| 221 | 040205018007 | 橡胶车档（小车位） 750*160*110mm | 1.材料品种:高强度橡胶、耐磨、耐压<br>2.规格、型号:750*160*110mm<br>3.一套为2个单独的车档<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 37 | | |
| 222 | 010807004001 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板<br>2.做法详：17J610-1 二/Y28<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12.54 | | |
| 223 | 011503001039 | 900高成品铝合金地面围挡 | 1.铝合金地面围挡 H=900 | m | 28.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 224 | 011503001040 | 防护栏杆 H=1200（做法：详西南18J412 1a/62） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=1200<br>2.做法：详西南18J412 1a/62<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 99.2 | | |
| 225 | 011503001041 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南18J412 1a/62） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=900<br>2.做法：详西南18J412 1a/62<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 23.39 | | |
| 226 | 011503001042 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F3） | 1.不锈钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F3<br>3.扶手采用外径Φ50硬木，详西南18J412 3/69<br>4.防护、油漆要求：满足设计要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 173.1 | | |
| 227 | 011503001043 | 靠墙硬木扶手（做法：12J926 2 | 1.靠墙硬木扶手 | m | 37.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | /F2） | 2.做法：12J926 2/F2<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 228 | 040308003007 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.2 | | |
| 229 | 011107001014 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.62 | | |
| 230 | 010503016007 | C20混凝土承水板（80厚350*350） | 1.C20混凝土承水板（80厚350*350）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 231 | 031301003089 | 150*150矩形截面过水孔 | 1.150*150矩形截面过水孔<br>2.做法：参照国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 232 | 031301003090 | 50*50穿墙过水孔 | 1.50*50穿墙过水孔<br>2.做法：参照国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 6 | | |
| 233 | 031301003091 | 溢流孔 | 1.溢流孔<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1 | | |
| 234 | 011207002007 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | 1.做法参西南18J517 45<br>2.材质为18mm厚抗倍特板<br>3.隔断上设成品取纸器及高位挂衣钩，在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 116.76 | | |
| 235 | 011505001007 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | 1.洗面台宽度600，高度800，人造石饰面，厚度20 | $m^2$ | 5.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.做法参西南18J517 1a/35<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 236 | 011505003007 | 镜面玻璃 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6.4 | | |
| 237 | 031003008007 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 238 | 011505002013 | 无障碍卫生间多功能台 | 1.无障碍厕所做法参12J926-J2<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 239 | 011505002014 | 无障碍卫生间无障碍洗手盆（含配套安全抓杆及） | 1.无障碍厕所做法参12J926-J2<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 240 | 011505002015 | 无障碍卫生间900*800梳妆镜 | 1.镜面做法详西南18J517 1/38，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 241 | 011505002016 | 无障碍卫生间大便器安全抓杆 | 1.具体做法详：西南18J517 3a/56<br>2.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 242 | 011505002017 | 无障碍卫生间低位挂衣钩 | 1.无障碍厕所做法参12J926-J2<br>2.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 243 | 010808002007 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | 12.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 244 | 010809001001 | 人造石石材窗台板 | 1.人造石石材窗台板<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 9.69 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 245 | 010401001009 | 砖胎模 | 1.砖胎模板<br>2.砖品种、规格、强度等级：实心砖<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 75.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 246 | 011201004126 | 砖胎模抹灰（20mm厚1:3水泥砂浆） | 1.20mm厚1:3水泥砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 449.54 | | |
| 247 | 010505002024 | 设备基础 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 46.08 | | |
| 248 | 010505002025 | 垫层 | 1.部位：基础垫层 | $m^2$ | 129.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 249 | 010505002026 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 194.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 250 | 010505004016 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 2234.87 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 251 | 010505005023 | 弧形墙（适用于地下室） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 106.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 252 | 010505005024 | 直形墙（适用于地下室） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 3265.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 253 | 010505005025 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 288.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 254 | 010505005026 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 713 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 255 | 010505006016 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m | $m^2$ | 585.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 256 | 010505007023 | 有梁板（含斜板、叠合底板上及叠合底板间现浇砼） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 7512.98 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 257 | 010505008013 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 69.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 258 | 010505010007 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 310.41 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 259 | 010505019015 | 后浇带基础 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 6.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 260 | 010505019016 | 后浇带墙 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 40.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 261 | 010505019017 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 22.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 262 | 010505019018 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 91.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 263 | 010505011008 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 768.76 | | |
| 264 | 010505012008 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 98.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 265 | 010505013008 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 92.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 266 | 010505014022 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 291.14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 267 | 010505014023 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 26.82 | | |
| 268 | 010505014024 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 57.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 269 | 010505004017 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 2819.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 270 | 010505005027 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 6506.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 271 | 010505006017 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 1241.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 272 | 010505007024 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 10767.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 273 | 041201003007 | 装配式预制构件支撑 叠合板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>7.其他:投标人应充分考虑满足招 | $m^3$ | 20767.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 274 | 010505007025 | 装配式预制构件模板安拆 叠合板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | $m^2$ | 4514.67 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009017 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008017 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007017 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006017 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011017 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013017 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010017 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016017 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001009 | 脚手架（8#食堂） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002008 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（8#食堂） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 011601005001 | 施工降水（8#食堂） | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1350276.26 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1350276.26 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1350276.26 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1350276.26 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 7 | 预埋铁件 | kg | | 4.000 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 10 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 11 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 12 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 13 | 标准砖 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | | 383.500 | | | | | |
| 15 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1946.900 | | | | | |
| 16 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3330.970 | | | | | |
| 17 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | | | | | | |
| 18 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3136.280 | | | | | |
| 19 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 20 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 22 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 23 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 24 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 25 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 | kg | | | | | | | |
| 26 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 28 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 29 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 30 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 31 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 32 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 33 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 34 | 界面剂 | kg | | | | | | | |
| 35 | 干混地面砂浆 M15 | t | | | | | | | |
| 36 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 39 | 烧结空心砖 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 41 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 42 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 43 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 44 | 成品U形钢扶梯 | t | | | | | | | |
| 45 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 46 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 200高架空防静电活动地板（30厚全钢防静电架空地板）(含托架) | $m^2$ | | | | | | | |
| 48 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 49 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 50 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 51 | 商品细石混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | 426.080 | | | | | |
| 53 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 54 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 55 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 56 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 57 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 58 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 59 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 60 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 62 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 63 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 64 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 66 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 67 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 68 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 69 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 70 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 71 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 72 | 钢筋HPB300 直径Φ12 | t | | | | | | | |
| 73 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 74 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 75 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 76 | 钢筋HG6E/C 直径Φ8～Φ10 | t | | 3807.430 | | | | | |
| 77 | 钢筋HG6E/C 直径Φ12～Φ14 | t | | 3683.540 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 钢筋HG6E/C 直径Φ16 | t | | 3665.840 | | | | | |
| 79 | 钢筋HG6E/C 直径Φ18～Φ22 | t | | 3656.990 | | | | | |
| 80 | 钢筋HG6E/C 直径Φ25 | t | | 3683.540 | | | | | |
| 81 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 82 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 83 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 84 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 85 | 铝合金平开门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 86 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |
| 87 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 88 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 89 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 91 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 92 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 93 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 94 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 95 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 96 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 97 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 98 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 99 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 100 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 101 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 102 | 成品腻子膏 耐水性(N) | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 9 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 聚合物水泥基防水涂料I型 | kg | | | | | | | |
| 104 | 5厚防滑加肋花纹钢盖板（下设L50x6角钢梁） | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 106 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 107 | 厕所隔断(18mm厚抗倍特板) | $m^2$ | | | | | | | |
| 108 | 洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 109 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 110 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 111 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 112 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 113 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 114 | 型钢 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 塑料管 Φ50 | m | | | | | | | |
| 116 | 速凝剂 | kg | | | | | | | |
| 117 | 橡胶止水条 | m | | | | | | | |
| 118 | 钢筋HRB400E 直径Φ18～Φ22 | t | | | | | | | |
| 119 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 120 | 抗渗P6商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 16.000 | | | | | |
| 121 | 装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 122 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 123 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 124 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 125 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | | | | | | |
| 126 | 钢板止水带 3mm厚 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】 第 11 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 400mm宽外贴式橡胶止水带（厚度不小于8mm） | m | | | | | | | |
| 128 | 环氧树脂 | kg | | | | | | | |
| 129 | 丙酮 | kg | | | | | | | |
| 130 | 乙二胺 | kg | | | | | | | |
| 131 | 成品6mm花纹钢板（含龙骨） | $m^2$ | | | | | | | |
| 132 | 铝合金无障碍推拉门（6厚普通磨砂玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 133 | 成品木质门（食堂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 135 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 136 | 成品钢质防火门（丙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 137 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 139 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 140 | 70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 141 | 聚合物粘接砂浆 | t | | | | | | | |
| 142 | 10厚800x800饰面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 143 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 144 | 木压条 15×40 | m | | | | | | | |
| 145 | 9.5厚纸面石膏板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 146 | 挡鼠板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 147 | 铝合金地面围挡 H=900 | m | | | | | | | |
| 148 | 防护栏杆 H=1200（做法：详西南18J412 1a/62） | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 不锈钢护窗栏杆 H=900（做法：详西南 18J412 1a/62） | m | | | | | | | |
| 150 | 不锈钢楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F3） | m | | | | | | | |
| 151 | 靠墙硬木扶手（做法：12J926 2/F2） | m | | | | | | | |
| 152 | C20混凝土承水板（80厚350*350） | 个 | | 20.000 | | | | | |
| 153 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | | | | | | |
| 154 | 钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 155 | 钢管 D80×4 | m | | | | | | | |
| 156 | 无障碍卫生间多功能台 | 台 | | | | | | | |
| 157 | 无障碍卫生间无障碍洗手盆 | 个 | | | | | | | |
| 158 | 无障碍卫生间大便器安全抓杆 | 个 | | | | | | | |
| 159 | 无障碍卫生间低位挂衣钩 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 人造石石材窗台板 厚20mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 161 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 162 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001010 | 地弹门（全钢化Low-E（三银）中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E（三银）中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价 | $m^2$ | 19.36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 中<br>9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001045 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E（三银）中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 815.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式（手动、电动）如何、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001046 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E（三银）中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E（三银）中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 1016.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式（手动、电动）如何、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001047 | 铝板幕墙（50mm厚金属岩棉保温 | 1.骨架材料种类、规格、中距：具 | $m^2$ | 797.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 集成板） | 体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：50mm厚金属岩棉保温集成板，金属面板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，金属面漆为PVDF烤漆涂层，金属背板采用1.0mm厚预辊涂铝合金板，饰面为PE（聚酯）烤漆涂层，芯材为玄武岩比例大于70%的矿棉材料。其余具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011206001048 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。 | $m^2$ | 1865.71 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011206001049 | 铝板幕墙（10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀 | $m^2$ | 56.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 011206001050 | 铝板幕墙 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂）（或2mm铝合金铝单板（粉末喷涂）），材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 312.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>6.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>7.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>8.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 011001003030 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求 | $m^2$ | 1527.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 011205001008 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 557 | | |
| 10 | 010807003016 | 铝合金百叶（氟碳喷涂） | 1.铝合金百叶（氟碳喷涂）<br>2.预埋铁件、转接件、钢龙骨：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 | $m^2$ | 39.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.不锈钢防虫网（316L），需配压扁条<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010801006006 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 56 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009018 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008018 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007018 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006018 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011018 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013018 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010018 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016018 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 293721.98 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 293721.98 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 293721.98 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 293721.98 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 5 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 6 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 7 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 8 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 9 | 预埋铁件 | kg | | | | | | | |
| 10 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 11 | 50mm厚金属岩棉保温集成板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 13 | 10mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂） | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 17 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 18 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | | | | | | | |
| 19 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 22 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 23 | 铝合金百叶@90 | $m^2$ | | | | | | | |
| 24 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 地弹门（全钢化Low-E（三银）中空玻璃 6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 27 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 幕墙-全钢化Low-E（三银）中空玻璃6Low-E+12A+6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 29 | 幕墙-全钢化Low-E（三银）中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001021 | 大开挖土方 | 1.土方类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、建筑垃圾、混凝土、砖、钢筋混凝土、树兜等综合考虑；地下及地上障碍（建渣、混凝土、砖、石、钢筋混凝土等)拆除、红线范围内杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根等综合考虑在报价中<br>2.部位:详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实、修建马道、石方解小等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的 | $m^3$ | 10510.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010102007014 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 10222.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001022 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2035.78 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | 0103 | 基坑支护 | | | | | |
| 4 | 010202009003 | 喷射80厚C20细石混凝土(网喷) | 1.砼强度：C20细石混凝土，根据喷射砼施工的具体情况，必要时加入速凝剂<br>2.喷射厚度：喷射厚度80mm<br>3.设置个泄水孔，泄水孔间距及做法详设计，费用包含在投标报价中<br>4.钢筋网另列<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2263.5 | | |
| 5 | 010202009004 | 坑顶面100厚C20混凝土硬化 | 1.100厚C20混凝土硬化<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 1512.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010202008001 | 土钉（HRB400Φ22） | 1.地层情况：根据地勘，综合考虑<br>2.钻孔深度 ：根据基坑支护设计图，综合考虑<br>3.钻孔直径及置入方法 ：土钉成孔工艺根据设计要求由投标人综合考虑，钻孔直径130mm,土钉采1根直径22的HRB400螺纹钢<br>4.浆液种类、强度等级：灌注水泥浆，强度20MPa<br>5.外运距离：废浆池内的泥浆(含成孔过程中的土、砂、石等),外运处理，外弃泥浆的堆放场地由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中<br>6.注浆管、压浆封头、锚杆与边坡连接等含在综合单价报价中<br>7.相关的试验、检测等费用由投标人综合考虑<br>8.其他：满足设计及规范要求 | m | 1200 | | |
| 7 | 010506020002 | 钢筋网片 HPB300 直径Φ8～Φ | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 | t | 8.941 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 10 制作安装 | Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010506001143 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 | t | 1.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |
| 9 | 010401003008 | 页岩多孔砖墙 混合砂浆 M5 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合 | $m^3$ | 2026.36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.连接方式：刚性、柔性连接综合，连接件综合考虑在综合单价中<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.未超过3.6m部分工程量<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010401003009 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门 | $m^3$ | 5.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010402001029 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中, | $m^3$ | 3.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010401008016 | 零星砌砖 M5混合砂浆 | 1.零星砌砖部位：综合<br>2.砖品种、规格、强度等级：规格、强度综合，满足设计及相关规范要求<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.74 | | |
| 13 | 010404001001 | 装配式 ALC蒸压加气混凝土条板（A5.0）厚度200mm | 1.材质:ALC蒸压加气混凝土条板（A5.0）厚度200mm，用水用房采用防水型ALC隔墙板<br>2.预留洞封堵细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实， | $m^2$ | 2048.01 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、钢抱框、角钢托等费用均综合考虑在综合单价中<br>3.蒸压加气混凝土条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中<br>4.板缝处处理满足设计及规范要求，加压混凝土轻质隔墙板的灌浆、固定金属配件、支撑、附加玻纤布、粘接剂等的费用包含在综合单价中<br>5.工程量按设计图示尺寸的墙体面积以“平方米”计算，应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁等所占面积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占面积<br>6.耐火极限、隔音、密度满足规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他未描述条板做法详见10J113-1及设计施工图，并满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010404001002 | 装配式 ALC蒸压加气混凝土条板（A3.5）厚度200mm | 1.材质:ALC蒸压加气混凝土条板（A3.5）厚度200mm，用水用房采用防水型ALC隔墙板<br>2.预留洞封堵细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝、钢抱框、角钢托等费用均综合考虑在综合单价中<br>3.蒸压加气混凝土条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中<br>4.板缝处处理满足设计及规范要求，加压混凝土轻质隔墙板的灌浆、固定金属配件、支撑、附加玻纤布、粘接剂等的费用包含在综合单价中<br>5.工程量按设计图示尺寸的墙体面 | $m^2$ | 17802.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 积以“平方米”计算，应扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁等所占面积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3㎡的孔洞所占面积<br>6.耐火极限、隔音、密度满足规范要求<br>7.其他未描述条板做法详见10J113-1及设计施工图，并满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010502029010 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 185.48 | | |
| 16 | 010502027018 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑 | m | 259.19 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010502027019 | 300*300室内明排水沟 | 1.做法：参24J306 2b/3-8，盖板选用8/3-31（5mm厚不锈钢篦子）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 193.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 18 | 010502010052 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | 1.抗渗P8商品混凝土增加费<br>2.具体掺量及性能满足设计要求<br>3.工程量按对应构件图算清单工程量，不考虑主材损耗<br>4.因掺入抗渗P8导致的混凝土配合比变化而引起的费用增减综合考虑在综合单价中<br>5.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 34.52 | | |
| 19 | 010502010053 | 添加抗裂硅质防水剂商品混凝土增加费 | 1.混凝土中须添加抗裂硅质防水剂,掺量为胶凝材料的3%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02% | $m^3$ | 6395.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 20 | 010502010054 | 掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土商品混凝土增加费 | 1.采用掺抗裂硅质防水剂的填充用膨胀混凝土,掺量为凝胶材料的5%,混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.025%<br>2.具体掺量、性能及质量满足设计要求<br>3.工程量按对应构件清单工程量计算<br>4.其他：满足设计、招标文件、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^3$ | 182.44 | | |
| 21 | 010502004004 | 混凝土设备基础 C25 | 1.混凝土强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 0.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010501001015 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 203.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 16 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 010502003010 | 满堂层础（含电梯井基础） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2304.34 | | |
| 24 | 010502001009 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 8.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010502006018 | 矩形柱 C60 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C60商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 42.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010502006019 | 矩形柱 C50 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 7.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010502006020 | 矩形柱 C40 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 5.4 | | |
| 28 | 010502006021 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合 | $m^3$ | 8.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010502010055 | 直形墙 C60 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C60商品混凝 | $m^3$ | 1155.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010502010056 | 直形墙 C50 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯 | $m^3$ | 541.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 010502010057 | 直形墙 C40 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 378.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010502010058 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 813.42 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010502010059 | 弧形墙 C60 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C60商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 51.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 34 | 010502010060 | 弧形墙 C50 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C50商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（ | $m^3$ | 29.87 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 010502010061 | 弧形墙 C40 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C40商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 22.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 36 | 010502010062 | 弧形墙 C30 | 1.墙类型：弧形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 37.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 010502011021 | 矩形梁（含弧形梁） C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 188.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 010502013015 | 有梁板（含弧形板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合 | $m^3$ | 1433.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 010502013016 | 叠合底板上及叠合底板间现浇砼C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.叠合底板上及叠合底板间现浇砼增加费用包含在综合单价中 | $m^3$ | 2381.86 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 010502013017 | 叠合板缝现浇微膨胀砼 C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用 | $m^3$ | 51.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 不再单独计算<br>8.叠合底板上及叠合底板间现浇砼增加费用包含在综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 010503011008 | 装配式预制混凝土叠合板 C30 | 1.部位：装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)<br>2.构件截面综合，体积综合<br>3.混凝土强度等级：商品混凝土C30<br>4.含钢量：暂按150kg/$m^3$计算，结算时根据实际含量按实调整<br>5.安装高度：综合<br>6.综合单价内应包含构件、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、套筒预埋、分仓、注浆、补缝塞缝焊接或紧固螺栓、场内移运、吊装、构配件深化设计等相关费用<br>7.综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、成品制作费 | $m^3$ | 1040.37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架等全部费用<br>8.后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算<br>9.预制构件支撑及现场模板另列清单<br>10.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 010502019014 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 275.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 010502033028 | 后浇带基础 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^3$ | 95.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 010502033029 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 29.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010502033030 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用 | $m^3$ | 57.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 010502020008 | 直形楼梯 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（ | $m^2$ | 1020.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 010502021009 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 382.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 010502022008 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 38.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 010503006009 | 过梁 C25 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C25<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.预制过梁、现浇过梁综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 42.76 | | |
| 50 | 010502025050 | 压顶 C25 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 | $m^3$ | 1.93 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 010502025051 | 细石混凝土门槛、栏杆基脚 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.41 | | |
| 52 | 010502025052 | 细石混凝土止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | 229.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 53 | 010506017009 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价 | t | 15.415 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010506001144 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 26.562 | | |
| 55 | 010506001145 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 | t | 15.023 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 010506001146 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 51.905 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010506001147 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 399.754 | | |
| 58 | 010506001148 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考 | t | 180.734 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 59 | 010506001149 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合 | t | 70.488 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010506001150 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | t | 382.183 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 010506001151 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 9.444 | | |
| 62 | 010506001152 | 支撑钢筋（铁马） | 1.钢筋种类：综合考虑<br>2.规格：综合考虑<br>5.其它：满足设计及规范要求 | t | 21.765 | | |
| 63 | 010506001153 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合 | t | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 64 | 010506025017 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 | t | 1.237 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 65 | 010506023016 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7310 | | |
| 66 | 010506023017 | 墙面 满挂钢丝网1.0mm@20mmX20mm | 1.部位：楼梯间和人流通道的填充墙<br>2.钢丝网规格：钢丝网1.0mm@20mmX20mm,用钢钉(直径不小于 | $m^2$ | 4634.07 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)<br>3.加固方式：综合<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 010607006016 | 屋面检修梯、电梯基坑爬梯(做法:西南18J201 1/119) | 1.做法:西南18J201 1/119<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | t | 0.2 | | |
| 68 | 010607006017 | 屋面钢楼梯(含栏杆) | 1.做法:参15J401，爬升高度0.9m<br>2.钢梯形式:详设计施工图<br>3.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中 | t | 0.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 69 | 010903004006 | 止水钢板（-3x300） | 1.止水钢板（-3x300）<br>2.宽度：300mm<br>3.具体做法详见：10J301第50页<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 16.8 | | |
| 70 | 011505002018 | 机房吊钩参13J404-31-a | 1.机房吊钩参13J404-31-a<br>2.油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中<br>3.钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | 个 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 71 | 010803002013 | 特级双轨双帘无机防火卷帘 | 1.特级双轨双帘无机防火卷帘（耐火极限不低于3小时）<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 24.19 | | |
| 72 | 010802004018 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级） | $m^2$ | 26.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 73 | 010802004019 | 钢质防火门（乙级） | 1.门类型:钢质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 | $m^2$ | 91.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 74 | 010801004001 | 木质防火门（甲级） | 1.门类型:木质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设 | $m^2$ | 237.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 75 | 010801004002 | 木质防火门（乙级） | 1.门类型:木质防火门（乙级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求<br>6.门框与周边墙体的缝隙密封要求 | $m^2$ | 485.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 76 | 010802001011 | 断热桥铝合金中空玻璃地弹门 | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:断热桥铝合金中空玻璃地弹门<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、 | $m^2$ | 28.16 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 77 | 010802001012 | 钛镁合金玻璃门（8mm单层钢化玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:钛镁合金玻璃门（8mm单层钢化玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。 | $m^2$ | 2298.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 78 | 010802001013 | 铝合金8mm单层透光钢化玻璃门窗<br>MLC2030 | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金8mm单层透光钢化玻璃门窗<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑 | $m^2$ | 1262.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.门上有固定亮窗<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 79 | 010802001014 | 铝合金玻璃折叠门（8mm单层钢化玻璃） | 1.门代号及洞口尺寸：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:铝合金玻璃折叠门（8mm单层钢化玻璃）<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>7.门上有固定亮窗<br>8.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 1256.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 80 | 010801001008 | 木门M1122’（无固定亮窗） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.带自动关闭功能、关闭后具有烟密闭性能，配套智能密码锁另计<br>5.综合单价包含所有五金件、锁具（配套智能密码锁另计）、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>6.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 522.72 | | |
| 81 | 010801001009 | 木门M1125（有固定亮窗） | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合 | $m^2$ | 1215.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.带自动关闭功能、关闭后具有烟密闭性能，配套智能密码锁另计<br>5.综合单价包含所有五金件、锁具（配套智能密码锁另计）、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>6.门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>7.门顶带乙级防火玻璃固定亮窗，耐火极限1h<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 82 | 010801006007 | 配套智能密码锁 | 1.锁品种：配套智能密码锁<br>2.一体智能门锁按材料暂估价计入<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 套 | 658 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 83 | 010807001015 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6双银Low-E+12Ar+6透明（钢化（或安全）玻璃根据设计及规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封 | $m^2$ | 5422.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.镀膜：根据设计要求执行<br>9.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>10.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>11.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 84 | 010807004002 | 铝合金隐形纱窗 | 1.窗代号及框的外围尺寸：代号及尺寸综合<br>2.采用上下回卷隐形纱窗，窗框顶 | $m^2$ | 3605.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部装铝合金纱盒，纱网向下拉出，内置弹簧自动回卷。纱盒宽度70mm，材质为铝合金，纱网材质为0.3mm厚高透聚酯网，配件防风珠、随拉停限位器、毛刷密封等<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 85 | 010609002001 | 不锈钢室内内置式伸缩防盗拉闸 | 1.不锈钢室内内置式伸缩防盗拉闸<br>2.配室内无钥匙快开逃生锁，单手即可全开，无需钥匙；可收拢在窗边，不干涉外开上悬窗向外开启，竖杆净距≤110mm，防攀爬、防卡头<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 651.42 | | |
| 86 | 010807003017 | 铝合金防雨百叶，内附金属防虫防鼠防护网 | 1.框、扇材质:铝合金防雨百叶，内附金属防虫防鼠防护网<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 电梯井、集水坑 | | | | | |
| 87 | 011001003031 | 电梯井、集水坑外侧壁 50厚挤塑聚苯板(保护层) | 1.50厚挤塑聚苯板(保护层)<br>2.固定方式：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 226 | | |
| 88 | 010903001009 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | 1.防水品种:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 226 | | |
| 89 | 010903002052 | 电梯井、集水坑外侧壁 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑） | 1.1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 226 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 90 | 010902001034 | 电梯井、集水坑外底板 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56.2 | | |
| 91 | 011101006146 | 电梯井、集水坑外底板 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 56.2 | | |
| 92 | 011101006147 | 电梯井、集水坑内底板 20厚1:2水泥砂浆，铁板压实赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆，铁板压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 46.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 93 | 010904002088 | 电梯井、集水坑内底板 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.04 | | |
| 94 | 011101006148 | 电梯井、集水坑内底板 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.04 | | |
| 95 | 011101006149 | 电梯井、集水坑内底板 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层(1%)坡向汲水口 | 1.最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层(1%)坡向汲水口<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.04 | | |
| 96 | 011101001069 | 电梯井、集水坑内底板 刷1:0.4～0.5水泥浆一道(内掺建筑胶) | 1.刷1:0.4～0.5水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 46.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 97 | 011201004127 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆找补找平（阴阳角处应抹成圆弧形） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找补找平,阴阳角处应抹成圆弧形<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 167.6 | | |
| 98 | 010903002053 | 电梯井、集水坑内侧壁 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 167.6 | | |
| 99 | 011201004128 | 电梯井、集水坑内侧壁 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 167.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋1 保温上人平屋面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 100 | 010902004008 | 屋面 40mm厚C20细石混凝土刚性保护层（内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂） | 1.40mm厚C20细石混凝土刚性保护层，内配单层双向Φ6.5@200mm钢筋，内掺5%防水剂，设纵横间距≤6000mm预留分隔缝（钢筋在缝内断开）缝宽20mm，缝内嵌填建筑密封膏，缝边作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙300mm沿女儿墙墙线留缝<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1057 | | |
| 101 | 011101006150 | 屋面 15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层 | 1.15mm厚1：2.5水泥砂浆隔离层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1057 | | |
| 102 | 010902001035 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 1125.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 103 | 011101006151 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1125.7 | | |
| 104 | 010904002089 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1125.7 | | |
| 105 | 011101006152 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1057 | | |
| 106 | 011001001040 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | $m^3$ | 145.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 107 | 011101006153 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 736.1 | | |
| 108 | 010902002017 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 736.1 | | |
| 109 | 010902001036 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 831.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 110 | 011101006154 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 831.88 | | |
| 111 | 010904002090 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 831.88 | | |
| 112 | 011101006155 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 736.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 77 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 113 | 011001001041 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 103.05 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 114 | 011101006156 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 17 | | |
| 115 | 010902002018 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 17 | | |
| 116 | 010902001037 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm | $m^2$ | 21.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | ）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 117 | 011101006157 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 17 | | |
| 118 | 011001001042 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.85 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 119 | 011101006158 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2227.5 | | |
| 120 | 011101006159 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2227.5 | | |
| 121 | 010904002091 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 3084.3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 122 | 011001001043 | 屋面 70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1793.09 | | |
| 123 | 011001003032 | 外墙 50mm厚岩棉板（A级） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（A级，按规范要求进行施工）<br>3.固定方式：专用胶粘剂粘贴并采用塑料锚栓辅助固定（粘贴面积不得小于保温板面积的50%）<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11077.39 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 81 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 124 | 011101001070 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1632.68 | | |
| 125 | 011101001071 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为 | $m^2$ | 1632.68 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1、 | | | | | |
| 126 | 011106003008 | 楼梯 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.踏步防滑槽详西南18J412 1/70，在单价中综合考虑 | $m^2$ | 1020.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 127 | 011106001009 | 楼梯 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1020.73 | | |
| 128 | 011102003016 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7370.1 | | |
| 129 | 011101006160 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7370.1 | | |
| 130 | 011101001072 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | $m^2$ | 7370.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 84 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 131 | 010904002092 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1218.58 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼3防滑地砖楼面3 | | | | | |
| 132 | 011102003017 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6455.06 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 133 | 011101006161 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13102.98 | | |
| 134 | 010904002093 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12910.12 | | |
| 135 | 011101001073 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 369.69 | | |
| 136 | 011001001044 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 915.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼2防滑地砖楼面2 | | | | | |
| 137 | 011102003018 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10173.26 | | |
| 138 | 011101006162 | 楼地面 20厚固自平隔声防护砂浆1型(防护） | 1.20厚固自平隔声防护砂浆1型(防护）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10173.26 | | |
| 139 | 011103002001 | 楼地面 8厚VLK阻尼隔声垫 | 1.8厚VLK阻尼隔声垫<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 10173.26 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 楼4水泥砂浆楼面 | | | | | |
| 140 | 011101001074 | 楼地面 20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 | 1.20厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 980.35 | | |
| 141 | 011101001075 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 980.35 | | |
| 142 | 010904002094 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 45.92 | | |
| 143 | 011101006163 | 楼地面 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 45.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道 | | | | | |
| 144 | 010502031009 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 141.71 | | |
| 145 | 011101001076 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 141.71 | | |
| 146 | 011101001077 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯 | $m^2$ | 141.71 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土夯实垫层 | 实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 147 | 011105003009 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1549.56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 148 | 011403001024 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍 | $m^2$ | 10368.91 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍<br>5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 149 | 011201004129 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 567.18 | | |
| 150 | 011201004130 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12698.15 | | |
| 151 | 010903002054 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50） | $m^2$ | 13299.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 91 页 共 133 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 152 | 011201004131 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13299.8 | | |
| 153 | 011201004132 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 13299.8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 154 | 011201004133 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5% | $m^2$ | 239.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 155 | 010903002055 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 239.3 | | |
| 156 | 011201004134 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 239.3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料墙面 | | | | | |
| 157 | 010903002056 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 | $m^2$ | 539.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 涂料Ⅱ型 | Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 158 | 011201004135 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 539.91 | | |
| 159 | 011201001018 | 内墙 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 57710.11 | | |
| 160 | 011201001019 | 内墙 14mm厚一般抹灰 | 1.5厚1:0.5:2.5水泥砂浆抹平<br>2.9厚1:0.5:3水泥砂浆打底扫毛<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 57710.11 | | |
| 161 | 011403003026 | 内墙 白色腻子两道 | 1.白色腻子两道 | $m^2$ | 58253.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 162 | 011403001025 | 内墙 白色无机矿物涂料 | 1.白色无机矿物涂料<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 58253.51 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙裙 | | | | | |
| 163 | 011203003009 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21053.39 | | |
| 164 | 010903002057 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 | $m^2$ | 21053.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 165 | 011201004136 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 21053.39 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 166 | 011201004137 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4813.92 | | |
| 167 | 010903002058 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 531.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 168 | 011201004138 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 531.22 | | |
| 169 | 011201004139 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4813.92 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼梯间和人流通道 | | | | | |
| 170 | 011201001020 | 内墙 30mm厚M5钢丝网砂浆面层 | 1.30mm厚M5钢丝网砂浆面层<br>2.钢丝网另计<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4634.07 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 随砌随抹 | | | | | |
| 171 | 011201004140 | 内墙 砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光 | 1.砌砖砂浆原浆随砌随压实抹光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4287.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶2 腻子顶棚1 | | | | | |
| 172 | 011403003027 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4010.76 | | |
| 173 | 011301001032 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 4010.76 | | |
| 174 | 010904002095 | 天棚 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 4010.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 175 | 011302001009 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金方板(规格300*300) | 1.0.5-0.8厚铝合金方板,规格300*300<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200<br>5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | $m^2$ | 2479.96 | | |
| 176 | 011301001033 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 2479.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 177 | 010904002096 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2479.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶4腻子顶棚2 | | | | | |
| 178 | 011201001021 | 梁底面和侧面≤10厚1：2水泥砂浆防火保护层 | 1.基层处理<br>2.梁底面和侧面≤10厚1：2水泥砂浆防火保护层<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 2505.83 | | |
| 179 | 011403003028 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍 | $m^2$ | 12744.69 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 180 | 011301001034 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12744.69 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶5轻钢龙骨石膏板 | | | | | |
| 181 | 011302001010 | 天棚 轻钢龙骨石膏板 | 1.Φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm<br>2.轻钢承载龙骨CS50*15*1.2mm，中距≤1200mm，用吊件与吊杆联接后找平<br>3.轻钢覆面次龙骨C50*19*0.5mm，间距300mm，用挂件与承载龙骨联接<br>4.轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm，间距600mm，用挂插件与 | $m^2$ | 6239.07 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 次龙骨联接<br>5.9.5厚纸面石膏板用自攻螺钉与龙骨固定，中距≤200mm，螺钉距板边长边≥10mm，短边≥15mm<br>6.错缝安装第二层9.5厚纸面石膏板<br>7.灯槽、灯孔、洞口、跌级造型等在单价中综合考虑<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 182 | 011403003029 | 天棚 满刮2mm-3mm厚腻子分遍刮平 | 1.满刮2mm-3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6239.07 | | |
| 183 | 011403001026 | 天棚 无机涂料 | 1.无机涂料饰面，一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 6239.07 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | |
| 184 | 040205008002 | 喷涂地面无障碍引导标识 | 1.主出入口喷涂地面无障碍引导标识<br>2.规格尺寸：满足设计及规范要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 71 | | |
| 185 | 010903004007 | 外墙变形缝（做法：参14J936 1/AQ1） | 1.外墙变形缝<br>2.做法：参14J936 1/AQ1<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 23.5 | | |
| 186 | 010903004008 | 内墙变形缝（做法：参14J936 1/AN1） | 1.内墙变形缝<br>2.做法：参14J936 1/AN1<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 24.4 | | |
| 187 | 010904004006 | 楼面变形缝（做法：参14J936 3/AD5） | 1.楼面变形缝<br>2.做法：参14J936 3/AD5<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 4.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 188 | 010904004007 | 地面变形缝（做法：参14J936 3/AD5） | 1.地面变形缝<br>2.做法：参14J936 3/AD5<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 8.7 | | |
| 189 | 010904004008 | 吊顶变形缝（做法：参14J936 1/AN3） | 1.吊顶变形缝<br>2.做法：参14J936 1/AN3<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 6.9 | | |
| 190 | 011205001009 | 隔声减振降噪墙（隔声墙） | 1.内墙基层处理<br>2.75X50X0.7轻钢龙骨与墙体用胀管螺钉固定，双向中距500<br>3.40mm厚玻璃棉棉袋，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内<br>4.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>5.12mm厚非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板（防水防潮型）用热镀锌螺钉固定于龙骨上<br>6.满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平（另计） | $m^2$ | 543.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.白色无机矿物涂料（另计）<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 191 | 011503001044 | 900高成品铝合金地面围挡 | 1.铝合金地面围挡 H=900<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 11.8 | | |
| 192 | 011503001045 | 不锈钢护窗栏杆 H=700（做法：详西南18J412 1a/62） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=700<br>2.做法：详西南18J412 1a/62<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 2099.85 | | |
| 193 | 011503001046 | 不锈钢护窗栏杆、临空防护栏杆 H=1200（做法：详西南18J412 1a/62） | 1.不锈钢护窗栏杆 H=1200<br>2.做法：详西南18J412 1a/62<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 36.9 | | |
| 194 | 011503001047 | 型钢楼梯栏杆 H=900（做法：西南18J412 5b/48、3/69） | 1.型钢楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：西南18J412 5b/48、3/69<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求 | m | 274.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 195 | 011503003007 | 靠墙硬木扶手（做法：西南18J412 3/60、3/69） | 1.做法：西南18J412 3/60、3/69<br>2.防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，颜色、遍数综合<br>3.120x120x80洞,C20混凝土填实综合考虑在单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 609.92 | | |
| 196 | 011503002001 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100（做法：西南18J412 1-1/34） | 1.楼梯平台玻璃栏板 H=1100<br>2.做法：西南18J412 1-1/34<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 6.16 | | |
| 197 | 011503001048 | 不锈钢无障碍楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F2） | 1.不锈钢无障碍楼梯栏杆 H=900<br>2.做法：12J926 1/F2<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求 | m | 289.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 198 | 011503001049 | 楼梯无障碍靠墙硬木扶手（做法：12J926 2/F2） | 1.无障碍靠墙硬木扶手<br>2.做法：12J926 2/F2<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 655.88 | | |
| 199 | 011503001050 | 宿舍无障碍靠墙硬木扶手（做法：12J926 J16） | 1.无障碍靠墙硬木扶手<br>2.做法：12J926 J16<br>3.防护、油漆要求：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 69.65 | | |
| 200 | 040308003008 | 楼梯滑动支座 5厚聚四氟乙烯垫板 | 1.5厚聚四氟乙烯垫板<br>2.填充的聚苯板抗压强度不低于150kPa且应具有较好的可压缩性。滑动支座构造应满足图集16G101-2要求<br>2.工程量：按设计图示尺寸以面积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 61.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 201 | 011107001015 | 屋面出入口台阶、砖砌踏步 1:2水泥砂浆20厚 | 1.1:2水泥砂浆20厚<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 11.54 | | |
| 202 | 010503016008 | C20混凝土承水板（80厚350*350） | 1.C20混凝土承水板（80厚350*350）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 203 | 031301003092 | 150*150矩形截面过水孔 | 1.150*150矩形截面过水孔<br>2.做法：参照国标12J201 1/H23<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 12 | | |
| 204 | 031301003093 | 溢流孔 | 1.溢流孔<br>2.做法：满足设计要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 16 | | |
| 205 | 010808002008 | 电梯门套 1.2mm厚不锈钢 | 1.龙骨及基层在单价中综合考虑<br>2.1.2mm厚不锈钢<br>3.若需二次深化，则二次深化设计 | $m^2$ | 277.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 206 | 040601029015 | 集水坑装饰盖板-装饰层另计 | 1.盖板做法详24J306-4-10<br>2.综合单价包含（除了装饰面层）所有工作内容 | $m^2$ | 7.56 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 207 | 010505002027 | 设备基础 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 6.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 208 | 010505002028 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 31.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 209 | 010505002029 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 342.24 | | |
| 210 | 010505002030 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 17.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 211 | 010505004018 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 756.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 212 | 010505005028 | 弧形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：弧形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 1584.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 213 | 010505005029 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 27613.37 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 214 | 010505006018 | 矩形梁 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 2072.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 215 | 010505007026 | 有梁板（含斜板、叠合底板上及叠合底板间现浇砼） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 23395.97 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 216 | 010505008014 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 1738.77 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 217 | 010505010008 | 直形楼梯 | 1.支模高度：综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 1020.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 218 | 010505019019 | 后浇带基础 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 9.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 219 | 010505019020 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 257.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 220 | 010505019021 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 531.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 221 | 010505011009 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合 | $m^2$ | 4750.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 222 | 010505012009 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验， | $m^2$ | 410.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 223 | 010505013009 | 过梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 825.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 224 | 010505018006 | 台阶 | 1.部位：设备基础<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 141.77 | | |
| 225 | 010505014025 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 2649.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 226 | 010505014026 | 压顶（含电缆沟压顶） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 45.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 227 | 010505014027 | 门槛、栏杆基脚等其它现浇构件 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 45 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 228 | 010505004019 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | $m^2$ | 76.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 229 | 010505005030 | 墙模板安拆每超高1米增加费用 | 1.包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 2274.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 230 | 010505006019 | 梁模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综 | $m^2$ | 1198.87 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 231 | 010505007027 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 93.09 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 232 | 041201003008 | 装配式预制构件支撑 叠合板 | 1.搭设高度：综合考虑<br>2.支撑材料：综合考虑<br>3.支撑方式：综合考虑<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价 | $m^3$ | 60687.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.叠合板及叠合板板间现浇混凝土支撑均执行此项清单综合单价<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：架管支撑工程量根据经批准的架管支撑方案按搭设水平投影面积乘以支撑高度计算，支撑高度以下层结构层顶面至上层结构板底的高度确定<br>7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| 233 | 010505007028 | 装配式预制构件模板安拆 叠合板 | 1.板类型：叠合板、空心板<br>2.模板类型:组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合<br>3.支架材料:钢管、竹、木等支架综合考虑<br>4.叠合板及叠合板板间现浇混凝土模板均执行此项清单综合单价<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 17339.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价<br>6.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：叠合板模板按实际铺设面积计算<br>7.其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009019 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008019 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007019 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006019 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011019 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013019 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010019 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016019 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001010 | 脚手架（9#宿舍） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2 | 011601002009 | 垂直运输（不含垂直运输机械进出场及安拆）（9#宿舍） | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，计入景观工程中“大型机械进出场及安拆”中。<br>2.设备运转、使用等。<br>3.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的垂直运输机械。 | | |
| 2.3 | 01B007 | 超高施工增加（9#宿舍） | 1.建筑物超高施工增加费是指建筑物檐高>20m时人工和机械降效、通信联络、工程用水加压需增加的费用。<br>2.超高施工增加费的垂直运输机械的机型投标人综合考虑，不论实际采用何种机械均不作调整。 | | |
| 2.4 | 011601005002 | 施工降水（9#宿舍） | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 5316195.50 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 5316195.50 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5316195.5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 5316195.50 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 10 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 11 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 12 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 13 | 钢筋HPB300 直径φ6或φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | | | | | | |
| 15 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 16 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 19 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 20 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 21 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 22 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 23 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 24 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 25 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 26 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 28 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 30 | 商品混凝土 C60 | $m^3$ | | 553.630 | | | | | |
| 31 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 32 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 33 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 34 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 35 | 铝合金板 1mm | kg | | | | | | | |
| 36 | 丙酮 | kg | | | | | | | |
| 37 | 乙二胺 | kg | | | | | | | |
| 38 | 木扶手 Φ45 | m | | | | | | | |
| 39 | 钢筋HPB300 直径≤Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 41 | 玻璃纤维网格布 | $m^2$ | | | | | | | |
| 42 | 成品U形钢扶梯 | t | | | | | | | |
| 43 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 44 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 45 | 变形缝止水带 | m | | | | | | | |
| 46 | 提升装置及架体 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 抗裂硅质防水剂 | kg | | 2.940 | | | | | |
| 48 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 486.550 | | | | | |
| 49 | 商品混凝土 C50 | $m^3$ | | 493.630 | | | | | |
| 50 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 51 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 52 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 54 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 55 | 墙板固定金属配件(镀锌钢板) | kg | | | | | | | |
| 56 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 57 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 58 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 60 | 环氧树脂 | kg | | | | | | | |
| 61 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 62 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 63 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 64 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 65 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 6 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 67 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 68 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 69 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 70 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 71 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 72 | 抗渗P8商品混凝土增加费 | $m^3$ | | 21.000 | | | | | |
| 73 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 74 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 75 | 钢筋HRB400E 直径Φ12～Φ14 | t | | | | | | | |
| 76 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 77 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 78 | 钢丝网1.0mm@20mmX20mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 80 | 成品钢质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 81 | 50厚挤塑聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 82 | 1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材 | $m^2$ | | | | | | | |
| 83 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 84 | 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（预铺反粘，咬合搭接） | $m^2$ | | | | | | | |
| 85 | 钢筋HPB300 直径Φ6.5 | t | | | | | | | |
| 86 | 商品细石混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 87 | 50mm厚岩棉板（A级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 88 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800-楼梯 | $m^2$ | | | | | | | |
| 89 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 91 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 92 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 93 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 94 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 95 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 96 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 97 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 98 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 99 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 100 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | | 8.000 | | | | | |
| 101 | 木扶手 Φ50 | m | | | | | | | |
| 102 | 5厚聚四氟乙烯垫板 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 9 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 50mm厚聚苯板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 104 | 12mm阻燃板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 105 | 1.2mm厚不锈钢 | $m^2$ | | | | | | | |
| 106 | 特细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 107 | 塑料管 Φ50 | m | | | | | | | |
| 108 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 109 | 装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30（钢筋含量150kg/$m^3$） | $m^3$ | | | | | | | |
| 110 | 板枋材 | $m^3$ | | 1801.770 | | | | | |
| 111 | 聚乙烯棒 DN100～200 | kg | | 1.980 | | | | | |
| 112 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | | | | | | | |
| 113 | 钢板止水带 3mm厚 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 断热桥铝合金中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 115 | 70mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 116 | 9.5厚纸面石膏板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 117 | 铝合金地面围挡 H=900 | m | | | | | | | |
| 118 | C20混凝土承水板（80厚350*350） | 个 | | 20.000 | | | | | |
| 119 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | | | | | | | |
| 120 | 钢管 D80×4 | m | | | | | | | |
| 121 | 塑料管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 122 | 速凝剂 | kg | | | | | | | |
| 123 | 钢筋HRB400E 直径Φ18～Φ25 | t | | | | | | | |
| 124 | 装配式 ALC蒸压加气混凝土条板（A5.0）厚度200mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 装配式 ALC蒸压加气混凝土条板（A3.5）厚度200mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 126 | 砾石 5～40mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 127 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 128 | 钢筋 Φ＞10 | kg | | | | | | | |
| 129 | 双轨双帘无机布特级防火卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 130 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 131 | 成品木质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 132 | 成品木质防火门（乙级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 133 | 断热桥铝合金中空玻璃地弹门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 134 | 成品钛镁合金玻璃门（8mm单层钢化玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 135 | 铝合金8mm单层透光钢化玻璃门窗 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 成品铝合金玻璃折叠门（8mm单层钢化玻璃） | $m^2$ | | | | | | | |
| 137 | 成品木门M1122’（无亮子） | $m^2$ | | | | | | | |
| 138 | 成品木门M1125（有亮子） | $m^2$ | | | | | | | |
| 139 | 配套智能密码锁 | 把 | | | | | | | |
| 140 | 铝合金隐形纱窗 | $m^2$ | | | | | | | |
| 141 | 不锈钢室内内置式伸缩防盗拉闸 | $m^2$ | | | | | | | |
| 142 | 铝合金防雨百叶，内附金属防虫防鼠防护网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 143 | 固自平隔声防护砂浆1型 | t | | | | | | | |
| 144 | 8厚VLK阻尼隔声垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 145 | 0.5-0.8厚铝合金方板(规格300*300) | $m^2$ | | | | | | | |
| 146 | 氯化橡胶标线漆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 3mm厚铝单板（饰面氟碳预辊涂处理） | $m^2$ | | | | | | | |
| 148 | 变形缝橡胶止水带 | m | | | | | | | |
| 149 | 变形缝阻火带 | m | | | | | | | |
| 150 | 热塑性折线形橡胶条（铝合金基座） | m | | | | | | | |
| 151 | 镀锌轻钢龙骨 38×12 | m | | | | | | | |
| 152 | 镀锌轻钢龙骨 65×15 | m | | | | | | | |
| 153 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 | m | | | | | | | |
| 154 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | | | | | | | |
| 155 | 膨胀螺栓 M8×60 | 套 | | | | | | | |
| 156 | 抽芯铆钉 Φ4×13 | 百个 | | | | | | | |
| 157 | 隔声胶条 | m | | | | | | | |
| 158 | 玻璃布 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 14 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 非石棉纤维增强硅酸钙穿孔板（防水防潮型） 12mm厚 | $m^2$ | | | | | | | |
| 160 | 不锈钢护窗栏杆 H=700（做法：详西南18J412 1a/62） | m | | | | | | | |
| 161 | 不锈钢护窗栏杆、临空防护栏杆 H=1200（做法：详西南18J412 1a/62） | m | | | | | | | |
| 162 | 成品金属栏杆栏板(包括扶手) | m | | | | | | | |
| 163 | 楼梯平台玻璃栏板 H=1100（做法：西南18J412 1-1/34） | m | | | | | | | |
| 164 | 不锈钢无障碍楼梯栏杆 H=900（做法：12J926 1/F2） | m | | | | | | | |
| 165 | 集水坑装饰盖板 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001015 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 30.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001051 | 玻璃幕墙（全钢化low-E（双银）中空（充氩气）玻璃8low-E(双银)+12Ar+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：玻璃幕墙（全钢化low-E（双银）中空（充氩气）玻璃8low-E(双银)+12Ar+8mm），幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存 | $m^2$ | 117.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式（手动、电动）如何、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、空间封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求），<br>1.5mm镀锌钢板,四周防火密封胶封堵；可视面采用2mm厚背衬铝单板（粉末喷涂），贴梁（或墙）处50mm厚保温岩棉（单面铝箔），均 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑构筑物周边的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）幕墙与幕墙交接或其他做法（包括但不限于：蜂窝铝板(氟碳预辊涂)、铝板氟碳喷涂、铝单板氟碳喷涂、镀锌钢板、铝合金边框（氟碳喷涂））详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金竖向装饰扣盖等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001052 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号 | $m^2$ | 14015.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | （外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001053 | 铝板幕墙（4.0mm厚穿孔铝单板（饰面氟碳预辊涂处理）） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：4.0mm厚穿孔铝单板（饰面氟碳预辊涂处理）<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满 | $m^2$ | 3568.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计要求<br>7.幕墙与建筑构筑物周边的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）幕墙与幕墙交接或其他做法（包括但不限于：蜂窝铝板(氟碳预辊涂)、铝板氟碳喷涂、铝单板氟碳喷涂、镀锌钢板、铝合金边框（氟碳喷涂））详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>8.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>9.本综合单价应包含幕墙设计施工图中的所有工作内容，投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>10.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>12.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>13.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 010607009005 | 2㎜厚不锈钢水沟（316） | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详设计<br>2.2㎜厚不锈钢水沟（316）<br>3.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、 | t | 0.839 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 11 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 011502001006 | 100X100X3铝合金格栅 | 1.骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢，具体规格、型号、间距详设计<br>2.预埋铁件、转接件：热侵镀锌处理，具体做法详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>3.面层材料品种、规格：100X100X3铝合金格栅<br>4.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>5.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 2014 | | |
| 7 | 010801006008 | 悬窗电动装置 | 1.品种：悬窗电动装置<br>2.规格：满足设计要求 | 套 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009020 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008020 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007020 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006020 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011020 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013020 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010020 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016020 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 924099.45 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 924099.45 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 924099.45 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 924099.45 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 3 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 4 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 5 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 6 | 预埋铁件 | kg | | | | | | | |
| 7 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 8 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 9 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 11 | 悬窗电动装置 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 幕墙-全钢化low-E（双银）中空（充氩气）玻璃8low-E(双银)+12Ar+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 13 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 14 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 15 | 4.0mm厚穿孔铝单板（饰面氟碳预辊涂处理） | $m^2$ | | | | | | | |
| 16 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 17 | 成品不锈钢天沟（316） | t | | | | | | | |
| 18 | 100X100X3铝合金格栅 | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 六人间宿舍 | | | | | |
| 1 | 011501001001 | 双层床（0.9m*2.0m） | 1.9m*2.0m钢架木板上下双层床<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1302 | | |
| 2 | 011501001002 | 床垫（15CM厚椰棕床垫）（0.9m*2.0m） | 1.15CM厚椰棕床垫<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2604 | | |
| 3 | 011501001003 | 定制木衣柜(1.5m*0.65m*2.4m) | 1.1.5m*0.65m*2.4m定制木衣柜，六门六格，每格均带锁<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 434 | | |
| 4 | 011501001004 | 木质桌(0.6*0.6米) | 1.0.6*0.6米木质桌面，金属脚<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 个 | 434 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011501001005 | 成品电脑椅 | 1.小型常规款成品电脑椅<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 434 | | |
| 6 | 030504004001 | 43英寸液晶电视 | 1.43英寸液晶电视，壁挂安装，配套路由器、wifi等安装到位<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 434 | | |
| 7 | 011501001006 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 1736 | | |
| 8 | 030701003001 | 2P分体式空调 | 1.2P分体式空调挂机空调，1级能效 | 台 | 434 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装、支架、接水盘、配套配管、配线等均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 9 | 030413001016 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 434 | | |
| 10 | 030413001017 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘形，光源功率24W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径40cm圆盘形，光源功率24W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规 | 套 | 434 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 4 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 011505002019 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 1.2m长不锈钢晾衣杆，顶棚固定式<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 868 | | |
| 12 | 011505003008 | 镜面柜（1.5m宽*0.9m高*0.15m厚） | 1.1.5m宽*0.9m高*0.15m厚PVC发泡板柜体<br>2.镜面玻璃满足设计要求<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 434 | | |
| 13 | 011505001008 | 洗漱台（2m宽*0.6m宽人造大理石定制台面）（含配套台下盆、 | 1.2m宽*0.6m宽人造大理石定制台面，配黄铜内胆水龙头2个、带液 | 套 | 434 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 5 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 水龙头等） | 封下水配件2套、陶瓷台下盆2个<br>2.含所有配套附件（三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010810001001 | 生活阳台窗帘（涤纶全遮光窗帘） | 1.涤纶全遮光窗帘，尺寸按外窗定制，配套轨道、挂钩等<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 651 | | |
| 15 | 031005013001 | 电热水器（挂式） | 1.电热水器（挂式）<br>2.容积式电热水器60L，N=2.5KW<br>3.含所有配套附件（管件、角阀等 | 台 | 868 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 6 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等）均在单价中综合考虑<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 031003016001 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 868 | | |
| 17 | 031003010001 | 花洒（无顶喷） | 1.材质、规格：常规无顶喷款<br>2.组装形式：冷热水组成式<br>3.附件名称、数量：含安装所有配件<br>4.具体样式及选型满足设计及业主 | 套 | 868 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 7 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 031004005001 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 868 | | |
| 19 | 010810001002 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘） | 1.PVC百叶卷帘，尺寸按外窗定制<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 475 | | |
| 20 | 011505002020 | 70cm长不锈钢浴巾架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 868 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 011505002021 | 70cm长不锈钢置物架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 868 | | |
| 22 | 011505002022 | 取纸器，距地400-500mm | 1.取纸器，距地400-500mm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 868 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 双人间宿舍 | | | | | |
| 23 | 011501001007 | 木床（1.2m*2.0m） | 1.1.2m*2.0m木床<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 384 | | |
| 24 | 011501001008 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫， | 1.23cm厚独立袋弹簧床垫，面层 | 个 | 384 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 面层3cm乳胶）（1.2m*2.0m） | 3cm乳胶<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 011501001009 | 定制木衣柜(0.6m*0.65m*2.4m) | 1.0.6m*0.65m*2.4m定制木衣柜，抽屉带锁<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 384 | | |
| 26 | 011501001010 | 床头柜(0.5m*0.4m*0.5m) | 1.0.5m*0.4m*0.5m木质床头柜<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 27 | 011501001011 | 木质桌(0.6*0.6米) | 1.0.6*0.6米木质桌面，金属脚<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 192 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 28 | 011501001012 | 成品电脑椅 | 1.小型常规款成品电脑椅<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 29 | 030504004002 | 65英寸液晶电视 | 1.65英寸液晶电视，壁挂安装，配套路由器、wifi等安装到位<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 192 | | |
| 30 | 011501001013 | 家用款饮水机 | 1.常规家用款饮水机<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 31 | 011501001014 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 个 | 576 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 030701003002 | 2P分体式空调 | 1.2P分体式空调挂机空调，1级能效<br>4.安装、支架、接水盘、配套配管、配线等均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 192 | | |
| 33 | 030413001018 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 192 | | |
| 34 | 030413001019 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘 | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径 | 套 | 192 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 12 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 形，光源功率24W） | 40cm圆盘形，光源功率24W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 35 | 011505002023 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 1.2m长不锈钢晾衣杆，顶棚固定式<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 36 | 011505003009 | 镜面柜（0.8m宽*0.9m高*0.15m厚） | 1.0.8m宽*0.9m高*0.15m厚PVC 发泡板柜体<br>2.镜面玻璃满足设计要求<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 套 | 192 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 011505001009 | 洗漱台（1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面）（含配套台下盆、水龙头等） | 1.1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面，配黄铜内胆水龙头2个、带液封下水配件2套、陶瓷台下盆2个<br>2.含所有配套附件（三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 192 | | |
| 38 | 010810001003 | 生活阳台窗帘（涤纶全遮光窗帘） | 1.涤纶全遮光窗帘，尺寸按外窗定制，配套轨道、挂钩等<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 288 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 031005013002 | 电热水器（挂式） | 1.电热水器（挂式）<br>2.容积式电热水器60L，N=2.5KW<br>3.含所有配套附件（管件、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 192 | | |
| 40 | 031003006007 | 马桶 | 1.常规款白釉陶瓷马桶，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 组 | 192 | | |
| 41 | 031003010002 | 花洒（有顶喷、加压水枪） | 1.材质、规格：花洒（有顶喷、加 | 套 | 192 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 15 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 压水枪）<br>2.组装形式：冷热水组成式<br>3.附件名称、数量：含安装所有配件<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 42 | 031004005002 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 192 | | |
| 43 | 010810001004 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘） | 1.PVC百叶卷帘，尺寸按外窗定制<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | m | 210.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 011505002024 | 70cm长不锈钢浴巾架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 45 | 011505002025 | 70cm长不锈钢置物架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| 46 | 011505002026 | 取纸器，距地400-500mm | 1.取纸器，距地400-500mm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 192 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 单人间宿舍 | | | | | |
| 47 | 011501001015 | 木床（1.8m*2.0m） | 1.1.8m*2.0m木床 | 个 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 011501001016 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶)（1.8m*2.0m） | 1.23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 49 | 011501001017 | 定制木衣柜(2m*0.65m*2.4m) | 1.2m*0.65m*2.4m定制木衣柜，抽屉带锁<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 50 | 011501001018 | 床头柜(0.5m*0.4m*0.5m) | 1.0.5m*0.4m*0.5m木质床头柜<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及 | 个 | 40 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 011501001019 | 木质桌(0.6*0.6米) | 1.0.6*0.6米木质桌面，金属脚<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 52 | 011501001020 | 成品电脑椅 | 1.小型常规款成品电脑椅<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 53 | 030504004003 | 65英寸液晶电视 | 1.65英寸液晶电视，壁挂安装，配套路由器、wifi等安装到位<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 20 | | |
| 54 | 011501001021 | 家用款饮水机 | 1.常规家用款饮水机<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 个 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 55 | 011501001022 | 洗衣机（8kg全自动滚筒洗衣机，1级能效） | 1.8kg全自动滚筒洗衣机，1级能效，配置洗衣机专用水龙头<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 56 | 011501001023 | 冰箱（50L冰箱，1级能效） | 1.50L冰箱，1级能效<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 57 | 011501001024 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 60 | | |
| 58 | 030701003003 | 2P分体式空调 | 1.2P分体式空调挂机空调，1级能效 | 台 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装、支架、接水盘、配套配管、配线等均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 59 | 030413001020 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 20 | | |
| 60 | 030413001021 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘形，光源功率24W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径40cm圆盘形，光源功率24W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 21 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 61 | 011505002027 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 1.2m长不锈钢晾衣杆，顶棚固定式<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 62 | 011505003010 | 镜面柜（0.8m宽*0.9m高*0.15m厚） | 1.0.8m宽*0.9m高*0.15m厚PVC 发泡板柜体<br>2.镜面玻璃满足设计要求<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 20 | | |
| 63 | 011505001010 | 洗漱台（1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面）（含配套台下盆 | 1.1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面，配黄铜内胆水龙头2个、带 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 22 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 、水龙头等） | 液封下水配件2套、陶瓷台下盆2个<br>2.含所有配套附件（三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 64 | 010810001005 | 生活阳台窗帘（涤纶全遮光窗帘） | 1.涤纶全遮光窗帘，尺寸按外窗定制，配套轨道、挂钩等<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 30 | | |
| 65 | 031005013003 | 电热水器（挂式） | 1.电热水器（挂式）<br>2.容积式电热水器60L，N=2.5KW<br>3.含所有配套附件（管件、角阀等 | 台 | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等）均在单价中综合考虑<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 66 | 031003006008 | 马桶 | 1.常规款白釉陶瓷马桶，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 组 | 20 | | |
| 67 | 031003010003 | 花洒（有顶喷、加压水枪） | 1.材质、规格：花洒（有顶喷、加压水枪）<br>2.组装形式：冷热水组成式<br>3.附件名称、数量：含安装所有配件 | 套 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 031004005003 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 20 | | |
| 69 | 010810001006 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘） | 1.PVC百叶卷帘，尺寸按外窗定制<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 22 | | |
| 70 | 011505002028 | 70cm长不锈钢浴巾架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 个 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 011505002029 | 70cm长不锈钢置物架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| 72 | 011505002030 | 取纸器，距地400-500mm | 1.取纸器，距地400-500mm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 20 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套间宿舍 | | | | | |
| 73 | 011501001025 | 木床（1.8m*2.0m） | 1.1.8m*2.0m木床<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 74 | 011501001026 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶)（1.8m*2.0m） | 1.23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 75 | 011501001027 | 定制木衣柜(2m*0.65m*2.4m) | 1.2m*0.65m*2.4m定制木衣柜，抽屉带锁<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 76 | 011501001028 | 床头柜(0.5m*0.4m*0.5m) | 1.0.5m*0.4m*0.5m木质床头柜<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 4 | | |
| 77 | 011501001029 | 书桌(1.5*0.7米木质书桌) | 1.1.5*0.7米木质书桌，带抽屉等<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 78 | 011501001030 | 皮革电脑椅 | 1.皮革电脑椅<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 79 | 011501001031 | 皮革沙发（2.4m） | 1.2.4m皮革沙发<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 80 | 011501001032 | 木质茶几（1.2m*0.6m*0.45m） | 1.1.2m*0.6m*0.45m木质茶几<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 81 | 030504004004 | 65英寸液晶电视 | 1.65英寸液晶电视，壁挂安装，配套路由器、wifi等安装到位<br>2.具体样式及选型满足设计及业主 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 28 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 82 | 011501001033 | 家用款饮水机 | 1.常规家用款饮水机<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 83 | 011501001034 | 洗衣机（8kg全自动滚筒洗衣机，1级能效） | 1.8kg全自动滚筒洗衣机，1级能效，配置洗衣机专用水龙头<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 84 | 011501001035 | 冰箱（50L冰箱，1级能效） | 1.50L冰箱，1级能效<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 85 | 011501001036 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 86 | 030701003004 | 2P分体式空调 | 1.2P分体式空调挂机空调，1级能效<br>4.安装、支架、接水盘、配套配管、配线等均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 4 | | |
| 87 | 030413001022 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 88 | 030413001023 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘形，光源功率24W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径40cm圆盘形，光源功率24W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 4 | | |
| 89 | 011505002031 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 1.2m长不锈钢晾衣杆，顶棚固定式<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 90 | 011505003011 | 镜面柜（0.8m宽*0.9m高*0.15m厚） | 1.0.8m宽*0.9m高*0.15m厚PVC 发泡板柜体<br>2.镜面玻璃满足设计要求 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 31 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 91 | 011505001011 | 洗漱台（1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面）（含配套台下盆、水龙头等） | 1.1.1m宽*0.6m宽人造大理石定制台面，配黄铜内胆水龙头2个、带液封下水配件2套、陶瓷台下盆2个<br>2.含所有配套附件（三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 92 | 010810001007 | 阳台/生活阳台窗帘（涤纶全遮光窗帘） | 1.涤纶全遮光窗帘，尺寸按外窗定制，配套轨道、挂钩等<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计 | m | 8.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 93 | 031005013004 | 电热水器（挂式） | 1.电热水器（挂式）<br>2.容积式电热水器60L，N=2.5KW<br>3.含所有配套附件（管件、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 2 | | |
| 94 | 031003006009 | 马桶 | 1.常规款白釉陶瓷马桶，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及 | 组 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 33 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 95 | 031003010004 | 花洒（有顶喷、加压水枪） | 1.材质、规格：花洒（有顶喷、加压水枪）<br>2.组装形式：冷热水组成式<br>3.附件名称、数量：含安装所有配件<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 96 | 031004005004 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 2 | | |
| 97 | 010810001008 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘） | 1.PVC百叶卷帘，尺寸按外窗定制<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计 | m | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 98 | 011505002032 | 70cm长不锈钢浴巾架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 99 | 011505002033 | 70cm长不锈钢置物架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| 100 | 011505002034 | 取纸器，距地400-500mm | 1.取纸器，距地400-500mm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 无障碍宿舍、管理室 | | | | | |
| 101 | 011501001037 | 木床（1.2m*2.0m） | 1.1.2m*2.0m木床<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 102 | 011501001038 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶)（1.2m*2.0m） | 1.23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 103 | 011501001039 | 定制木衣柜(1.5m*0.65m*2.4m) | 1.1.5m*0.65m*2.4m定制木衣柜，六门六格，每格均带锁<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 104 | 011501001040 | 木质桌(0.6*0.6米) | 1.0.6*0.6米木质桌面，金属脚<br>2.具体样式及选型满足设计及业主 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 105 | 011501001041 | 成品电脑椅 | 1.小型常规款成品电脑椅<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 106 | 030504004005 | 65英寸液晶电视 | 1.65英寸液晶电视，壁挂安装，配套路由器、wifi等安装到位<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 8 | | |
| 107 | 011501001042 | 家用款饮水机 | 1.常规家用款饮水机<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 108 | 011501001043 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 109 | 030701003005 | 2P分体式空调 | 1.2P分体式空调挂机空调，1级能效<br>4.安装、支架、接水盘、配套配管、配线等均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 8 | | |
| 110 | 030413001024 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | 套 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 111 | 030413001025 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘形，光源功率24W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径40cm圆盘形，光源功率24W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 8 | | |
| 112 | 011505002035 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 1.2m长不锈钢晾衣杆，顶棚固定式<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 113 | 010810001009 | 生活阳台窗帘（涤纶全遮光窗帘） | 1.涤纶全遮光窗帘，尺寸按外窗定制，配套轨道、挂钩等<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑 | m | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 114 | 031005013005 | 电热水器（挂式） | 1.电热水器（挂式）<br>2.容积式电热水器60L，N=2.5KW<br>3.含所有配套附件（管件、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 8 | | |
| 115 | 031004005005 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 8 | | |
| 116 | 010810001010 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘） | 1.PVC百叶卷帘，尺寸按外窗定制 | m | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计窗帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 117 | 011505002036 | 取纸器，距地400-500mm | 1.取纸器，距地400-500mm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 8 | | |
| 118 | 011505003012 | 无障碍卫生间900*800梳妆镜 | 1.镜面做法详参12J926 ，宽度同洗面台，高度800<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 5.12 | | |
| 119 | 011501001044 | 无障碍卫生间无障碍洗手盆（含配套安全抓杆及） | 1.无障碍洗手盆做法参12J926-J14-1<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 120 | 031003006010 | 马桶 | 1.常规款白釉陶瓷马桶，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 组 | 8 | | |
| 121 | 011505002037 | 无障碍卫生间大便器安全抓杆 | 1.无障碍卫生间大便器安全抓杆做法参12J926-J10-3<br>2.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 7 | | |
| 122 | 031003010005 | 花洒（有顶喷、加压水枪） | 1.材质、规格：花洒（有顶喷、加压水枪）<br>2.组装形式：冷热水组成式<br>3.附件名称、数量：含安装所有配 | 套 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 件<br>4.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 123 | 031004005006 | 浴霸（三合一浴霸） | 1.常规款三合一浴霸<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求，含浴霸开关<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 台 | 8 | | |
| 124 | 011505002038 | 无障碍卫生间低位毛巾架 | 1.无障碍卫生间低位毛巾架<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 7 | | |
| 125 | 011505002039 | 无障碍卫生间低位搁物架 | 1.无障碍卫生间低位搁物架<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 126 | 011505002040 | 无障碍卫生间低位挂衣钩 | 1.无障碍卫生间低位挂衣钩做法参12J926-J2-2-2<br>2.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 7 | | |
| 127 | 010810001011 | 1.8m高落地式活动浴帘浅色防水布，带不锈钢杆件 | 1.1.8m高落地式活动浴帘浅色防水布，带不锈钢杆件<br>2.轨道、五金等在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.工程量：按设计浴帘覆盖长度计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 12.6 | | |
| 128 | 011501001045 | 无障碍卫生间可折叠淋浴坐台 | 1.无障碍卫生间可折叠淋浴坐台<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 7 | | |
| 129 | 011505002041 | 无障碍卫生间淋浴抓杆、L型抓杆 | 1.无障碍卫生间淋浴抓杆、L型抓杆做法参12J926-K5-1 | 套 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洗衣房 | | | | | |
| 130 | 011501001046 | 衣物收纳架（600*300*1200塑料衣物收纳架） | 1.600*300*1200塑料衣物收纳架<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 144 | | |
| 131 | 011501001047 | 公共饮水机（功率约2000W、制热水能约20L/h、温水箱和热水箱容量各约10L） | 1.净饮一体式RO反渗透直饮水机，功率约2000W，净水流量约0.25L/min，制热水能约20L/h，温水箱和热水箱容量各约10L<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 36 | | |
| 132 | 011501001048 | 洗衣机（8kg全自动波轮洗衣机， | 1.8kg全自动波轮洗衣机，2级能 | 个 | 216 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2级能效） | 效，配置洗衣机专用水龙头<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 133 | 011501001049 | PP材质简约1垃圾桶10L | 1.PP材质简约1垃圾桶10L<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 36 | | |
| 134 | 030413001026 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 1.简约LED吸顶灯，白光，直径60cm圆盘形，光源功率36W<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.含光源，满足设计图纸及验收规范要求<br>4.灯头接线(含烫锡)、试亮<br>5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | 套 | 72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 46 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 135 | 011505002042 | 70cm长不锈钢置物架 | 1.不锈钢材质 打孔式70cm<br>2.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 个 | 144 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009021 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008021 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007021 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006021 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011021 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013021 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010021 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016021 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 971234.45 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 971234.45 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 971234.45 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 971234.45 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2P分体式空调 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 65英寸液晶电视 | 套 | | | | | | | |
| 3 | PP材质简约1垃圾桶10L | 个 | | | | | | | |
| 4 | 冰箱（50L冰箱，1级能效） | 个 | | | | | | | |
| 5 | 成品电脑椅 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 成品镜面 车边 | $m^2$ | | | | | | | |
| 7 | 窗帘轨 单轨 | m | | | | | | | |
| 8 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶)（1.2m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 9 | 床垫(23cm厚独立袋弹簧床垫，面层3cm乳胶)（1.8m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 10 | 床头柜(0.5m*0.4m*0.5m) | 个 | | | | | | | |
| 11 | 电热水器（挂式）（60L，N=2.5KW） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 2 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 定制木衣柜(1.5m*0.65m*2.4m) | 个 | | | | | | | |
| 13 | 定制木衣柜(2m*0.65m*2.4m) | 个 | | | | | | | |
| 14 | 钢板网 | $m^2$ | | | | | | | |
| 15 | 公共饮水机（功率约2000W、制热水能约20L/h、温水箱和热水箱容量各约10L） | 个 | | | | | | | |
| 16 | 花洒（有顶喷、加压水枪） | 个 | | | | | | | |
| 17 | 混合冷热水龙头（黄铜内胆水龙头） | 个 | | | | | | | |
| 18 | 家用款饮水机 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 简约LED吸顶灯（直径40cm圆盘形，光源功率24W） | 套 | | | | | | | |
| 20 | 简约LED吸顶灯（直径60cm圆盘形，光源功率36W） | 套 | | | | | | | |
| 21 | 胶合板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 3 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 金属角线 30×12×2 | m | | | | | | | |
| 24 | 金属软管 D15 | 根 | | | | | | | |
| 25 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1946.900 | | | | | |
| 26 | 连体坐便器 | 个 | | | | | | | |
| 27 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | | | | | | | |
| 28 | 螺纹截止阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 木床（1.2m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 30 | 木床（1.8m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 31 | 木质茶几（1.2m*0.6m*0.45m） | 个 | | | | | | | |
| 32 | 木质桌(0.6*0.6米) | 个 | | | | | | | |
| 33 | 皮革电脑椅 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 皮革沙发（2.4m） | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 4 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 36 | 生活阳台窗帘（PVC百叶卷帘，窗洞高2.4米） | m | | | | | | | |
| 37 | 生活阳台窗帘（窗洞高2.4米） | m | | | | | | | |
| 38 | 书桌(1.5*0.7米木质书桌) | 个 | | | | | | | |
| 39 | 陶瓷台下盆 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 无障碍卫生间可折叠淋浴坐台 | 台 | | | | | | | |
| 41 | 无障碍卫生间无障碍洗手盆 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 洗脸盆排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 43 | 洗衣机（8kg全自动滚筒洗衣机，1级能效） | 个 | | | | | | | |
| 44 | 衣物收纳架（600*300*1200塑料衣物收纳架） | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 5 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 油漆溶剂油 200# | kg | | | | | | | |
| 46 | 浴霸（三合一浴霸） | 台 | | | | | | | |
| 47 | 座便器桶盖 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 1.8m高落地式活动浴帘浅色防水布 | m | | | | | | | |
| 49 | 角钢 | kg | | | | | | | |
| 50 | 电焊条(综合) | kg | | | | | | | |
| 51 | 2m长不锈钢晾衣杆 | 幅 | | | | | | | |
| 52 | 定制人造大理石定制台面洗漱台（20mm厚人造石饰面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 53 | 70cm长不锈钢浴巾架 | 幅 | | | | | | | |
| 54 | 70cm长不锈钢置物架 | 幅 | | | | | | | |
| 55 | 取纸器，距地400-500mm | 个 | | | | | | | |
| 56 | PVC发泡板 3mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 双层床（0.9m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 58 | 床垫（15CM厚椰棕床垫）（0.9m*2.0m） | 个 | | | | | | | |
| 59 | 43英寸液晶电视 | 套 | | | | | | | |
| 60 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | | | | | | | |
| 62 | 花洒（无顶喷） | 个 | | | | | | | |
| 63 | 定制木衣柜(0.6m*0.65m*2.4m) | 个 | | | | | | | |
| 64 | 无障碍卫生间大便器安全抓杆 | 个 | | | | | | | |
| 65 | 无障碍卫生间低位挂衣钩 | 个 | | | | | | | |
| 66 | 无障碍卫生间淋浴抓杆、L型抓杆 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【家具、家电】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001023 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 199.3 | | |
| 2 | 010102007015 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要 | $m^3$ | 86.39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001024 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 166.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010401002018 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.28 | | |
| 5 | 010401002019 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 3.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010402001030 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件 | $m^3$ | 27.33 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010402001031 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件 | $m^3$ | 29.61 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010401003010 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 010502029011 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 102.6 | | |
| 10 | 010502027020 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 103.12 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 11 | 010501001016 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 16.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010502002006 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.62 | | |
| 13 | 010502003011 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水 | $m^3$ | 41.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010502001010 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 35.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010502006022 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 27.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010502010063 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 11.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 12 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010502013018 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 73.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010502033031 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 0.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010502033032 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 0.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010502021010 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 5.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 16 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010502022009 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 1.59 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010502025053 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.18 | | |
| 23 | 010502025054 | 女儿墙底部混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.54 | | |
| 24 | 010506017010 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规 | t | 0.431 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010506001154 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 0.161 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010506001155 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 0.749 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 20 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010506001156 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.149 | | |
| 28 | 010506001157 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 5.817 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010506001158 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 3.309 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010506001159 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.837 | | |
| 31 | 010506001160 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 4.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ18～φ22 制作安装 | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010506001161 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 5.686 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010506025018 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 34 | 010506023018 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 35 | 010801001010 | 成品木质门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、 | $m^2$ | 6.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 36 | 011101006164 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 37 | 010902002019 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 38 | 010902001038 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（ | $m^2$ | 31.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合搭接） | 咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 011101006165 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 40 | 010904002097 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 41 | 011101006166 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 42 | 011001001045 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.75 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 43 | 011101006167 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 220.5 | | |
| 44 | 010902002020 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 220.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010902001039 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 246.14 | | |
| 46 | 011101006168 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 220.5 | | |
| 47 | 011001001046 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 220.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 48 | 011001001047 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 49 | 011101001078 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合 | $m^2$ | 165.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 011101001079 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^2$ | 165.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 51 | 011102003019 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| 52 | 011101006169 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| 53 | 011101001080 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | $m^2$ | 157.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010904002098 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 55 | 011102003020 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 34 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 56 | 011101006170 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 23.04 | | |
| 57 | 010904002099 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 15.36 | | |
| 58 | 011101001081 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 59 | 011105003010 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白 | $m^2$ | 6.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 60 | 011201004141 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| 61 | 010903002059 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50） | $m^2$ | 365.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 011201004142 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| 63 | 011201004143 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 64 | 011201004144 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5% | $m^2$ | 93.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 37 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010903002060 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 93.02 | | |
| 66 | 011201004145 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 93.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 67 | 011201001022 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 | m² | 571.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 011403003030 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 571.61 | | |
| 69 | 011403001027 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 571.61 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 70 | 011203003010 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥 | $m^2$ | 46.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 010903002061 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.51 | | |
| 72 | 011201004146 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.51 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 40 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 73 | 011403003031 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 190.5 | | |
| 74 | 011301001035 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 190.5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 75 | 011302001011 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200 | $m^2$ | 7.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 41 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | | | | |
| 76 | 011301001036 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.62 | | |
| 77 | 010904002100 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.62 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 78 | 010505002031 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 15.58 | | |
| 79 | 010505002032 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 18.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 80 | 010505002033 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 20.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 81 | 010505002034 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 53.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 82 | 010505004020 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 208.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 83 | 010505005031 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 79.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 84 | 010505007029 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 498.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 85 | 010505019022 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 1.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 86 | 010505019023 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 3.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 87 | 010505011010 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 51.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 88 | 010505012010 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 16.02 | | |
| 89 | 010505014028 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 28.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 90 | 010505004021 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 834.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 91 | 010505007030 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 1995.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 54 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009022 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008022 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007022 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006022 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011022 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013022 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010022 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016022 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001011 | 脚手架（11#门卫） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 66317.67 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 66317.67 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 66317.67 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 66317.67 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 6 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 10 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 11 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 12 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 13 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 15 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 16 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 17 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 18 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 19 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 20 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 21 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 22 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 23 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 24 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 25 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 26 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 28 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 29 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 31 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 32 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 33 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 34 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 35 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 36 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 37 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 38 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 39 | 钢筋HPB300 直径Φ12 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 41 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 42 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 43 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 44 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 45 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 46 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 47 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 49 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 50 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 51 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 52 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 54 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 55 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 56 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 57 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 58 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 59 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 61 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 62 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001016 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 7.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001054 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用 | $m^2$ | 210.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001055 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合 | $m^2$ | 25.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式（手动、电动）如何、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001056 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚 | $m^2$ | 923.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011001003033 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 36.74 | | |
| 6 | 011205001010 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子 | $m^2$ | 46.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009023 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008023 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007023 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006023 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011023 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013023 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010023 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016023 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 63483.16 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 63483.16 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 63483.16 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 63483.16 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 5 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 6 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 9 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 10 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 15 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 16 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 20 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 21 | 幕墙-全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 23 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001025 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 61.88 | | |
| 2 | 010102007016 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要 | $m^3$ | 38.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001026 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 43.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010401003011 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.36 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 5 | 010501001017 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4.36 | | |
| 6 | 010502001011 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^3$ | 18.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010502006023 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010502021011 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.53 | | |
| 9 | 010502010064 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 0.86 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010502013019 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 43.37 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010502025055 | 女儿墙底部混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.38 | | |
| 12 | 010506001162 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 0.049 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001163 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.19 | | |
| 14 | 010506001164 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ6或Φ6.5 | t | 0.007 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010506001165 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内 | t | 2.559 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010506001166 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.164 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 010506001167 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 1.024 | | |
| 18 | 010506001168 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 1.848 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010506001169 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单 | t | 4.329 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 20 | 010506023019 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 12.05 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 21 | 011101006171 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 8.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 16 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010902002021 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8.41 | | |
| 23 | 010902001040 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 11.31 | | |
| 24 | 011101006172 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8.41 | | |
| 25 | 010904002101 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | m² | 11.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 011101006173 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8.41 | | |
| 27 | 011001001048 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.42 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 28 | 011101006174 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护 | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（ | $m^2$ | 69.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010902002022 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 69.89 | | |
| 30 | 010902001041 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 83.39 | | |
| 31 | 011101006175 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 69.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 011001001049 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 69.89 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 33 | 011001001050 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 34 | 011101001082 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.76 | | |
| 35 | 011101001083 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层； | $m^2$ | 14.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 36 | 011102003021 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用 | $m^2$ | 14.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 011101006176 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.76 | | |
| 38 | 011101001084 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.76 | | |
| 39 | 010904002102 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 14.76 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 23 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 40 | 011201004147 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 51.24 | | |
| 41 | 010903002062 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量$g/m^2d \geq 50$）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 51.24 | | |
| 42 | 011201004148 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 | $m^2$ | 51.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 43 | 011201001023 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.4 | | |
| 44 | 011403003032 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.4 | | |
| 45 | 011403001028 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级） | $m^2$ | 48.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 25 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 46 | 011403003033 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.05 | | |
| 47 | 011301001037 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.05 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 010505002035 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 3.72 | | |
| 49 | 010505002036 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板 | $m^2$ | 18.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 50 | 010505004022 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用 | $m^2$ | 86.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 51 | 010505011011 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架 | $m^2$ | 5.3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 52 | 010505005032 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对 | $m^2$ | 6.15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 53 | 010505007031 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综 | $m^2$ | 261.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 54 | 010505014029 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 3.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 55 | 010505004023 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额 | $m^2$ | 347.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 56 | 010505007032 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 1044.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 34 页 共 34 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009024 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008024 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007024 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006024 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011024 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013024 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010024 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016024 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001012 | 脚手架（12#门卫） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 17280.51 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 17280.51 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 17280.51 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 17280.51 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 2 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 3 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 4 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 5 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 6 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 7 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 10 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 11 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 12 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 13 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 15 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 16 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 18 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 19 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 20 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 21 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 22 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 23 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 24 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 25 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 26 | 钢筋HPB300 直径Φ12 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 28 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 29 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 30 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 31 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 33 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 34 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 35 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 36 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 37 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 38 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 39 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 42 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 43 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001017 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 3.08 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001057 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用 | $m^2$ | 86.74 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001058 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综 | $m^2$ | 366.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011001003034 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 17.6 | | |
| 5 | 011205001011 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于 | $m^2$ | 22.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009025 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008025 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007025 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006025 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011025 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013025 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010025 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016025 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 24776.30 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 24776.30 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 24776.3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 24776.30 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 5 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 6 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 7 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 8 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 10 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |
| 11 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 14 | 塑料膨胀锚栓 φ8 | 套 | | | | | | | |
| 15 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 18 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 19 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 20 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 22 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 12#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001027 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 199.3 | | |
| 2 | 010102007017 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要 | $m^3$ | 86.39 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001028 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 166.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010401002020 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.未超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.28 | | |
| 5 | 010401002021 | 页岩实心砖 混合砂浆 M5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M5<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.超过3.6m部分工程量<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 3.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 6 | 010402001032 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＜3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.未超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件 | $m^3$ | 27.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010402001033 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5）混合砂浆 Ma5（砌筑高度＞3.6m部分） | 1.部位:框架、框剪结构之间的填充墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，规格综合；容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 Ma5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.超过3.6m部分工程量<br>10.其他：满足施工图、招标文件 | $m^3$ | 29.61 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010401003012 | 女儿墙页岩多孔砖 混合砂浆 M5 | 1.部位:女儿墙<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖，规格综合，容重、强度等级满足设计要求<br>3.墙体类型:综合<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5<br>7.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行<br>8.管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 7 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 010502029012 | 散水（做法：参西南18J812 5/7） | 1.做法：参西南18J812 5/7<br>2.密封膏嵌缝在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 102.6 | | |
| 10 | 010502027021 | 散水沟（做法：参西南18J812 5a/4） | 1.做法：参西南18J812 5a/4<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 103.12 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 11 | 010501001018 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 16.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 8 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010502002007 | 带形基础 C30 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 3.62 | | |
| 13 | 010502003012 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） C30 | 1.满堂基础包含与筏板、抗水板整体浇筑的独基、柱墩、条基、集水 | $m^3$ | 41.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 坑、电缆沟等等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010502001012 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 35.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 010502006024 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^3$ | 27.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 11 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010502010065 | 直形墙 C30 | 1.墙类型：直行墙、挡土墙、电梯井壁、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 11.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010502013020 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等 | $m^3$ | 73.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.空心板工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 010502033033 | 后浇带梁 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 0.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 19 | 010502033034 | 后浇带板 C35 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C35商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 | $m^3$ | 0.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.钢丝网片或快易收口网在单价中综合考虑<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010502021012 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人 | $m^3$ | 5.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010502022010 | 圈梁 C25 | 1.部位：包含圈梁、砼带、腰带等<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 1.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010502025056 | 细石混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 0.18 | | |
| 23 | 010502025057 | 女儿墙底部混凝土反坎 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C20<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.54 | | |
| 24 | 010506017011 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规 | t | 0.431 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010506001170 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6或Φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ6或Φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 | t | 0.161 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010506001171 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ12<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 0.749 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 20 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010506001172 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.149 | | |
| 28 | 010506001173 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 5.817 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 29 | 010506001174 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ12～Φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 3.309 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 30 | 010506001175 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.837 | | |
| 31 | 010506001176 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) | 1.钢筋种类、规格：HRB400( | t | 4.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 直径φ18～φ22 制作安装 | HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 32 | 010506001177 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ25 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ25<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投 | t | 5.686 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 33 | 010506025019 | 预埋铁件 | 1.部位:型钢柱柱脚底板及锚栓、电梯吊钩、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外<br>2.钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合<br>3.规格、尺寸:综合<br>4.油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 34 | 010506023020 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 48.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 35 | 010801001011 | 成品木质门 | 1.门代号及洞口尺寸 ：代号及尺寸综合<br>2.门框、扇材质:木质<br>3.开启方式:综合考虑<br>4.综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框、门扇、贴脸的制作安装及运输费用<br>5.门窗的强度、抗风性、水密性、 | $m^2$ | 6.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 气象性、平整度、达到设计所要求的耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 36 | 011101006177 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 37 | 010902002023 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 38 | 010902001042 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬 | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（ | $m^2$ | 31.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合搭接） | 咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 011101006178 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 40 | 010904002103 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 31.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 41 | 011101006179 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| 42 | 011001001051 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.75 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 43 | 011101006180 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 220.5 | | |
| 44 | 010902002024 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 220.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 010902001043 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 246.14 | | |
| 46 | 011101006181 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 220.5 | | |
| 47 | 011001001052 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 220.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 30 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | |
| 48 | 011001001053 | 屋面 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级) | 1.粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度：60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级)<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27.45 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 49 | 011101001085 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合 | $m^2$ | 165.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 50 | 011101001086 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件 | $m^2$ | 165.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地1防滑地砖地面1、楼1防滑地砖楼面1 | | | | | |
| 51 | 011102003022 | 楼地面 防滑地砖（仿石材花纹）<br>10×800×800 | 1.防滑地砖（仿石材花纹），10×800×800，水泥浆擦缝<br>2.20厚1：2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| 52 | 011101006182 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| 53 | 011101001087 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | $m^2$ | 157.66 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 010904002104 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 | 1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 157.66 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼2防滑地砖楼面 | | | | | |
| 55 | 011102003023 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 56 | 011101006183 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 23.04 | | |
| 57 | 010904002105 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 15.36 | | |
| 58 | 011101001088 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.68 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | |
| 59 | 011105003011 | 踢1 地砖踢脚 | 1.5-10厚面砖与地面砖匹配，白 | $m^2$ | 6.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 35 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 水泥胶兑色擦缝<br>2.10厚1:2水泥砂浆粘贴<br>3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4.工程量：按设计图示长度乘高度以面积计算<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 60 | 011201004149 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| 61 | 010903002063 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50） | $m^2$ | 365.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 62 | 011201004150 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| 63 | 011201004151 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 365.76 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 外5女儿墙内侧 | | | | | |
| 64 | 011201004152 | 外墙 10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（一层耐碱玻纤网格布） | 1.10厚1:2.5聚合物抗裂砂浆（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5% | $m^2$ | 93.02 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 37 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防水剂），压入一层耐碱玻纤网格布<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 65 | 010903002064 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 93.02 | | |
| 66 | 011201004153 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 93.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内1无机涂料 | | | | | |
| 67 | 011201001024 | 墙面 21mm厚一般抹灰 | 1.5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 | m² | 571.61 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 罩面磨光<br>2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层找平<br>3.9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 68 | 011403003034 | 内墙 白色腻子两道（分遍满刮腻子3mm厚） | 1.白色腻子两道，分遍满刮腻子3mm厚，找平，磨光<br>2.含基层处理及因墙面不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 571.61 | | |
| 69 | 011403001029 | 内墙 无机涂料 | 1.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 571.61 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内2面砖墙面 | | | | | |
| 70 | 011203003011 | 内墙 8厚300*600面砖 | 1.外贴8厚300*600面砖，白水泥 | $m^2$ | 46.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 擦缝，（粘贴前先将面砖浸泡2h以上）采用专用粘结剂粘接<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 71 | 010903002065 | 内墙 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料Ⅱ型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.51 | | |
| 72 | 011201004154 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 46.51 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 40 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 顶1腻子顶棚 | | | | | |
| 73 | 011403003035 | 天棚 满挂白色腻子两遍 | 1.满挂白色腻子两遍<br>2.含基层处理及因天棚不抹灰而造成的腻子耗量增加等费用<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 190.5 | | |
| 74 | 011301001038 | 天棚 素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 190.5 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 顶3铝合金方板顶棚 | | | | | |
| 75 | 011302001012 | 吊顶 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | 1.0.5-0.8厚铝合金条板,规格600*600<br>2.专用次龙骨，中距≤600<br>3.Φ8钢筋吊杆，中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定<br>4.钢筋混凝土板预留Φ8吊杆，双向吊点中距≤1200 | $m^2$ | 7.62 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 41 页 共 54 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.封口、收边在单价中综合考虑<br>6.检修口在单价中综合考虑<br>7.其他未尽事宜满足设计及国家现行规范、技术要求 | | | | |
| 76 | 011301001039 | 天棚 抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂） | 1.抹20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺适量防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.62 | | |
| 77 | 010904002106 | 天棚 1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层） | 1.钢筋混凝土底面基层，找补、清理干净<br>2.防水品种:1.5mm聚合物水泥基防水涂料II型（防潮层）<br>3.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>4.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.62 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 78 | 010505002037 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 15.58 | | |
| 79 | 010505002038 | 带形基础 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 18.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 80 | 010505002039 | 满堂基础（含电梯井（集水坑）基础、卸货平台升降平台） | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 20.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 81 | 010505002040 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 53.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 82 | 010505004024 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 208.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 83 | 010505005033 | 直形墙 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.墙体类型：直形墙<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.对拉螺栓堵眼，对拉螺杆、拉片、止水片等的一次性摊销，以及对拉螺栓一次性摊销端头处理等增加费用综合考虑在单价中<br>8.装饰线条的增加费投标人自行考 | $m^2$ | 79.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑在报价中，不再另行计取<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 84 | 010505007033 | 有梁板（含空心板、肋梁、斜板） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 498.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 85 | 010505019024 | 后浇带梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 1.89 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 86 | 010505019025 | 后浇带板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价 | $m^2$ | 3.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 87 | 010505011012 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相 | $m^2$ | 51.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关要求 | | | | |
| 88 | 010505012011 | 圈梁 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 16.02 | | |
| 89 | 010505014030 | 止水带（混凝土翻边、混凝土反坎等） | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等 | $m^2$ | 28.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 90 | 010505004025 | 柱模板安拆每超高1米增加费用 | 1.矩形柱、异形柱、构造柱等综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形，异型等综合<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 834.32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 91 | 010505007034 | 板模板安拆每超高1米增加费用 | 1.截面尺寸：综合考虑，具体详设计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔 | $m^2$ | 1995.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009026 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008026 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007026 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006026 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011026 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013026 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010026 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016026 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001013 | 脚手架（13#门卫） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 66317.67 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 66317.67 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 66317.67 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 66317.67 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 6 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 9 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 10 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 11 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 12 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 13 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |
| 15 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 16 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 17 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 18 | 蒸压加气混凝土砌块（A3.5） | $m^3$ | | | | | | | |
| 19 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 20 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 21 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 22 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 23 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 24 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 25 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 26 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 28 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 29 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 30 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 31 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 32 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 33 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 34 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |
| 35 | 干混砌筑砂浆 M2.5 | t | | | | | | | |
| 36 | 砾石 5～32mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 37 | 标准砖 | 千匹 | | 600.000 | | | | | |
| 38 | 铸铁篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 39 | 钢筋HPB300 直径Φ12 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 41 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 42 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ25 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 43 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 44 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 45 | 成品木质门（厂房） | $m^2$ | | | | | | | |
| 46 | 合页 | 副 | | | | | | | |
| 47 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | | | | | | |
| 48 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 49 | 60mm厚聚氨酯硬泡沫塑料(B1级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 50 | 防滑地砖（仿石材花纹） 10×800×800 | $m^2$ | | | | | | | |
| 51 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 52 | 地砖踢脚 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 54 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 55 | 8厚300*600面砖 | $m^2$ | | | | | | | |
| 56 | 干粉型粘结剂 | kg | | | | | | | |
| 57 | 装配式U形轻钢龙骨 | $m^2$ | | | | | | | |
| 58 | 加工铁件 | kg | | | | | | | |
| 59 | 射钉 RD72S8 M8×72 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 0.5-0.8厚铝合金条板(规格600*600) | $m^2$ | | | | | | | |
| 61 | 铝合金方板(靠墙) 含龙骨和配件 | $m^2$ | | | | | | | |
| 62 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010802001018 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | 1.门代号及洞口尺寸：详设计综合<br>2.门框或扇外围尺寸：详设计综合<br>3.框材质：详设计综合<br>4.玻璃品种、厚度：全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm<br>5.地弹簧、防撞提示条、不锈钢拉手、锁具等所有五金件的样式必须经设计、建设单位认可后才能实施，其费用均包含在本综合单价中<br>6.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>7.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、热浸镀锌钢板折弯件、其他辅助材料等及门的运输费用包含在本综合单价中<br>8.地弹门门框周边采用、1mm不锈钢包边的费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 7.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>10.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 011206001059 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用 | $m^2$ | 210.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式综合（电动装置另计）、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 011206001060 | 玻璃幕墙（全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm，幕墙窗开启扇材质满足设计要求<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合 | $m^2$ | 25.92 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.铝型材、钢型材表面处理：满足设计要求<br>5.铝型材隔热材料选用、性能、生产工艺等：满足设计要求<br>6.投标人需充分考虑本工程可能存在的铝型材新开模费用<br>7.所有五金件（执手、铝传动杆、合页、风撑、套头锁点、锁座、防坠绳等）均在综合单价中综合考虑<br>8.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>9.无论幕墙上是否开窗、开窗方式（手动、电动）如何、开启方式（平开、悬开及其他等综合）如何、开窗大小及面积等如何，均按本综合单价执行<br>10.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>11.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>12.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>13.铝合金边框、铝合金装饰线条、铝合金扣盖、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>14.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>15.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明 | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>16.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志<br>17.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>18.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>19.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>20.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 4 | 011206001061 | 铝板幕墙（20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)） | 1.骨架材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计，雨棚 | $m^2$ | 923.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 龙骨、拉杆等钢构具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格：20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂)，材料具体要求详见设计说明幕墙材料简介。<br>3.面层固定方式：详设计施工图综合<br>4.嵌缝、塞口材料种类：详设计施工图综合<br>5.钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材：满足设计要求，在单价中综合考虑<br>6.钢骨架、钢型材等表面处理：满足设计要求<br>7.防火隔离带、框边封闭、封堵等材料品种、规格：防火岩棉（厚度、密度满足设计要求）、1.5mm镀锌钢板、四周防火密封胶封堵等均在单价中综合考虑，具体部位详设计<br>8.幕墙与建筑物、幕墙与幕墙、幕 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 墙顶部、幕墙底部等的连接、封边（外露展开宽度≤300）、收口（外露展开宽度≤300）做法详设计施工图，其相关费用包含在本综合单价中<br>9.铝合金固定件、铝合金装饰线条、1.5mm批水钢板、滴水、节点处防火岩棉或保温岩棉（展开宽度≤300）等费用包含在本综合单价中<br>10.防雷接地：详设计施工图，其费用包含在本综合单价中<br>11.幕墙材料、防（排）水、性能等级、防火、防雷、埋件、防腐、分格、施工要求、施工工艺、构件检验要求等均需满足幕墙设计说明、幕墙平（立）面图、幕墙节点图，其相关费用包含在本综合单价中<br>12.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 调整增加费用包含在投标报价内<br>13.本综合单价应包含对应的幕墙设计施工图中的所有工作内容（除单独列清单项的内容），投标人应综合考虑以上因素进行投标报价<br>14.弯弧、弧形部分在单价中综合考虑<br>15.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 5 | 011001003035 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | 1.保温隔热方式：外墙外保温<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚保温岩棉（单面铝箔）<br>3.固定方式：满足设计要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 36.74 | | |
| 6 | 011205001012 | 室内墙面 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：具体规格、型号、中距详设计<br>2.面层材料品种、规格、颜色：10mm高密度水泥纤维板<br>3.白色腻子两道，分遍满刮腻子 | $m^2$ | 46.48 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3mm厚，找平，磨光<br>4.喷（刷）白色无机涂料（A级）一底两面<br>5.若需二次深化，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009027 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008027 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007027 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006027 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011027 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013027 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010027 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016027 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 63483.16 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 63483.16 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 63483.16 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 63483.16 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 2 | 1.5mm厚镀锌钢板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 3 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 4 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 5 | 耐候胶 | L | | | | | | | |
| 6 | 硅酮结构胶 | L | | | | | | | |
| 7 | 幕墙-热镀锌型钢（氟碳喷涂） 综合 | kg | | | | | | | |
| 8 | 地弹门（全钢化Low-E中空玻璃6Low-E+12A+6mm） | $m^2$ | | | | | | | |
| 9 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 10 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 20mm厚蜂窝铝板(氟碳预辊涂) | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 幕墙-热镀锌型钢综合 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50mm厚保温岩棉（单面铝箔） | $m^2$ | | | | | | | |
| 14 | 专用胶粘剂 | kg | | | | | | | |
| 15 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 16 | 塑料膨胀锚栓 Φ8 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 螺栓 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 10mm高密度水泥纤维板（颜色综合） | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | | | | | | | |
| 20 | 无机涂料（室内） | kg | | | | | | | |
| 21 | 幕墙-全钢化Low-E中空磨砂玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 玻璃胶 | 支 | | | | | | | |
| 23 | 幕墙-全钢化Low-E中空玻璃8Low-E+12A+8mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 13#门卫 【幕墙工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001029 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 27.65 | | |
| 2 | 010102007018 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要 | $m^3$ | 20.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001030 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010401002022 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.12 | | |
| 5 | 010502027022 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 21.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 6 | 010501001019 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 1.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010502001013 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 5.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010502006025 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.21 | | |
| 9 | 010502013021 | 有梁板（含弧形板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 6.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010502019015 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 1.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010502021013 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商 | $m^3$ | 0.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010506017012 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其 | t | 0.042 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001178 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 0.033 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 10 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010506001179 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.774 | | |
| 15 | 010506001180 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 0.337 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010506001181 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 0.106 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010506001182 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ18～φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ18～φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.408 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 18 | 010506023021 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 19 | 010803002014 | 卷帘门 | 1.卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒 | $m^2$ | 6.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010802004020 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求 | $m^2$ | 3.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010807001016 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6双银Low-E+12Ar+6透明（钢化（或安全）玻璃根据设计及 | $m^2$ | 1.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.镀膜：根据设计要求执行<br>9.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>11.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 22 | 010807003018 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、 | $m^2$ | 0.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 23 | 011101006184 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 24 | 010902002025 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 26.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010902001044 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 29.75 | | |
| 26 | 011101006185 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 27 | 010904002107 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 29.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 28 | 011101006186 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 29 | 011001001054 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 30 | 011101006187 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 010902002026 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8 | | |
| 32 | 010902001045 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 9.75 | | |
| 33 | 011101006188 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8 | | |
| 34 | 011001001055 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺 | m³ | 0.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 35 | 011101006189 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.31 | | |
| 36 | 011101006190 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.31 | | |
| 37 | 010904002108 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 1.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 23 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 38 | 011101001089 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^2$ | 27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 011101001090 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼3防滑地砖楼面3 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 011102003024 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| 41 | 011101006191 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| 42 | 010904002109 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32.92 | | |
| 43 | 011101001091 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一 | $m^2$ | 27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 26 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合层一道 | 道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 011001001056 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道 | | | | | |
| 45 | 010502031010 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.95 | | |
| 46 | 011101001092 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^2$ | 7.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 27 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 011101001093 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.95 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 48 | 011403001030 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍 | $m^2$ | 64.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 011201004155 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 50 | 011201004156 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 51 | 010903002066 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 64.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 011201004157 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 53 | 011201004158 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 54 | 011201004159 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| 55 | 010903002067 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 42.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 011201004160 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| 57 | 011201004161 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 58 | 010505002041 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 3.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 59 | 010505002042 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 13.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 32 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 60 | 010505004026 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 20.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 61 | 010505007035 | 有梁板（含斜板、叠合底板上及叠合底板间现浇砼） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综 | $m^2$ | 55.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 62 | 010505008015 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 12.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 63 | 010505011013 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 7.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009028 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008028 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007028 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006028 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011028 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013028 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010028 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016028 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001014 | 脚手架（14#垃圾用房） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8072.24 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 8072.24 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8072.24 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 8072.24 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 10 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 11 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 13 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 15 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 16 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 17 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 18 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 19 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 20 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 24 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 25 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 28 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 29 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 30 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 31 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 33 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 34 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 35 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 36 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 39 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 42 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 43 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 44 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 45 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 46 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 47 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 48 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 49 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 50 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 51 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 断热桥铝合金中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 53 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 54 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 55 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102001031 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 27.65 | | |
| 2 | 010102007019 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要 | $m^3$ | 20.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010102001032 | 基底钎探 | 1.工程量按图纸尺寸以基础底面积计算<br>2.钎探方式：投标人综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 010401002023 | 页岩实心砖 水泥砂浆M10 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格综合<br>2.墙体类型：综合<br>3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10<br>4.砌筑高度：综合<br>5.墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 7.12 | | |
| 5 | 010502027023 | 室内排水沟（做法：参24J306 4a/3-9、8/3-31） | 1.做法：参24J306 4a/3-9<br>2.不锈钢盖板参见国标图集24J306 8/3-31<br>3.模板在单价中综合考虑<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 21.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 6 | 010501001020 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并 | $m^3$ | 1.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 7 | 010502001014 | 独立基础 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^3$ | 5.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 8 | 010502006026 | 矩形柱 C30 | 1.柱类型：矩形柱、异形柱等综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.21 | | |
| 9 | 010502013022 | 有梁板（含弧形板） C30 | 1.梁板截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | $m^3$ | 6.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用、预留孔洞及附加钢丝网，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 010502019016 | 商品混凝土雨篷、悬挑板 C30 | 1.截面尺寸：综合<br>2.混凝土强度等级：C30商品混凝 | $m^3$ | 1.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 土<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 11 | 010502021014 | 构造柱、门垛 C25 | 1.构造柱、门边框等综合<br>2.混凝土种类、强度等级：C25商 | $m^3$ | 0.55 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 品砼<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 12 | 010506017013 | 现浇构件钢筋（砌体加固） | 1.钢筋种类、规格：HPB300，规格综合<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.投标人综合考虑钢筋的连接方式，无论采用预留、绑扎搭接(除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量)、焊接、机械连接（含连接头）或其 | t | 0.042 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取<br>4.钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 13 | 010506001183 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ6或φ6.5 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ6或φ6.5<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 | t | 0.033 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 14 | 010506001184 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.774 | | |
| 15 | 010506001185 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋 | t | 0.337 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 16 | 010506001186 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无 | t | 0.106 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 17 | 010506001187 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ18～Φ22<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.408 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 13 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | |
| 18 | 010506023022 | 砌体墙镀锌钢丝网加固【不同墙体材料交接处】 | 1.部位：不同墙体材料交接处<br>2.钢丝网规格：镀锌钢丝网，0.8mm厚20x20孔钢丝网<br>3.宽度：综合<br>4.加固方式：综合<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 16.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | |
| 19 | 010803002015 | 卷帘门 | 1.卷帘门<br>2.洞口尺寸:综合考虑<br>3.启动方式:电动<br>4.电动装置、电机、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中<br>5.五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具<br>6.计算规则:结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算,卷筒 | $m^2$ | 6.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 卷起部分工程量不计算,其费用含在综合单价中<br>7.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>8.防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 20 | 010802004021 | 钢质防火门（甲级） | 1.门类型:钢质防火门（甲级）<br>2.开启方式：综合，常开、常闭综合考虑<br>3.洞口尺寸:综合考虑<br>4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用<br>5.防火门必须由消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供,且耐火极限必须满足现行国家规范要求 | $m^2$ | 3.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中<br>7.防火门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价<br>8.防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 21 | 010807001017 | 隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | 1.窗类型：隔热金属型材中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明）<br>2.开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑,常开、常闭综合考虑<br>3.框外围、扇外围：尺寸综合<br>4.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格：6双银Low-E+12Ar+6透明（钢化（或安全）玻璃根据设计及 | $m^2$ | 1.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范要求配置，在单价中综合考虑）,按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中<br>5.门窗安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>6.制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条、防脱落设施、防渗漏等包含在本综合单价中<br>7.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求综合考虑<br>8.镀膜：根据设计要求执行<br>9.消防救援口，采用易于破碎的安全玻璃，易于从室内和室外打开和破拆，设置可在室内外均易于识别的永久性明显标志 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.根据设计及规范要求，需配置手动开启装置、电动开窗机、具有手动和联动开启功能、控制装置、电动开启按钮等均在单价中综合考虑<br>11.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求，并满足设计以及施工验收规范要求 | | | | |
| 22 | 010807003019 | 铝合金防雨百叶/铝合金百叶 | 1.百叶代号及洞口尺寸：综合<br>2.框外围尺寸：综合<br>3.框、扇材质：铝合金防雨百叶/铝合金百叶，颜色满足立面要求<br>4.安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价<br>5.型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求<br>6.综合单价包含内侧防鼠网、防虫网及钢丝网、滑轮、滑轨、卡锁、 | $m^2$ | 0.25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 窗扇脱落限位装置、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、百叶的制安及运输等费用<br>7.百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定<br>8.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | |
| | | 屋2 保温不上人平屋面 | | | | | |
| 23 | 011101006192 | 屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平（设分隔缝） | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积宜为1㎡，防水油膏嵌实压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 24 | 010902002027 | 屋面 聚酯无纺布（200g/$m^2$） | 1.聚酯无纺布（200g/$m^2$），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 26.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 25 | 010902001046 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 29.75 | | |
| 26 | 011101006193 | 屋面 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 27 | 010904002110 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 29.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 28 | 011101006194 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 26.95 | | |
| 29 | 011001001057 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋3 非保温不上人平屋面 | | | | | |
| 30 | 011101006195 | 屋面 20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂）（设分隔缝） | 1.20厚1：2.5石膏砂浆保护层（掺5%防水剂），设间距≤1.0m分隔缝，缝宽20mm，油膏嵌实<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 010902002028 | 屋面 聚酯无纺布（200g/m²） | 1.聚酯无纺布（200g/m²），搭接宽度不小于100mm（一道隔离层）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8 | | |
| 32 | 010902001047 | 屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接） | 1.防水品种:3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合搭接）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的加强层、附加层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 9.75 | | |
| 33 | 011101006196 | 屋面 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m² | 8 | | |
| 34 | 011001001058 | 屋面 30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口) | 1.30厚泡沫混凝土找坡3%(坡向穿墙出水口或屋面下水口)<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺 | m³ | 0.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 22 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 屋4 板面 | | | | | |
| 35 | 011101006197 | 屋面 最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂） | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.31 | | |
| 36 | 011101006198 | 屋面 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.最薄处20mm厚1:2.5水泥砂浆（加5%防水剂），坡度2%，提浆压光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1.31 | | |
| 37 | 010904002111 | 屋面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料I型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满 | $m^2$ | 1.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 23 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| | | 一层地面基层 | | | | | |
| 38 | 011101001094 | 地面 150mm厚C25刚性混凝土地坪（钢筋网：HRB400直径Φ8@150） | 1.150mm厚（室内非承重墙基础为450mm厚）C25刚性混凝土地坪，原浆压光<br>2.钢筋网：HRB400直径Φ8@150<br>3.地坪切缝、施工缝在单价中综合考虑<br>4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>5.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>6.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费 | $m^2$ | 27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 011101001095 | 地面 80mm厚C15混凝土垫层 | 1.80mm厚C15混凝土垫层；<br>2.素土分层夯实（压实系数为0.94）<br>3.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>4.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>5.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 地2防滑地砖地面2、楼3防滑地砖楼面3 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 011102003025 | 楼地面 防滑地砖 10×600×600 | 1.10厚600×600防滑地砖<br>2.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上撒2厚干水泥并撒清水适量<br>3.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| 41 | 011101006199 | 楼地面 20厚1:2.5水泥砂浆保护层（或找平层） | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 27 | | |
| 42 | 010904002112 | 楼地面 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型 | 1.1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 32.92 | | |
| 43 | 011101001096 | 楼地面 水泥浆水灰比0.4-0.5结 | 1.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一 | $m^2$ | 27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 26 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 合层一道 | 道<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 44 | 011001001059 | 楼地面 LC5.0轻集料混凝土回填层 | 1.LC5.0轻集料混凝土回填层<br>2.工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 2.7 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 室外坡道 | | | | | |
| 45 | 010502031011 | 坡道 30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面金钢砂防滑条<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.95 | | |
| 46 | 011101001097 | 坡道 80厚C15混凝土基层 | 1.80厚C15混凝土基层<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 | $m^2$ | 7.95 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 47 | 011101001098 | 坡道 100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层 | 1.100厚碎砖（石、卵石）粘土夯实垫层<br>2.素土夯实<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 7.95 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| | | 外3真石漆墙面、外4铝板外墙土建基层 | | | | | |
| 48 | 011403001031 | 外墙 真石漆（含腻子） | 1.喷涂罩面漆两遍<br>2.喷涂真石漆两遍<br>3.涂刷防潮抗碱封闭底漆<br>4.刮外墙专用柔性耐水腻子两遍 | $m^2$ | 64.11 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.外墙分割效果满足设计要求，分缝等在单价中综合考虑<br>6.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 011201004162 | 外墙 7厚抗裂砂浆抹面（两层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合两层耐碱玻纤网布共7.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 50 | 011201004163 | 外墙 5厚抗裂砂浆抹面（一层耐碱玻纤网布） | 1.抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布一层5.0厚(塑料锚栓与基层固定，具体做法详见06J123-6-5.7)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 51 | 010903002068 | 外墙 1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料 | 1.1.5mm厚外墙透气聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/$m^2$d≥50）<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 | $m^2$ | 64.11 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 52 | 011201004164 | 外墙 5厚聚合物水泥防水砂浆 | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| 53 | 011201004165 | 外墙 20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆粘合层兼找平层（内参建筑胶或专业粘结剂,并添加5%防水剂）<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 64.11 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 内3水泥砂浆墙面 | | | | | |
| 54 | 011201004166 | 内墙 8mm厚M5预拌砂浆打底 | 1.8mm厚M5预拌砂浆打底<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| 55 | 010903002069 | 内墙 1.5mm聚合物水泥防水涂料II型 | 1.1.5mm聚合物水泥防水涂料II型<br>2.管道、洞口周边、阴阳角及其他 | $m^2$ | 42.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中<br>3.附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 011201004167 | 内墙 5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层) | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆(防潮层)<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| 57 | 011201004168 | 内墙 5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光 | 1.5mm厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光<br>2.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 42.14 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | |
| 58 | 010505002043 | 垫层 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合 | $m^2$ | 3.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 59 | 010505002044 | 独立基础 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 13.44 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 32 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 60 | 010505004027 | 矩形柱 | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.截面形式：矩形、异形综合考虑<br>4.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>5.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>6.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合 | $m^2$ | 20.7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 61 | 010505007036 | 有梁板（含斜板、叠合底板上及叠合底板间现浇砼） | 1.支模高度综合，层高超过3.9m时超高增加费另计<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综 | $m^2$ | 55.14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价<br>6.矩形、弧形、异形等综合考虑报价<br>7.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 62 | 010505008016 | 雨篷、悬挑板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 12.84 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.装饰线条的增加费投标人自行考虑在报价中，不再另行计取<br>7.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节<br>8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 63 | 010505011014 | 构造柱、门垛 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 7.28 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 36 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 011601009029 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 011601008029 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 011601007029 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 011601006029 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 011601011029 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 011601013029 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 011601010029 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 011601016029 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601001015 | 脚手架（15#垃圾用房） | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8072.24 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 8072.24 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 8072.24 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 8072.24 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 2 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 3 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 4 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 5 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 8 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 10 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 11 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 12 | 聚合物水泥防水砂浆 | t | | | | | | | |
| 13 | 抗裂砂浆 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型 | kg | | | | | | | |
| 15 | 脚手架钢材 | kg | | | | | | | |
| 16 | 圆钉 | kg | | | | | | | |
| 17 | 汽油(机械) | L | | 7.120 | | | | | |
| 18 | 焊条 (带肋钢筋用) | kg | | | | | | | |
| 19 | 水泥 42.5 | kg | | | | | | | |
| 20 | 耐碱玻纤网格布(标准) | $m^2$ | | | | | | | |
| 21 | 钢制卷帘门 | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 卷闸门电动装置 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 24 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅰ型 | kg | | | | | | | |
| 25 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 26 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ18～Φ22 | t | | 2876.990 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 3 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 页岩实心砖 200*115*53 | 千匹 | | 609.710 | | | | | |
| 28 | 干混砌筑砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 29 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 30 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 31 | 5mm厚不锈钢篦子 | $m^2$ | | | | | | | |
| 32 | 干混砌筑砂浆 M5 | t | | | | | | | |
| 33 | 钢筋HPB300 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3257.520 | | | | | |
| 34 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ6或Φ6.5 | t | | 3328.320 | | | | | |
| 35 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 36 | 镀锌铁丝网 0.8mm厚20x20孔 | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 成品钢质防火门（甲级） | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 39 | 铝合金防雨百叶 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 防滑地砖 10×600×600 | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 42 | LC5.0轻集料混凝土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 43 | 金刚砂 | kg | | | | | | | |
| 44 | 碎砖 | $m^3$ | | | | | | | |
| 45 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 46 | 真石漆 | kg | | | | | | | |
| 47 | 罩面漆 | kg | | | | | | | |
| 48 | 外墙专用柔性耐水腻子 | kg | | | | | | | |
| 49 | 耐碱玻纤网格布(加强) | $m^2$ | | | | | | | |
| 50 | 外墙透气聚合物水泥防水涂料 | kg | | | | | | | |
| 51 | 干混抹灰砂浆 M5 | t | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 断热桥铝合金中空玻璃窗（6双银Low-E+12Ar+6透明） | $m^2$ | | | | | | | |
| 53 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | | 0.240 | | | | | |
| 54 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 55 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 15#垃圾用房 【建筑与装饰工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土方类别：详地勘报告、设计图纸并结合现场实际情况，土方、砂石、淤泥、杂草、建筑垃圾、混凝土、砖、钢筋混凝土、树兜等综合考虑；地下及地上障碍（建渣、混凝土、砖、石、钢筋混凝土等)拆除、红线范围内杂草、农作物、灌木、树兜等杂物清除、砍挖竹及根等综合考虑在报价中<br>2.部位:详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>7.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实、修建马道、石方解小等相关费用综合考虑在报价中 | $m^3$ | 49390.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 2 | 010102001033 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.土方类别：详地勘报告，各种类别的土方综合考虑<br>2.部位：详见设计图综合考虑<br>3.挖方深度：投标人自行踏勘现场并结合施工图纸综合考虑<br>4.挖方方式：人机综合考虑<br>5.场内运距及堆场：投标人根据现场实际情况自行考虑到综合单价中<br>6.修整边坡壁面、人工捡底、人工清底修边、基底夯实等相关费用综合考虑在报价中<br>7.砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有<br>8.因放坡增加的工程量并入相应土方工程量内，计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 | $m^3$ | 1841.89 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 3 | 010101003001 | 单独土石方回填（利用开挖料回填） | 1.密实度要求：满足设计及规范要求<br>2.填方材料品种：满足设计及规范要求<br>3.填方粒径要求 ：满足设计及规范要求<br>4.填方来源、运距：投标人自行考虑<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 19918.61 | | |
| 4 | 010101003002 | 单独土石方回填（买土回填） | 1.土质：满足设计及规范要求的合格土<br>2.来源：外购回填土，投标人综合考虑运距<br>3.工程量：按设计图示尺寸以体积计算<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 13568.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 沥青路面 | | | | | |
| 5 | 040203006001 | 40厚SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 | 1.40厚SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72537.46 | | |
| 6 | 040203006002 | 60厚SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C | 1.60厚SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72537.46 | | |
| 7 | 040203006003 | 80厚中粒式沥青混凝土AC-20C | 1.80厚中粒式沥青混凝土AC-20C<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72537.46 | | |
| 8 | 040203006004 | 橡胶沥青同步碎石封层(1cm) | 1.橡胶沥青同步碎石封层(1cm)<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72537.46 | | |
| 9 | 040203004001 | 改性乳化沥青黏层 0.6L/$m^2$ | 1.改性乳化沥青黏层<br>2.喷油量：满足设计及规范要求<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、 | $m^2$ | 72537.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 10 | 040203003001 | 改性乳化沥青透层 1.2L/$m^2$ | 1.改性乳化沥青黏层<br>2.喷油量：满足设计及规范要求<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72537.46 | | |
| 11 | 040202014001 | 250厚5%水泥稳定碎石上基层 | 1.250厚5%水泥稳定碎石上基层<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求（CJJ1-2008） | $m^2$ | 72934.44 | | |
| 12 | 040202014002 | 250厚4%水泥稳定碎石下基层 | 1.250厚4%水泥稳定碎石下基层<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求（CJJ1-2008） | $m^2$ | 72934.44 | | |
| 13 | 040202010001 | 200厚级配碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 73110.88 | | |
| 14 | 040202014003 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形<br>2.素土夯实(夯实系数≥0.93)<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、 | $m^2$ | 73287.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 15 | 040204004001 | C40预制混凝土路缘石（500X200） | 1.LX500X200厚 C40预制混凝土路缘石<br>2.2cmM10水泥砂浆垫层<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 1764.37 | | |
| 16 | 040303001001 | 路缘石外侧 C20混凝土基座 | 1.LX100X500 C20混凝土基座<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 88.22 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 仿石砖人行区域 | | | | | |
| 17 | 011102003026 | 300x600x20厚芝麻灰仿石砖（烧面） | 1.300x600x20厚芝麻灰仿石砖（烧面）<br>2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层<br>3.铺装地面装饰井盖在单价中综合考虑<br>4.地砖的切割、磨边、拉槽等费用均包含在本综合单价中 | $m^2$ | 270.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 18 | 040204001001 | 150厚C25混凝土垫层 | 1.150厚C25混凝土垫层<br>2.胀缝、假缝在单价中综合考虑<br>3.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 270.47 | | |
| 19 | 040202010002 | 200厚级配碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 275.85 | | |
| 20 | 040202010003 | 人行道整形碾压 | 1.素土压实<br>2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 275.85 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 围墙 | | | | | |
| 21 | 010501001021 | 垫层 C20 | 1.混凝土强度等级： C20商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 65.22 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 22 | 010502002008 | 带形基础 C25 | 1.混凝土强度等级：C25商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 58.5 | | |
| 23 | 010502001015 | 独立基础 C25 | 1.混凝土强度等级：C25商品砼 | $m^3$ | 32.17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 24 | 010502025058 | 柱脚C20细石混凝土包裹 | 1.C20细石混凝土包脚<br>2.混凝土拌合料要求：骨料粒径综合<br>3.综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 4 | | |
| 25 | 010506001188 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径 | t | 3.384 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | ～φ10 制作安装 | Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 26 | 010506001189 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ8～φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ8～φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合 | t | 3.778 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 27 | 010609002002 | 围墙镀锌矩管栅栏（面饰深灰色氟碳漆） | 1.立柱：150x150x8厚 热镀锌矩管 面饰深灰色氟碳漆+150x150x80成品金属压顶装饰帽<br>2.上横杆、下横杆：100X50X5厚 热镀锌矩管 面饰深灰色氟碳漆<br>3.下横杆连接件：50X50X5厚 热镀锌矩管 面饰深灰色氟碳漆<br>4.中间栏杆型钢：50X50X3厚 热镀锌矩管 面饰深灰色氟碳漆+30X30X2厚 热镀锌矩管 面饰浅灰色氟碳漆<br>5.预埋件、连接件综合考虑在单价中<br>6.具体样式及做法详设计 | $m^2$ | 4511.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 其他 | | | | | |
| 28 | 010502027024 | 排水沟（做法：道路做法详图3/SD-1.01） | 1.做法：道路做法详图3/SD-1.01<br>2.土方的挖、填、弃、模板均在单价中综合考虑<br>3.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 43.68 | | |
| 29 | 040205007002 | 车位线、标线 | 1.名称：车位线、标线<br>2.材料品种：热熔涂料<br>3.线型：实线、虚线等综合<br>4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 1146.22 | | |
| 30 | 040205008003 | 文字、图案标记 | 1.名称：文字、图案标记<br>2.材料品种：热熔涂料<br>3.工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节：按其外截矩形面积计算 | $m^2$ | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 31 | 040205018008 | 橡胶车档（大车位） 1200*350*180mm | 1.材料品种:高强度橡胶、耐磨、耐压<br>2.规格、型号:1200*350*180mm<br>3.一套为2个单独的车档<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 80 | | |
| 32 | 040205018009 | 橡胶车档（小车位） 750*160*110mm | 1.材料品种:高强度橡胶、耐磨、耐压<br>2.规格、型号:750*160*110mm<br>3.一套为2个单独的车档<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 338 | | |
| 33 | 050307018001 | 304不锈钢垃圾箱（760X360X900mm） | 1.材质:304不锈钢<br>2.规格：760X360X900mm<br>3.具体样式详设计<br>4.基础、安装、连接件（含埋件）等等在单价中综合考虑<br>5.若需二次深化设计，则二次深化 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其它：满足设计及规范要求 | | | | |
| 34 | 050305004001 | 304不锈钢三级标识（300X600mm） | 1.材质:304不锈钢<br>2.规格：300X600mm<br>3.具体样式详设计<br>4.基础、安装、连接件（含埋件）等等在单价中综合考虑<br>5.若需二次深化设计，则二次深化设计费综合考虑在投标报价中。深化设计以施工图为基础设计、不得低于施工图和规范标准，可能发生的调整增加费用包含在投标报价内<br>6.其它：满足设计及规范要求 | 组 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 绿化 | | | | | |
| 35 | 050101003001 | 种植土回（换）填 | 1.土质要求:符合规范要求的种植土 | $m^3$ | 1765.99 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.密实度要求:符合规范要求<br>3.粒径要求:符合规范要求<br>4.运输距离：由投标人自行考虑<br>5.回填方式：人机综合<br>6.含整理绿化用地<br>7.其他：满足施工验收及规范要求 | | | | |
| 36 | 050103001001 | 栽植桢楠 胸径≥12cm | 1.种类、规格 ：桢楠 胸径≥12cm，高度、冠幅满足设计要求<br>2.树型要求：三级分枝,全树冠,树形优美<br>3.乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中<br>4.苗木支撑：综合考虑，费用计入综合单价中<br>5.工作内容：起挖、运输、栽植、吊装、树身涂白、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等<br>6.运输吊装费用、苗木二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求 | 株 | 12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.弃土运距:投标人自行考虑运距<br>8.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 37 | 050103001002 | 栽植香樟 胸径≥15cm | 1.种类、规格 ：香樟 胸径≥15cm，高度、冠幅满足设计要求<br>2.树型要求：三级分枝,全树冠,树形优美<br>3.乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中<br>4.苗木支撑：综合考虑，费用计入综合单价中<br>5.工作内容：起挖、运输、栽植、吊装、树身涂白、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等<br>6.运输吊装费用、苗木二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求<br>7.弃土运距:投标人自行考虑运距 | 株 | 24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 38 | 050103001003 | 栽植天竺桂 胸径≥12cm | 1.种类、规格 ：天竺桂 胸径≥12cm，高度、冠幅满足设计要求<br>2.树型要求：三级分枝,全树冠,树形优美<br>3.乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中<br>4.苗木支撑：综合考虑，费用计入综合单价中<br>5.工作内容：起挖、运输、栽植、吊装、树身涂白、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等<br>6.运输吊装费用、苗木二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求<br>7.弃土运距:投标人自行考虑运距<br>8.养护期：养护期为竣工验收合格 | 株 | 12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 后12个月<br>9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 39 | 050103001004 | 栽植天竺桂 胸径≥15cm | 1.种类、规格 ：天竺桂 胸径≥15cm，高度、冠幅满足设计要求<br>2.树型要求：三级分枝,全树冠,树形优美<br>3.乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中<br>4.苗木支撑：综合考虑，费用计入综合单价中<br>5.工作内容：起挖、运输、栽植、吊装、树身涂白、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等<br>6.运输吊装费用、苗木二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求<br>7.弃土运距:投标人自行考虑运距<br>8.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月 | 株 | 55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 40 | 050103001005 | 栽植广玉兰 胸径≥15cm | 1.种类、规格 ：广玉兰 胸径≥15cm，高度、冠幅满足设计要求<br>2.树型要求：三级分枝,全树冠,树形优美<br>3.乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中<br>4.苗木支撑：综合考虑，费用计入综合单价中<br>5.工作内容：起挖、运输、栽植、吊装、树身涂白、营养液、浇水、施肥、防治虫害、整形修剪、反季节栽植等<br>6.运输吊装费用、苗木二次转运、土壤改良报价综合考虑，满足设计及规范要求<br>7.弃土运距:投标人自行考虑运距<br>8.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>9.其他：满足施工图、招标文件及 | 株 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| 41 | 050103002001 | 栽植小叶女贞球 冠幅≥120cm | 1.苗木种类：小叶女贞球<br>2.苗木规格：高度100~120cm，冠幅≥120cm<br>3.树型要求：分枝丰富,修剪球形,不露脚<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 株 | 93 | | |
| 42 | 050103002002 | 栽植红继木球 冠幅≥120cm | 1.苗木种类：红继木球<br>2.苗木规格：高度100~120cm，冠幅≥120cm<br>3.树型要求：分枝丰富,修剪球形,不露脚<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基 | 株 | 45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 肥发酵鸡粪和种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 43 | 050103003001 | 栽植金边黄杨 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$ | 1.苗木种类：金边黄杨<br>2.苗木规格：高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$<br>3.苗木要求：冠型丰满,不脱脚,修剪后规格,两年生以上,三叉<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 97.8 | | |
| 44 | 050103003002 | 栽植小叶黄杨 高度≥60cm，冠 | 1.苗木种类：小叶黄杨 | $m^2$ | 76.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$ | 2.苗木规格：高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$<br>3.苗木要求：冠型丰满,不脱脚,修剪后规格,两年生以上,三叉<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 45 | 050103003003 | 栽植雀舌黄杨 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥49株/$m^2$ | 1.苗木种类：雀舌黄杨<br>2.苗木规格：高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥49株/$m^2$<br>3.苗木要求：冠型丰满,不脱脚,修剪后规格,两年生以上,三叉<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 | $m^2$ | 182.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 46 | 050103009001 | 栽植麦冬 高度10-15cm，冠幅10-15cm，种植密度≥100株/$m^2$ | 1.苗木种类：麦冬<br>2.苗木规格：高度10-15cm，冠幅10-15cm，种植密度≥100株/$m^2$<br>3.苗木要求：袋苗,冠幅饱满,成片密植<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 72.8 | | |
| 47 | 050103003004 | 栽植大叶黄杨 高度≥80cm，冠 | 1.苗木种类：大叶黄杨 | $m^2$ | 111.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 幅≥40cm，种植密度≥25株/$m^2$ | 2.苗木规格：高度≥80cm，冠幅≥40cm，种植密度≥25株/$m^2$<br>3.苗木要求：笼子货,生长健壮,枝叶茂密,修剪整型<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 48 | 050103003005 | 栽植金叶女贞 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$ | 1.苗木种类：金叶女贞<br>2.苗木规格：高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$<br>3.苗木要求：笼子货,生长健壮,枝叶茂密,修剪整型<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 | $m^2$ | 262.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 49 | 050103009002 | 栽植肾蕨 高度≥20cm，冠幅≥15cm，种植密度≥36株/$m^2$ | 1.苗木种类：肾蕨<br>2.苗木规格：高度≥20cm，冠幅≥15cm，种植密度≥36株/$m^2$<br>3.苗木要求：丛生苗,植株健壮,密植不露土<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^2$ | 60.6 | | |
| 50 | 050103015001 | 混播草坪 | 1.草坪种类：混播草坪 | $m^2$ | 4083.9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混播(早熟禾:高羊茅:黑麦草7:2:1)成品草卷铺植<br>3.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 51 | 050103003006 | 栽植龟甲冬青 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$ | 1.苗木种类：龟甲冬青<br>2.苗木规格：高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$<br>3.苗木要求：枝叶繁茂,满植不露土,高度为修剪后高度<br>4.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中<br>5.弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑<br>6.养护期：养护期为竣工验收合格后12个月<br>7.其他：满足施工图、招标文件及 | $m^2$ | 61.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 国家现行施工规范要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 雨水原水收集池 | | | | | |
| 52 | 010501001022 | 垫层 C15 | 1.混凝土强度等级： C15商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 19.5 | | |
| 53 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算 | $m^3$ | 129.43 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 54 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | $m^3$ | 129 | | |
| 55 | 040601008001 | 现浇混凝土池柱 C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼 | $m^3$ | 5.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 56 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板（含梁） C30 | 1.混凝土强度等级： C30商品砼<br>2.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合<br>3.运输、浇筑、养护等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整<br>4.泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽留设费及处理措施等综合考虑在投标报价中 | $m^3$ | 143.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 57 | 010506001190 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 0.221 | | |
| 58 | 010506001191 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ8～Φ10<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 | t | 16.114 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 59 | 010506001192 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径φ12～φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径φ12～φ14<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工 | t | 30.737 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 60 | 010506001193 | 现浇构件钢筋 HRB400(HRB400E) 直径Φ16 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(HRB400E)（抗震与非抗震综合考虑）直径Φ16<br>2.除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中<br>3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接（含连接头）等由投标人按设计要求实施，其费用综合考虑在投标报价内<br>4.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取<br>5.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | t | 2.52 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 模板工程 | | | | | |
| 61 | 010505002045 | 路缘石外侧 C20混凝土基座模板 | 2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 1764.37 | | |
| 62 | 010505002046 | 垫层模板 | 1.部位：基础垫层<br>2.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑 | $m^2$ | 428.18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 63 | 010505002047 | 带形基础基础模板 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 571.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 64 | 010505002048 | 独立基础模板 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板等综合考虑<br>2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相 | $m^2$ | 952.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 65 | 010505014031 | 柱脚混凝土包裹模板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 142.82 | | |
| 66 | 010505002049 | 池底模板 | 1.模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合考虑 | $m^2$ | 40.43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>3.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 67 | 010505004028 | 池柱模板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清 | $m^2$ | 67.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 68 | 010505005034 | 池壁（隔墙）模板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整 | $m^2$ | 1147.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | | | | |
| 69 | 010505007037 | 池盖（含梁）模板 | 1.支模高度综合<br>2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合<br>3.支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合<br>4.综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清理、一次性摊销模板等相关费用<br>5.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不作调整<br>6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | $m^2$ | 519.85 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 050406004001 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 050406003001 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 050406002001 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 050406001001 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 050406006001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等 | | |
| 1.6 | 050406008001 | 二次搬运费 | 由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运 | | |
| 1.7 | 050406005001 | 冬雨季施工增加费 | 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 050406011001 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | 011601003001 | 本项目所有大型机械进出场及安拆（含垂直运输机械） | 本项目所有大型机械（含垂直运输机械）安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 3960008.15 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 3960008.15 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3960008.15 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 3960008.15 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 2 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 3 | 煤 | kg | | | | | | | |
| 4 | 养护塑料薄膜 | $m^2$ | | | | | | | |
| 5 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 6 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 7 | 碎石 20～60mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 8 | 碎石 20～40mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 9 | 碎石 5～20mm | $m^3$ | | | | | | | |
| 10 | 商品沥青混合物(SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13) | $m^3$ | | | | | | | |
| 11 | 商品沥青混合物(SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C) | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 2 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 商品沥青混合物(中粒式沥青混凝土AC-20C) | $m^3$ | | | | | | | |
| 13 | 商品沥青混合物(橡胶沥青同步碎石封层) | $m^3$ | | | | | | | |
| 14 | 商品水稳层(5%水泥稳定碎石) | $m^3$ | | | | | | | |
| 15 | 商品水稳层(4%水泥稳定碎石) | $m^3$ | | | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | 398.230 | | | | | |
| 17 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 18 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 20 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 21 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | | | | | | | |
| 22 | 细砂 | $m^3$ | | | | | | | |
| 23 | 碎石 20～50mm | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 3 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 成品铸铁雨篦子（500x300x50厚） | $m^2$ | | 350.000 | | | | | |
| 25 | 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 | t | | 3027.430 | | | | | |
| 26 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 27 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ8～Φ10 | t | | 3062.830 | | | | | |
| 28 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 29 | 膨胀螺栓 | 套 | | | | | | | |
| 30 | 预埋铁件 | kg | | 3.500 | | | | | |
| 31 | 金属氟碳漆 | kg | | | | | | | |
| 32 | 300x600x20厚芝麻灰仿石砖（烧面） | $m^2$ | | | | | | | |
| 33 | 种植土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 34 | 栽植金边黄杨 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 4 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 栽植小叶黄杨 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 36 | 栽植雀舌黄杨 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥49株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 37 | 栽植麦冬 高度10-15cm，冠幅10-15cm，种植密度≥100株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 38 | 栽植大叶黄杨 高度≥80cm，冠幅≥40cm，种植密度≥25株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 39 | 栽植金叶女贞 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥25株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 40 | 栽植肾蕨 高度≥20cm，冠幅≥15cm，种植密度≥36株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |
| 41 | 栽植龟甲冬青 高度≥60cm，冠幅≥30cm，种植密度≥36株/$m^2$ | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 5 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 304不锈钢垃圾箱（760X360X900mm） | 个 | | | | | | | |
| 43 | 三级标识（300X600mm） | 组 | | | | | | | |
| 44 | 干混地面砂浆 M10 | t | | | | | | | |
| 45 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 46 | 普通土 | $m^3$ | | | | | | | |
| 47 | 改性乳化沥青 | t | | | | | | | |
| 48 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ12～Φ14 | t | | 2903.540 | | | | | |
| 49 | 钢筋HRB400(HRB400E) 直径Φ16 | t | | 2885.840 | | | | | |
| 50 | 矿物颜料 | kg | | | | | | | |
| 51 | 涂白剂 | kg | | | | | | | |
| 52 | 焊条（带肋钢筋用） | kg | | | | | | | |
| 53 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 54 | 商品混凝土 C40 | $m^3$ | | 486.550 | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 锯材 综合 | $m^3$ | | 1902.650 | | | | | |
| 56 | 商品混凝土 C35 | $m^3$ | | 433.630 | | | | | |
| 57 | C40预制混凝土路缘石（500X200） | $m^3$ | | | | | | | |
| 58 | 钢筋HRB400E 直径Φ18～Φ22 | t | | | | | | | |
| 59 | 商品沥青混合物SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13(压实) | $m^3$ | | | | | | | |
| 60 | 商品沥青混合物SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C(压实) | $m^3$ | | | | | | | |
| 61 | 商品沥青混合物中粒式沥青混凝土AC-20C(压实) | $m^3$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【景观工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 变配电 | | | | | |
| 1 | 030402009071 | 高压开关柜 1AK1（8#） | 1.名称：高压开关柜 1AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402009072 | 高压开关柜 1AK2（8#） | 1.名称：高压开关柜 1AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030402009073 | 高压开关柜 2AK1（8#） | 1.名称：高压开关柜 2AK1<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 4 | 030402009074 | 高压开关柜 2AK2（8#） | 1.名称：高压开关柜 2AK2<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030402010213 | 低压开关柜 1AA01（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 6 | 030402010214 | 低压补偿柜 1AA02（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030402010215 | 低压补偿柜 1AA03（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 8 | 030402010216 | 低压开关柜 1AA04（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030402010217 | 低压开关柜 1AA05（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030402010218 | 低压开关柜 1AA06（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030402010219 | 低压开关柜 1AA07（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 12 | 030402010220 | 低压开关柜 1AA08（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030402010221 | 低压开关柜 1AA09（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 030402010222 | 低压开关柜 1AA10（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030402010223 | 低压开关柜 1AA11（8#） | 1.名称：低压开关柜 1AA11<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 16 | 030402010224 | 低压开关柜 2AA01（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030402010225 | 低压补偿柜 2AA02（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 18 | 030402010226 | 低压补偿柜 2AA03（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030402010227 | 低压开关柜 2AA04（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 20 | 030402010228 | 低压开关柜 2AA05（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030402010229 | 低压开关柜 2AA06（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA06<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030402010230 | 低压开关柜 2AA07（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA07<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030402010231 | 低压开关柜 2AA08（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA08<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 24 | 030402010232 | 低压开关柜 2AA09（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA09<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030402010233 | 低压开关柜 2AA10（8#） | 1.名称：低压开关柜 2AA10<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 26 | 030402010234 | 低压开关柜 EAA01（8#） | 1.名称：低压开关柜 EAA01<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402010235 | 低压开关柜 EAA02（8#） | 1.名称：低压开关柜 EAA02<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 28 | 030402010236 | 低压开关柜 EAA03（8#） | 1.名称：低压开关柜 EAA03<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402010237 | 低压开关柜 EAA04（8#） | 1.名称：低压开关柜 EAA04<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 30 | 030402010238 | 低压开关柜 EAA05（8#） | 1.名称：低压开关柜 EAA05<br>2.规格型号：综合考虑<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030113005002 | 柴油发电机组 1000KW | 1.名称：柴油发电机组<br>2.主要参数：功率 1000KW 其它附件综合考虑<br>3.含机组定位,整套机组的吊装、安装,通风、发电机房内排烟烟囱、烟尘处理、减振、隔热、降噪、机房防护门、发电机配电柜等由投标人配套解决，其中首次保养费用、调试用柴油、运输费、保险费、发电机降噪费、储油箱等<br>4.槽钢基础、预埋铁件制作安装、防腐及本体安装，接地<br>5.柴油发电机采用先进环保型，同时排烟系统设置油烟净化器，并作发电机隔音降噪处理，包括环保验收并取得验收合格证书<br>7.发电机组检查接线及调试试运行<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030416006015 | 发电机组调试≤1kV | 1.名称 发电机组调试 | 系统 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.满足相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030401002013 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 1.名称、型号：干式变压器<br>2.规格.型号：SCB14-1600/10<br>3.容量(kV·A)：1600KVA<br>4.基础槽钢制作.安装.除锈.刷漆：满足验收规范要求<br>5.本体接地<br>6.盘柜防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 34 | 030403006018 | 封闭式母线槽(耐火防水型) NH-CCX3-II-1600A/4P(铜) | 1.名称：封闭式母线槽(耐火防水型)<br>2.规格、型号、容量(A)：NH-CCX3-II-1600A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑 | m | 20.67 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030403006019 | 封闭式母线槽CCX3-II-3150A/4（铜） | 1.名称：封闭式母线槽(耐火防水型)<br>2.规格、型号、容量(A)：封闭式母线槽CCX3-II-3150A/4（铜）<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接 | m | 11.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030403006020 | 母线槽 NH-CCX3-II-1250A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽NH-CCX3-II-1250A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 8.69 | | |
| 37 | 030403006021 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | 0.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030403006022 | 母线槽 NH-CCX3-II-2000A/4P(铜) | 1.名称：母线槽<br>2.规格、型号、容量(A)：母线槽NH-CCX3-II-2000A/4P(铜)<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 | m | 20.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030403006023 | 预分支型大电流柔性母线 1250A | 1.名称：预分支型大电流柔性母线<br>2.规格、型号、容量(A)： 1250A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆<br>5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 402.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030403007014 | 母线槽始端箱≤1250A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤1250A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| 41 | 030403007015 | 母线槽始端箱≤2500A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤2500A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 42 | 030403007016 | 母线槽始端箱≤4000A | 1.名称：母线槽始端箱<br>2.规格、型号、容量(A)：≤4000A | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030416012015 | 事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 | 1.名称：事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 44 | 030416012016 | 双电源切换装置调试 | 1.名称：事故照明切换装置调试<br>2.满足设计及相关规范要求<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 11 | | |
| 45 | 030416005009 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤2000 | 1.名称 变压器系统调试<br>2.容量（kV·A） ≤2000<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 2 | | |
| 46 | 030416006016 | 送配电装置系统调试 ≤15kV,断 | 1.名称：送配电装置系统调试 ≤ | 系统 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 路器系统 | 15kV,断路器系统<br>2.电压等级（kV）： ≤15kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030416006017 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电装置系统调试 ≤1kV<br>2.电压等级（kV） ≤1kV<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 52 | | |
| 48 | 030416028008 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验<br>2.电压等级（kV）：10KV<br>3.其它：详见设计及满足现行技术规范、招标文件、施工规范及验收规范要求 | 根 | 4 | | |
| 49 | 030416007008 | 母线调试≤10kV | 1.名称 母线调试≤10kV<br>2.电压等级（kV）：10<br>3.满足相关规范要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 段 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 50 | 030410008007 | 绝缘垫 | 1.名称 ：绝缘垫<br>2.材质 ：厚度综合考虑，符合供电部门要求<br>3.符合相关变配电室安全用电规程关于绝缘垫的要求 | $m^2$ | 40.65 | | |
| 51 | 031301005052 | 配电室电缆沟盖板 | 1.名称 ：配电室电缆沟盖板<br>2.材质 ：花纹钢板<br>3.本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 1522.27 | | |
| 52 | 031301005053 | 变配电室内电缆沟支架制作与安装 | 1.名称 ：变配电室内电缆沟支架制作与安装<br>2.材质 ：型钢<br>3.规格：综合<br>4.包含型钢支架的制作、安装、除锈及刷油<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | kg | 569.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 53 | 030402011107 | 配电箱 B1AL1-G Pn=80kW | 1.名称：配电箱 B1AL1-G<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 54 | 030402011108 | 配电箱 AP-dt1 Pn=40kW | 1.名称：配电箱 AP-dt1 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=40kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 55 | 030402011109 | 配电箱 B1AL1 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 B1AL1<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030402011110 | 配电箱 1AL1 Pe=6.0KW | 1.名称：配电箱 1AL1<br>2.型号、规格：Pe=6.0KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 57 | 030402011111 | 配电箱 2AL1/3AL1 Pn=30kW | 1.名称：配电箱 2AL1/3AL1<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 58 | 030402011112 | 配电箱 B1ALE Pn=3kW | 1.名称：配电箱 B1ALE<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：底边距地0.5米挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 59 | 030402011113 | 配电箱 1ALE Pn=3kW | 1.名称：配电箱 1ALE<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：底边距地0.5米挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 60 | 030402011114 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=15kW | 1.名称：配电箱 2ALE~3ALE<br>2.型号、规格：Pn=15kW | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：底边距地0.5米挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 61 | 030402011115 | 配电箱 B1-APpdf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 B1-APpdf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 62 | 030402011116 | 配电箱 B1-APcf Pe=10KW | 1.名称：配电箱 B1-APcf<br>2.型号、规格：Pe=10KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 63 | 030402011117 | 配电箱 B1-APrd Pn=30kW | 1.名称：配电箱 B1-APrd<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 64 | 030402011118 | 配电箱 APxks Pe=30kW | 1.名称：配电箱 APxks<br>2.型号、规格：Pe=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 65 | 030402011119 | 配电箱 APjk Pn=20kW | 1.名称：配电箱 APjk<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 66 | 030402011120 | 配电箱 2APcf/3APcf Pn=200kW | 1.名称：配电箱 2APcf/3APcf<br>2.型号、规格：Pn=200kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 67 | 030402011121 | 配电箱 B1-APshsb Pn=130kW | 1.名称：配电箱 B1-APshsb<br>2.型号、规格：Pn=130kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 68 | 030402011122 | 配电箱 APEfj3 Pn=11kW | 1.名称：配电箱 APEfj<br>2.型号、规格：Pn=11kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 69 | 030402011123 | 配电箱 B1-APEfj1 Pn=11kW | 1.名称：配电箱 B1-APEfj1<br>2.型号、规格：Pn=11kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 70 | 030402011124 | 配电箱 B1-APEfj2 Pn=55kW | 1.名称：配电箱 B1-APEfj2<br>2.型号、规格：Pn=55kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 71 | 030402011125 | 双电源切换电源柜 B1APExhs | 1.名称：双电源切换电源柜 B1APExhs<br>2.型号、规格：600x600x2000 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 72 | 030402011126 | 控制柜 B1-APExhs | 1.名称：控制柜 B1-APExhs<br>2.型号、规格：600x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 73 | 030402011127 | 控制柜 B1-QWB | 1.名称：控制柜 B1-QWB<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 74 | 030402011128 | 机械应急启动柜 | 1.名称：机械应急启动柜<br>2.型号、规格：由厂家配套深化生产,并满足消防CCCF认证防护等级不低于IP55<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 75 | 030402011129 | 双电源切换电源柜 B1-APEzp | 1.名称：双电源切换电源柜 B1-APEzp<br>2.型号、规格：600x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 76 | 030402011130 | 控制柜 B1-APEzp | 1.名称：控制柜 B1-APEzp<br>2.型号、规格：600x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 77 | 030402011131 | 双电源切换电源柜 B1-APEsp | 1.名称：双电源切换电源柜B1-APEsp | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：600x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 78 | 030402011132 | 控制柜 B1-APEsp | 1.名称：控制柜 B1-APEsp<br>2.型号、规格：600x600x2000<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 79 | 030402011133 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 1.名称：应急照明集中电源箱<br>2.型号、规格：HZ-D-0.8kW<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 80 | 030402011134 | B型应急照明集中电源 | 1.名称：B型应急照明集中电源<br>2.型号、规格：SC-D-BC(DC110V 0.6/1.0KVA)-T90min<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 81 | 030403007017 | 开关箱 400A | 1.名称：开关箱 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号、容量(A)：400A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接<br>5.补刷(喷)油漆<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 82 | 030412003077 | 强电桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所 | m | 86.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 83 | 030412003078 | 强电桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综 | m | 192.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 84 | 030412003079 | 强电桥架 400x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一 | m | 87.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 85 | 030412003080 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | m | 27.84 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 86 | 030412003081 | 强电桥架 600x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：600x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 10.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 87 | 030412003082 | 消防桥架 200x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 77.58 | | |
| 88 | 030412003083 | 消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：300x100mm | m | 46.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 89 | 030412003084 | 消防桥架 400x100mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板 | m | 21.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 90 | 030412003085 | 消防桥架 600x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：600x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 | m | 17.06 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 91 | 030410002045 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 515.58 | | |
| 92 | 031301005054 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装 | kg | 219.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 93 | 030412001118 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 2585.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 030412001119 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 33.55 | | |
| 95 | 030412001120 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 12.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 96 | 030412001121 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 105.7 | | |
| 97 | 030412001122 | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 7.85 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC65<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 98 | 030412001123 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 87.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 99 | 030412001124 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 465.05 | | |
| 100 | 030412001125 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 16.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 101 | 030412001126 | 电气配管 JDG40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 48.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 102 | 030412001127 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3446.61 | | |
| 103 | 030412001128 | 电气配管 PC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC25<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 811.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030412001129 | 电气配管 PC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC32<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 80.07 | | |
| 105 | 030412006027 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等 | 个 | 593 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 106 | 030412006028 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：塑料<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 810 | | |
| 107 | 030409011021 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 375 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 108 | 030413013024 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 20 | | |
| 109 | 030413013025 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 25 | | |
| 110 | 030413013026 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 111 | 030413013027 | 四联单控开关 10A | 1.名称：四联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 112 | 030413014027 | 单相三极洗手感应插座 16A | 1.名称：单相三极洗手感应插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 10 | | |
| 113 | 030413014028 | 单相三极小厨宝插座 16A | 1.名称：单相三极小厨宝插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| 114 | 030413014029 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A | 套 | 38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 115 | 030413014030 | 单相三极低位空调插座 16A | 1.名称：单相三极低位空调插座<br>2.型号、规格：16A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 116 | 030413003038 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 117 | 030413003039 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 65 | | |
| 118 | 030413003040 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 119 | 030413003041 | 防爆灯 18W | 1.名称：防爆灯<br>2.型号、规格：18W<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 120 | 030413005019 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 31 | | |
| 121 | 030413003042 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W | 套 | 248 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 122 | 030413003043 | 双管LED灯 2*20W | 1.名称：双管LED灯 2*20W<br>2.型号、规格：LED 2*20W<br>3.安装形式：管吊安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 315 | | |
| 123 | 030413003044 | 双管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：双管防水应急照明LED灯(自带蓄电池)<br>2.型号、规格：220V,1*20W | 套 | 9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030413003045 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 9 | | |
| 125 | 030413003046 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 1.名称：双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W | 套 | 56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 126 | 030413003047 | 单管密闭型防水LED灯 1*20W | 1.名称：单管密闭型防水LED灯<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 20 | | |
| 127 | 030413003048 | 双管密闭型防水LED灯 2*20W | 1.名称：双管密闭型防水LED灯<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 128 | 030405013009 | 现场控制按钮 | 1.名称：现场控制按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 19 | | |
| 129 | 030413001027 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 168 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 130 | 030413001028 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 23 | | |
| 131 | 030413002029 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 107 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 132 | 030413002030 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 24 | | |
| 133 | 030413002031 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑 | 套 | 24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 134 | 030413002032 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 11 | | |
| 135 | 030413001029 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 1.名称：B型集电集控消防应急照明灯具 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格LED DC110V 15W 1800lmm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 136 | 030412005005 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 个 | 8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 137 | 030412004158 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-6mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 280.47 | | |
| 138 | 030412004159 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 | m | 16612.49 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | WDZB1-BYJ-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 139 | 030412004160 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1762.02 | | |
| 140 | 030412004161 | 电气配线 WDZB1-BYJ-1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-1.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综 | m | 2472.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 141 | 030412004162 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5637.42 | | |
| 142 | 030412004163 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZ-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 11.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 143 | 030409001143 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12.72 | | |
| 144 | 030409001144 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 693.62 | | |
| 145 | 030409001145 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x240+ | 1.名称：电力电缆 | m | 196.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1x120mm$^2$ | 2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 146 | 030409001146 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 129.82 | | |
| 147 | 030409001147 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | 186.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 148 | 030409001148 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x35+1x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x35+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4.21 | | |
| 149 | 030409001149 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 1079.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 150 | 030409001150 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 132.42 | | |
| 151 | 030409001151 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x6mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 35.66 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 152 | 030409001152 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x6mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-5x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 38.65 | | |
| 153 | 030409001153 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 67.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 154 | 030409001154 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-4x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 136.81 | | |
| 155 | 030409001155 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x6mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-4x6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 9.32 | | |
| 156 | 030409001156 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x70 | m | 18.34 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | +1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 157 | 030409001157 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x70mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-3x70mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 148.78 | | |
| 158 | 030409001158 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x70+1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 266.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 159 | 030409002031 | 变压器超温报警信号线 WDZB-KVV-5x1.5 | 1.名称：变压器超温报警信号线<br>2.规格、型号：WDZB-KVV-5x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 160 | 030409002032 | 变压器温控箱电源 KVV-4X1.5 | 1.名称：变压器温控箱电源<br>2.规格、型号：KVV-4X1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 50 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 161 | 030409001159 | 高压环网柜UPS操作电源 WDZN-YJY-3x4 | 1.名称：高压环网柜UPS操作电源<br>2.规格、型号：WDZN-YJY-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |
| 162 | 030409003093 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤10kV 三芯截面≤120mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 163 | 030409003094 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV 三芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 164 | 030409003095 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 三芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 165 | 030409003096 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 四芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 166 | 030409003097 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 167 | 030409003098 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 48 | | |
| 168 | 030409003099 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV 五芯截面≤70mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 169 | 030409003100 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 26 | | |
| 170 | 030409001160 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3×4mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 11.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 171 | 030409001161 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 60 | | |
| 172 | 030409001162 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 567.59 | | |
| 173 | 030409001163 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x25+ | m | 159.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1x16mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 174 | 030409001164 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x95+2x50mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x95+2x50mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 76.33 | | |
| 175 | 030409001165 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x150+2x70mm² | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x150+2x70mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 75.59 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 176 | 030409001166 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x185+2x95mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号： BTTZ-3x185+2x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 148.83 | | |
| 177 | 030409003101 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 178 | 030409003102 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 179 | 030409003103 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤35mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤35mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 180 | 030409003104 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV 五芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 181 | 030409003105 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 182 | 030410002046 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -40×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-40×4 | m | 155.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 183 | 030410002047 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5.4 | | |
| 184 | 030410002048 | 户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：户内接地母线 热镀锌圆钢 Φ10<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.型号规格：Φ10<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 89.4 | | |
| 185 | 030410005018 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑 | m | 216.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 186 | 030410005019 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 466.54 | | |
| 187 | 030410007038 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 188 | 030410007039 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 189 | 030410003009 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1127.5 | | |
| 190 | 030410004009 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 653.09 | | |
| 191 | 030410011012 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 30 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 192 | 030410007040 | 临时接地端子 | 1.名称：临时接地端子<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 5 | | |
| 193 | 030410007041 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 12 | | |
| 194 | 030410007042 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 195 | 030416027009 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009060 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011060 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010060 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012060 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020060 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013060 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021060 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023060 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022217 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022218 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022219 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001060 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022220 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 488526.27 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 488526.27 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 488526.27 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 488526.27 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压开关柜 1AK1（8#） | 台 | | | | | | | |
| 2 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 3 | 高压开关柜 1AK2（8#） | 台 | | | | | | | |
| 4 | 低压开关柜 1AA01（8#） | 台 | | | | | | | |
| 5 | 低压开关柜 1AA02（8#） | 台 | | | | | | | |
| 6 | 低压开关柜 1AA03（8#） | 台 | | | | | | | |
| 7 | 低压开关柜 1AA04（8#） | 台 | | | | | | | |
| 8 | 低压开关柜 1AA05（8#） | 台 | | | | | | | |
| 9 | 低压开关柜 1AA06（8#） | 台 | | | | | | | |
| 10 | 低压开关柜 1AA07（8#） | 台 | | | | | | | |
| 11 | 低压开关柜 1AA08（8#） | 台 | | | | | | | |
| 12 | 低压开关柜 1AA09（8#） | 台 | | | | | | | |
| 13 | 低压开关柜 1AA10（8#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 2 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 低压开关柜 1AA11（8#） | 台 | | | | | | | |
| 15 | 低压开关柜 2AA01（8#） | 台 | | | | | | | |
| 16 | 低压开关柜 2AA02（8#） | 台 | | | | | | | |
| 17 | 低压开关柜 2AA03（8#） | 台 | | | | | | | |
| 18 | 低压开关柜 2AA04（8#） | 台 | | | | | | | |
| 19 | 低压开关柜 2AA05（8#） | 台 | | | | | | | |
| 20 | 低压开关柜 2AA06（8#） | 台 | | | | | | | |
| 21 | 低压开关柜 2AA07（8#） | 台 | | | | | | | |
| 22 | 低压开关柜 2AA08（8#） | 台 | | | | | | | |
| 23 | 低压开关柜 2AA09（8#） | 台 | | | | | | | |
| 24 | 低压开关柜 2AA10（8#） | 台 | | | | | | | |
| 25 | 低压开关柜 EAA01（8#） | 台 | | | | | | | |
| 26 | 低压开关柜 EAA02（8#） | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 低压开关柜 EAA03（8#） | 台 | | | | | | | |
| 28 | 封闭式母线槽(耐火防水型) NH-CCX3-II-1600A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 29 | 母线槽始端箱≤1250A | 台 | | | | | | | |
| 30 | 绝缘垫 | $m^2$ | | | | | | | |
| 31 | 配电箱 B1AL1-G Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 32 | 配电箱 AP-dt1 Pn=40kW | 台 | | | | | | | |
| 33 | 配电箱 B1AL1 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 34 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 35 | 配电箱 2AL1/3AL1 Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 36 | 配电箱 B1ALE Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 37 | 配电箱 1ALE~3ALE Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 38 | 配电箱 B1-APpdf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 4 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 配电箱 B1-APcf Pe=10KW | 台 | | | | | | | |
| 40 | 配电箱 APxks Pe=30kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 APjk Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 2APcf/3APcf Pn=200kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 配电箱 B1-APshsb Pn=130kW | 台 | | | | | | | |
| 44 | 配电箱 APEfj Pn=11kW | 台 | | | | | | | |
| 45 | 控制柜 B1-APExhs | 台 | | | | | | | |
| 46 | 控制柜 B1-QWB | 台 | | | | | | | |
| 47 | 机械应急启动柜 | 台 | | | | | | | |
| 48 | 双电源切换电源柜 B1-APEzp | 台 | | | | | | | |
| 49 | 控制柜 B1-APEzp | 台 | | | | | | | |
| 50 | 双电源切换电源柜 B1-APEsp | 台 | | | | | | | |
| 51 | 控制柜 B1-APEsp | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 5 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | B型应急照明集中电源 | 台 | | | | | | | |
| 53 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 54 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 55 | 镀锌钢管 SC65 | m | | | | | | | |
| 56 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 57 | 紧定管 JDG25 | m | | | | | | | |
| 58 | 紧定管 JDG40 | m | | | | | | | |
| 59 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 60 | 刚性阻燃管 PC25 | m | | | | | | | |
| 61 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 63 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 64 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 单相三极洗手感应插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 66 | 单相三极小厨宝插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 67 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 68 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 69 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 70 | 防爆灯 18W | 套 | | | | | | | |
| 71 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 72 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 73 | 双管防水应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 74 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 75 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 76 | 单管密闭型防水LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 7 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 双管密闭型防水LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 78 | 现场控制按钮 | 个 | | | | | | | |
| 79 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 80 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 81 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口 | 套 | | | | | | | |
| 82 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 83 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 84 | B型集电集控消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 85 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 86 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 87 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 88 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 8 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 90 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 91 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 92 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 93 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 94 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 95 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 96 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 97 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 98 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 99 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 100 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x95+2x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 101 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x150+2x70mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 9 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x185+2x95mm² | m | | | | | | | |
| 103 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 套 | | | | | | | |
| 104 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm² | 套 | | | | | | | |
| 105 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | | | | | | | |
| 106 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 107 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 108 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 109 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 110 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 111 | 配电箱 1AL1 Pe=6.0KW | 台 | | | | | | | |
| 112 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 113 | 预分支型大电流柔性母线 1250A | m | | | | | | | |
| 114 | 塑料接线盒 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 10 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 刚性阻燃管 PC32 | m | | | | | | | |
| 116 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 117 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-3x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 118 | 高压开关柜 2AK1（8#） | 台 | | | | | | | |
| 119 | 高压开关柜 2AK2（8#） | 台 | | | | | | | |
| 120 | 母线槽 NH-CCX3-II-2000A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 121 | 母线槽始端箱2500A | 台 | | | | | | | |
| 122 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 123 | 低压开关柜 EAA04（8#） | 台 | | | | | | | |
| 124 | 低压开关柜 EAA05（8#） | 台 | | | | | | | |
| 125 | 开关箱 400A | 台 | | | | | | | |
| 126 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 127 | 控制电缆 WDZB-KVV-5x1.5 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 11 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 控制电缆 KVV-4X1.5 | m | | | | | | | |
| 129 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 130 | 母线槽 NH-CCX3-II-1250A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 131 | 配电箱 B1-APEfj2 Pn=55kW | 台 | | | | | | | |
| 132 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 133 | 槽钢 10# | m | | | | | | | |
| 134 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 台 | | | | | | | |
| 135 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤70mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 136 | 临时接地端子 | 块 | | | | | | | |
| 137 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 138 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 139 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 140 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 12 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 142 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 143 | 电力电缆 WDZN-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 144 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 145 | 干式变压器 SCB14-1600/10 | 台 | | | | | | | |
| 146 | 封闭式母线槽CCX3-II-3150A/4（铜） | m | | | | | | | |
| 147 | 母线槽 CCX3-II-2500A/4P(铜) | m | | | | | | | |
| 148 | 单相三极低位空调插座 16A | 套 | | | | | | | |
| 149 | 双管LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 150 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 151 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x35+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 152 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 153 | 柴油发电机组 1000KW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 13 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 配电箱 2ALE~3ALE Pn=15kW | 台 | | | | | | | |
| 155 | 配电箱 B1-APrd Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 156 | 双电源切换电源柜 B1APExhs | 台 | | | | | | | |
| 157 | 电力电缆 WDZB2N-YJY-8.7/15KV-3x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 158 | 四联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 159 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 160 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 161 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 162 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 163 | 电气配线 WDZB1-BYJ-1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 164 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |
| 165 | 桥架 600x200mm | m | | | | | | | |
| 166 | 桥架 600x100mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 14 页 共 14 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 桥架 400x100mm | m | | | | | | | |
| 168 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 169 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 170 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 171 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| 172 | 电力电缆头 ≤10kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 173 | 花纹钢盖板 | kg | | | | | | | |
| 174 | 母线槽始端箱≤4000A | 台 | | | | | | | |
| 175 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003086 | 弱电消防桥架 100x50mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 73.18 | | |
| 2 | 030412003087 | 弱电消防桥架 100x100mm | 1.名称：弱电消防桥架 | m | 260.77 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：100x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 3 | 030412003088 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制 | m | 65.65 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 4 | 030412003089 | 弱电消防桥架 200x150mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连 | m | 13.09 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 030410002049 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 407.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 031301005055 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 305.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 7 | 030501019002 | 总控管理主机 | 1.名称：总控管理主机<br>2.型号、规格：支持视频浏览、前端控制、录像查看、事件管理、存档管理、电子地图、报警联动、权限管理、警戒管理、全景拼接、人脸识别预警管理,人车信息智能检索等业务,可扩展集成人脸识别子系统和系统运维子系统,并负责对系统拓扑、用户角色、监控设备、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 报警设备、服务器进行集中配置管理,具备音频视频切换显示、录像存储归档回放、权限分配用户认证、报警联动策略、系统安全管理、设备资源管理及任务计划等功能3、可实现资源整合,信息共享4、可通过电视墙布局实现客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应。5、支持KEY扩容,可扩容到十万路以上6、符合国标GB/T28181、最新Onvif协议7、支持移动客户端访问平台功能<br>3.安装方式：详设计<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 8 | 030504004006 | 电视墙6台监视器 | 1.名称：电视墙6台监视器<br>2.监视器数量：6台<br>3.附件配置：含电视墙本体、监视器、配套拼接底座、拼接控制器、支撑架、接地等全套附件安装 | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 9 | 030406002002 | UPS不间断电源 30KVA 30min | 1.名称：UPS不间断电源 30KVA 30min<br>2.包含主机、主机柜、蓄电池、电池柜和电池柜开关、SNMP卡、电池连接线、支架等全套<br>3.延时时间：30min<br>4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 台 | 1 | | |
| 10 | 030506015002 | 128路数字硬盘录像机 | 1.名称：128路数字硬盘录像机<br>2.性能最低要求：综合考虑<br>3.存储容量、格式：符合本工程功能性要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 11 | 030501004001 | 硬盘 16T | 1.名称：硬盘 16T | 台 | 70 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.性能最低要求：综合考虑<br>3.存储容量、格式：符合本工程功能性要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030501013001 | 解码器 | 1.名称：解码器<br>2.类别、规格：综合考虑<br>3.成套配置：含视频解码器及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 13 | 030501013002 | 光接收 | 1.名称：光接收<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：具体详设计，综合考虑<br>4.成套配置：含收发器及成套配件安装 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 14 | 030501005003 | 网络机柜 | 1.名称:网络机柜（220V电源分配单元、螺丝小标件等成套）<br>2.材质:钢板<br>3.规格:600*600*2000，19英寸标准机柜，满足本工程的网络容量要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 7 | | |
| 15 | 030502005020 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 217.27 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030501015008 | 24口核心交换机 | 1.名称：24口核心交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 17 | 030501015009 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机<br>2.功能：网络功能要求<br>3.性能最低要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps，千兆电口48个，千兆光口2个，千兆复用combo口2个,支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持4K个VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持横向虚拟化，主机堆叠数≥9台；支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能；<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030506010015 | 室内球型摄像机 | 1.名称：室内球型摄像机<br>2.类别：视频监控摄像机<br>3.安装方式：吸顶安装<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 25 | | |
| 19 | 030506010016 | 防油污半球型高清摄像机 | 1.名称：防油污半球型高清摄像机<br>2.类别：视频监控摄像机<br>3.安装方式：吸顶安装<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030506010017 | 室内半球型摄像机 | 1.名称：室内半球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 61 | | |
| 21 | 030506010018 | 枪式高清摄像机 | 1.名称：枪式高清摄像机<br>2.类别：视频监控摄像机<br>3.安装方式;综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑 | 台 | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030506010019 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 7 | | |
| 23 | 030506010020 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030502003008 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4582.45 | | |
| 25 | 030502007001 | 网络跳线 | 1.名称：网络跳线<br>2.类别：网络跳线<br>3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 条 | 120 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 030502007002 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线<br>2.类别：光纤跳线<br>3.规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 条 | 80 | | |
| 27 | 030412001130 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1890.26 | | |
| 28 | 030502017008 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别: 数据链路 | 链路 | 114 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 电视监视系统 | 1.名称：安全防范分系统调试<br>2.类别：电视监视系统，整个系统调试及试运行<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 30 | 030502001009 | 288芯光交接箱 | 1.名称：288芯光交接箱<br>2.规格：钢制<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 31 | 030501015010 | 网络交换机(OLT) | 1.名称：网络交换机(OLT)<br>2.型号、规格及技术参数：综合考虑<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 32 | 030502013001 | 终端盒 | 1.名称：终端盒<br>2.类别： 终端盒<br>3.规格：详，符合本工程的设备要求<br>4.安装方式：柜体内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 33 | 030501013003 | 光接收 | 1.名称：光接收<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：具体详设计，综合考虑 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.成套配置：含收发器及成套配件安装<br>5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 34 | 030501013004 | 光发射 | 1.名称：光发射<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：具体详设计，综合考虑<br>4.成套配置：含收发器及成套配件安装<br>5.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 35 | 030504010007 | 光分器 | 1.名称：光分器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防控制室 | | | | | |
| 36 | 030904012002 | 五方对讲及门禁主机 | 1.名称：五方对讲及门禁主机 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：满足要求<br>3.线制：综合<br>4.控制回路及点位满足要求<br>5.安装方式：落地式<br>6.含控制主机、全套软件、附件和设备内部连线等全套内容<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030506006001 | 人脸识别机 | 1.名称：人脸识别机<br>2.规格：满足功能性要求<br>3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 38 | 030904003025 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 39 | 030506008001 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：电控锁<br>3.规格：满足功能性要求<br>4.安装方式;门框顶部安装<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030405013010 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 41 | 030904003026 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 42 | 030405013011 | 紧急报警按钮(向上一级报警中心报警用) | 1.名称：紧急报警按钮(向上一级报警中心报警用)<br>2.型号、规格：满足设计要求 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称：119直拨电话、110直拨电话插座<br>2.类别：综合考虑<br>3.规格：含面板和模块<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 44 | 030904008014 | 消防总端子箱 | 1.名称：消防总端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 45 | 030413002033 | 消防控制室标志灯 | 1.名称：消防控制室标志灯<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 46 | 030502002002 | 电话插座 | 1.名称：信息接口插座(向上一级报警中心报警用)<br>2.类别：综合考虑<br>3.规格：含面板和光纤模块<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 47 | 030502002003 | 电话插座 | 1.名称：信息接口插座(城市消防远程监控用)<br>2.类别：综合考虑<br>3.规格：含面板和光纤模块 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030904004024 | 声光警报器（室外防水型） | 1.名称：声光警报器（室外防水型）<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 49 | 030402011135 | 消防双电源切换箱 | 1.名称：消防双电源切换箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 50 | 030402011136 | 安防系统电源配电箱 | 1.名称：安防系统电源配电箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 51 | 030502003009 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 134.4 | | |
| 52 | 030412004164 | 电气配线 RVV-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：RVV-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 76.12 | | |
| 53 | 030412004165 | 电气配线 BV-35mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：BV-35mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 21.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 030412001131 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 26.12 | | |
| 55 | 030412001132 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20 | m | 76.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 030412006029 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 8 | | |
| 57 | 030412002001 | 消防广播线槽 100x50mm | 1.名称：消防广播线槽 | m | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：100x50mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 58 | 030412002002 | 安防系统电源专用线槽<br>150x100mm | 1.名称：安防系统电源专用线槽<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制 | m | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 59 | 030412002003 | 火灾报警线槽 200x150mm | 1.名称：火灾报警线槽<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连 | m | 25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 60 | 030412002004 | 安防系统线槽 200x150mm | 1.名称：安防系统线槽<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m | 20 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 61 | 030409011022 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 105 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电子巡更管理系统 | | | | | |
| 62 | 030506011008 | 电子巡更管理工作站 | 1.名称:电子巡更管理工作站<br>2.类别:满足设计规范要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装方式：综合考虑<br>5.含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备<br>6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件、设备内部连线、系统软件和门禁系统应用软件等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 030501002001 | 网络打印机 | 1.名称：网络打印机<br>2.规格型号：详设计<br>3.安装方式：详设计<br>4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 台 | 1 | | |
| 64 | 030506018001 | 手提式巡更棒 | 1.名称：手提式巡更棒<br>2.规格：满足功能性要求<br>3.类别：巡更<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 65 | 030506018002 | 巡更钮 | 1.名称：巡更钮<br>2.参数：离线非接触式<br>3.安装方式：详设计<br>4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 台 | 200 | | |
| 66 | 030506020002 | 电子巡更管理系统调试 | 1.名称：电子巡更管理系统调试<br>2.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 出入口车辆管理系统 | | | | | |
| 67 | 030506011009 | 出入口车辆管理作站 | 1.名称:出入口车辆管理作站<br>2.类别:满足设计规范要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备<br>6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件、设备内部连线、系统软件和门禁系 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 统应用软件等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 68 | 030506019001 | 临时卡读写器 | 1.名称:临时卡读写器<br>2.类别:出入口车辆管理设备<br>3.规格:满足功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 69 | 030501002002 | 网络打印机 | 1.名称：网络打印机<br>2.规格型号：详设计<br>3.安装方式：详设计<br>4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 台 | 3 | | |
| 70 | 030506019002 | 满位指示灯牌 | 1.名称:满位指示灯牌<br>2.类别:出入口车辆管理<br>3.规格:满足功能要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 71 | 030501011001 | 适配器 | 1.名称:适配器 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别:出入口车辆管理设备<br>3.规格:满足功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 72 | 030506019003 | 出入口车辆管理手动按钮 | 1.名称:出入口车辆管理手动按钮<br>2.类别:出入口车辆管理<br>3.规格:满足功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 73 | 030506019004 | 出入口摄像机 | 1.名称:出入口摄像机<br>2.类别:出入口车辆管理<br>3.规格:满足功能要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 74 | 030506019005 | 出入口道闸 | 1.名称:出入口道闸<br>2.类别:出入口车辆管理设备<br>3.规格:满足功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 75 | 030506019006 | 出入口控制机 | 1.名称:出入口控制机 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别:出入口车辆管理设备<br>3.规格:满足功能性要求，机箱内含：LED显示屏，LCD发布屏，出卡机，中距离读卡机，语音提示，地感线圈，地感控制器机箱及内含设备等<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 030412004166 | 电气配线 RVV-3*1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：RVV-3*1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 200 | | |
| 77 | 030412004167 | 电气配线 RVV-3*1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 200 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：RVV-3*1.0mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 78 | 030412004168 | 电气配线 RVV-2*1.0mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：RVV-2*1.0mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 200 | | |
| 79 | 030504006001 | 同轴电缆 SYV-75-5mm² | 1.名称：同轴电缆<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.型号、规格：SYV-75-5mm²<br>4.敷设部位或线制：综合考虑 | m | 200 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 80 | 030409001167 | 电力电缆 YJV-3x2.5mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：YJV-3x2.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 200 | | |
| 81 | 030409003106 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 三芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 82 | 030412001133 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 1000 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030506020003 | 出入口车辆管理系统系统调试 | 1.名称：出入口车辆管理系统调试<br>2.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 系统 | 3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009061 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011061 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010061 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012061 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020061 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013061 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021061 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023061 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022221 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022222 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022223 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001061 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022224 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 57921.63 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 57921.63 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 57921.63 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 57921.63 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 电视墙 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 网络机柜42U（220V电源分配单元、螺丝小标件等成套） | 套 | | | | | | | |
| 4 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 5 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 6 | 室内球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 7 | 防油污半球型高清摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 8 | 枪式高清摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 9 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 10 | 光纤跳线 | 条 | | | | | | | |
| 11 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 12 | 288芯光交接箱 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】



| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 终端盒 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 光分器 | 台 | | | | | | | |
| 15 | 人脸识别机 | 台 | | | | | | | |
| 16 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 电控锁 | 台 | | | | | | | |
| 18 | 开门按钮 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 紧急报警按钮(向上一级报警中心报警用) | 个 | | | | | | | |
| 20 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 21 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 电子巡更管理工作站 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 电子巡更管理系统软件 | 套 | | | | | | | |
| 24 | 网络打印机 | 台 | | | | | | | |
| 25 | 手提式巡更棒 | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 出入口车辆管理作站 | 台 | | | | | | | |
| 27 | 出入口车辆管理系统软件 | 套 | | | | | | | |
| 28 | 临时卡读写器 | 台 | | | | | | | |
| 29 | 满位指示灯牌 | 台 | | | | | | | |
| 30 | 出入口车辆管理手动按钮 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 出入口摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 32 | 出入口道闸 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 出入口控制机 | 套 | | | | | | | |
| 34 | 电力电缆 YJV-3x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 巡更钮 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 适配器 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 同轴电缆 SYV-75-5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 38 | 48口POE交换机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 4 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 128路数字硬盘录像机 | 台 | | | | | | | |
| 40 | 安防系统电源专用线槽 150x100mm | m | | | | | | | |
| 41 | 火灾报警线槽 200x150mm | m | | | | | | | |
| 42 | UPS不间断电源 30KVA 30min | 套 | | | | | | | |
| 43 | 室内半球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 44 | 6类非屏蔽网络跳线 | 条 | | | | | | | |
| 45 | 硬盘 16T | 块 | | | | | | | |
| 46 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 47 | 119直拨电话、110直拨电话插座 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 消防总端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 49 | 消防控制室标志灯 | 套 | | | | | | | |
| 50 | 信息接口插座(向上一级报警中心报警用) | 个 | | | | | | | |
| 51 | 信息接口插座(城市消防远程监控用) | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 5 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 消防双电源切换箱 | 台 | | | | | | | |
| 53 | 安防系统电源配电箱 | 台 | | | | | | | |
| 54 | 五方对讲及门禁主机 | 套 | | | | | | | |
| 55 | 电气配线 BV-35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 56 | 桥架 100x50mm | m | | | | | | | |
| 57 | 桥架 200x150mm | m | | | | | | | |
| 58 | 电气配线 RVV-3*1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 59 | 电气配线 RVV-3*1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 60 | 电气配线 RVV-2x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 61 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 62 | 桥架 100x100mm | m | | | | | | | |
| 63 | 声光报警器（防水） | 只 | | | | | | | |
| 64 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 66 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 57 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003090 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 11.2 | | |
| 2 | 030412003091 | 弱电广播桥架 100x100mm | 1.名称：弱电消防桥架 | m | 61.23 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：100x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 3 | 030412003092 | 弱电消防桥架 200x150mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：200x150mm<br>3.材质：钢制 | m | 117.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 4 | 030410002050 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 178.27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031301005056 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 163.2 | | |
| 6 | 030409011023 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 90 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 7 | 030904012003 | 火灾自动报警控制器(联动型) | 1.名称：火灾自动报警控制器(联动型)<br>2.规格：满足要求<br>3.线制：综合 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.控制回路及点位满足要求<br>5.安装方式：落地式<br>6.含控制主机、琴台式控制台、监视器、微型打印机、全套软件、附件和设备内部连线等全套内容<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置<br>2.规格：满足要求<br>3.线制：综合<br>4.控制回路：满足规范要求<br>5.安装方式：落地式<br>6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 9 | 030904013001 | 消防联动控制机柜 | 1.名称：消防联动控制机柜<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.控制回路：满足规费要求<br>5.安装方式：室内<br>6.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030904007038 | 液位显示仪 | 1.名称：液位显示仪<br>2.规格：液位显示仪<br>3.类型：需满足本工程使用要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 11 | 030904010010 | 联动控制盘 | 1.名称：联动控制盘<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 7 页 共 57 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 12 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称：消防电话总机<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含消防电话总机及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 3 | | |
| 13 | 030402011137 | 消防设备应急电源柜 | 1.名称：消防设备应急电源柜<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：具体详设计<br>4.附件配置：含柜内电源<br>5.其他：箱体开孔、盘柜防火堵洞 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 8 页 共 57 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、防火隔板、接地、箱体设明显标志，满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 14 | 030402011138 | 双电源切换盘 | 1.名称：双电源切换盘<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：具体详设计<br>4.附件配置：接线端子制安<br>5.其他：箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、接地、箱体设明显标志，满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 15 | 030904011011 | 应急广播主机 | 1.名称：应急广播主机<br>2.型号、规格：含广播录放盘、区域控控制盘及500W功放x5<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标文件要求 | | | | |
| 16 | 030501005004 | 广播功放柜 | 1.名称：广播功放柜<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.附属施工内容：含基础制作、机柜接地板、接地线等<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 17 | 030505001001 | 应急广播功放500W | 1.名称: 应急广播功放500W<br>2.类别:消防<br>3.规格:500W<br>4.安装方式:机柜安装<br>5.其他:详见设计及规范验收要求 | 台 | 3 | | |
| 18 | 030904008015 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030904008016 | 消防模块箱 | 1.名称：消防模块箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 20 | 030904006008 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 52 | | |
| 21 | 030904001021 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合 | 个 | 240 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030904003027 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 33 | | |
| 23 | 030904003028 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 34 | | |
| 24 | 030904004025 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试 | 个 | 45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 030904005017 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 34 | | |
| 26 | 030904004026 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 27 | 030904007039 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 030904007040 | 报警模块 | 1.名称：报警模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 26 | | |
| 29 | 030904007041 | 切非消模块 | 1.名称：切非消模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 32 | | |
| 30 | 030904007042 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030904007043 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 32 | 030904005018 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 33 | 030904010011 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 34 | 030406002003 | UPS不间断电源 30KVA 30min | 1.名称：UPS不间断电源 30KVA 30min<br>2.包含主机、主机柜、蓄电池、电池柜和电池柜开关、SNMP卡、电池连接线、支架等全套<br>3.延时时间：30min<br>4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 台 | 1 | | |
| 35 | 030402011139 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 36 | 030412001134 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2426.98 | | |
| 37 | 030412001135 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 | m | 1330.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 030412001136 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 33.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 030412006030 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 599 | | |
| 40 | 030412004169 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 299.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030412004170 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 189.72 | | |
| 42 | 030412004171 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3228.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 43 | 030409001168 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2×4.0 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号：WDZB1N-YJY<br>3.规格:2×4.0<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:桥架\管内综合<br>6.其他:详见设计图及规范验收要求 | m | 606.55 | | |
| 44 | 030412004172 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 169.79 | | |
| 45 | 030412004173 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 95.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412004174 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3986.28 | | |
| 47 | 030412004175 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1440.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030409002033 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 515.22 | | |
| 49 | 030409002034 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1582.7 | | |
| 50 | 030409005017 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：控制电缆终端头<br>4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030909006028 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 73 | | |
| 52 | 030909006029 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 89 | | |
| 53 | 030909006030 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试<br>2.点数：本项目设计的所有火灾报警系统的报警设备的点数<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防水炮系统 | | | | | |
| 55 | 030402011140 | 消防水炮区域控制箱 | 1.名称：消防水炮区域控制箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 56 | 030904012004 | 消防炮火灾报警联动控制器 | 1.名称：火灾报警控制器(联动型)<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.附件配置：含火灾报警控制器、通讯接口、连接跳线等全套设备和配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 57 | 030904009004 | 系统集中控制盘 | 1.名称：系统集中控制盘 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.线制：满足要求<br>3.安装方式;综合<br>4.控制点数量：满足使用要求<br>5.显示器类型：满足使用要求<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 58 | 030904016002 | 直流电源 | 1.名称：直流电源<br>2.容量：满足要求<br>3.安装方式：室内<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 59 | 030505006002 | 电源 AC220V | 1.名称：电源 AC220V<br>2.规格：满足功能性要求<br>3.包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 030506015003 | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机<br>2.性能最低要求：综合考虑<br>3.存储容量、格式：符合本工程功能性要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 61 | 030909003002 | 消防水炮系统调试 | 1.名称：消防水炮系统调试<br>2.点数：本项目设计的所有消防水炮系统的点数<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | |
| 62 | 030904012005 | 应急照明控制器 | 1.名称：应急照明控制器 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.附件配置：含应急照明控制器及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 63 | 030412004176 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 20000 | | |
| 64 | 030412001137 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结 | m | 2000 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 能耗综合管理总系统图 | | | | | |
| 65 | 030412004177 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJSP-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 20000 | | |
| 66 | 030412004178 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP- | 1.名称：电气配线 | m | 800 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 4x1.0mm² | 2.规格、型号：WDZB1N-RYJYP-4x1.0mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 67 | 030412001138 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 50 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 68 | 030412001139 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2000 | | |
| 69 | 030501019003 | 能耗综合管理系统主机 | 1.名称：能耗综合管理系统主机<br>2.类别：能源管理系统<br>3.安装方式：中心机房内<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 70 | 030501023001 | 能耗综合管理系统软件 | 1.名称：能源管理系统数据库服务软件<br>2.类别：能源管理系统数据库服务软件<br>3.规格：符合功能性要求，1.本系统应具有监测建筑内各类能耗(照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电)并具有实时统计、分析和管理等功能,且应具有数据远传功能，本系统通过低压回路出线端各竖线表监测回路电流、电压、功率、功率因数、电能等电力参数,与远传、分析优化能源运行方案,记录和积累能源使用状况;通过各种图表、曲线等从真正意义上实现能源使用的实时在线监控。<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 71 | 030909003003 | 能耗综合管理系统系统调试 | 1.名称：能耗综合管理系统<br>2.其他：包括系统范围内全部内容 | 系统 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 72 | 030906001007 | 消防防火门监控主机 | 1.名称：消防防火门监控主机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：中心控制机房内安装<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括管理软件、协议转换器件、报警器、集成打印机、液晶显示屏、消防防火门监控图形显示系统、附件和设备内部连线等全部内容<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 73 | 030906001008 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030906003008 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 13 | | |
| 75 | 030906003009 | 防火门监控模块 单扇 | 1.名称：防火门监控模块 单扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 2 | | |
| 76 | 030904003029 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关 | 个 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 77 | 030412001140 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 380.35 | | |
| 78 | 030412001141 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25 | m | 4.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 79 | 030412006031 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 15 | | |
| 80 | 030412004179 | 电气配线 WDZB1N-RYJS- | 1.名称：电气配线 | m | 474.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2X1.5mm² | 2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 81 | 030412004180 | 电气配线 WDZB1N-YJY-2×2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2×2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 474.88 | | |
| 82 | 030909008005 | 消防防火门监控系统调试 | 1.名称：消防防火门监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 点 | 15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 83 | 030907001001 | 消防设备电源监控主机 | 1.名称：消防设备电源监控主机<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：中心控制机房内安装<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括管理软件、协议转换器件、报警器、集成打印机、液晶显示屏、消防设备电源图形显示系统、附件和设备内部连线等全部内容<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 84 | 030506011010 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 85 | 030412001142 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 136.33 | | |
| 86 | 030412004181 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 423.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 87 | 030412004182 | 电气配线 WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 211.54 | | |
| 88 | 030909003004 | 消防设备电源监控系统调试 | 1.名称：消防设备电源监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 89 | 030506011011 | 电气火灾监控主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类型：综合<br>3.路数：满足所有电气火灾监控点位使用要求<br>4.安装方式：中心控制机房内安装<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括管理软件、协议转换器件、报警器、集成打印机、液晶显示屏、电气火灾监控图形显示系统、附件和设备内部连线等全部内容<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 90 | 030906003010 | EF-R电气火灾监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 4 | | |
| 91 | 030412001143 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20 | m | 179.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030412004183 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 308.71 | | |
| 93 | 030909003005 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称：电气火灾监控系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容 | 系统 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 生活水泵房入侵及漏水报警系统图 | | | | | |
| 94 | 030501019004 | 网络服务器 | 1.名称：网络服务器<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.含软件系统等<br>4.安装方式：详设计<br>5.含键盘、附件和设备内部连线等全套内容<br>6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 95 | 030501019005 | 主控管理主机 | 1.名称：主控管理主机<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.含报警系统、出入口控制、汽车库管理、巡更系统<br>4.安装方式：详设计<br>5.含报警键盘、附件和设备内部连 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 线等全套内容<br>6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | | | | |
| 96 | 030904007044 | 单防区模块 | 1.名称：单防区模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：满足使用要求<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 97 | 030506003001 | 控制器 | 1.名称：控制器<br>2.安装方式：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 98 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.名称：入侵探测器<br>2.性能最低要求：综合考虑<br>3.安装方式：吸顶<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 99 | 030904011012 | 漏水检测线圈 | 1.名称：漏水检测线圈<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 100 | 030412004184 | 电气配线 RVV-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：RVV-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 23.86 | | |
| 101 | 030412004185 | 电气配线 RVV-4x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：RVV-4x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 278.7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 102 | 030909003006 | 生活水泵房入侵及漏水报警系统调试 | 1.名称：生活水泵房入侵及漏水报警系统调试<br>2.其他：包括系统范围内全部内容<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火控制系统 | | | | | |
| 103 | 030506011012 | 气体灭火主机 | 1.名称：气体灭火主机<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足功能性要求<br>4.安装方式：中心控制机房内安装<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括管理软件、附件和设备内部连线等全部内容<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030904009005 | 气体灭火控制盘 | 1.名称：气体灭火控制盘<br>2.线制：满足要求<br>4.安装方式;综合<br>5.控制点数量：满足使用要求<br>6.显示器类型：满足使用要求<br>7.接线端子压线,单体调试<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 105 | 030904004027 | 声光报警器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 12 | | |
| 106 | 030904004028 | 放气指示灯 | 1 名称：放气指示灯<br>2.规格：满足使用要求<br>2 安装形式：综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030904003030 | 紧急停止转换按钮 | 1.名称：紧急停止转换按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 108 | 030904001022 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感温探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 22 | | |
| 109 | 030904001023 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 110 | 030904007045 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 111 | 030412004186 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2N-BYJ-1.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 299.46 | | |
| 112 | 030412004187 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线 | m | 86.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 113 | 030412004188 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 169.79 | | |
| 114 | 030412004189 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-4x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-4x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯 | m | 86.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 115 | 030412001144 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 129.75 | | |
| 116 | 030412001145 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20 | m | 10.19 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 可燃气体报警系统 | | | | | |
| 117 | 030904012006 | 可燃气体报警主机 | 1.名称：可燃气体报警主机<br>2.规格：满足要求<br>3.线制：综合<br>4.控制回路及点位满足要求<br>5.安装方式：落地式<br>6.含控制主机、全套软件、附件和设备内部连线等全套内容<br>7.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 118 | 030904011013 | 可燃气体报警控制器 | 1.名称：可燃气体报警控制器<br>2.型号、规格：满足功能性要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 119 | 030904001024 | 可燃气体探测器 | 1.名称：可燃气体探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 120 | 030904001025 | 可燃气体报警器 | 1.名称：可燃气体报警器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：总线制<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 121 | 030904007046 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 122 | 030412006032 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 20 | | |
| 123 | 030412001146 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 126.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030412004190 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 253 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 125 | 030412004191 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 253 | | |
| 126 | 030412004192 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 141.2 | | |
| 127 | 030409002035 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 141.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009062 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011062 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010062 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012062 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020062 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013062 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021062 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023062 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022225 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022226 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022227 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001062 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022228 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 94214.92 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 94214.92 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 94214.92 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 94214.92 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 火灾自动报警控制器(联动型) | 台 | | | | | | | |
| 3 | 图形显示装置 | 套 | | | | | | | |
| 4 | 消防联动控制机柜 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 直接控制切换模块 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 液位显示仪 | 台 | | | | | | | |
| 7 | 消防电话总机 | 台 | | | | | | | |
| 8 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 9 | 消防模块箱 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 11 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 12 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 13 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 2 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 报警模块 | 只 | | | | | | | |
| 16 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 17 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 18 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 19 | UPS配电箱 | 台 | | | | | | | |
| 20 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 21 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 22 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 消防水炮区域控制箱 | 台 | | | | | | | |
| 24 | 直流电源 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 电源 AC220V | 台 | | | | | | | |
| 26 | 硬盘录像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 能耗综合管理系统主机 | 台 | | | | | | | |
| 28 | 能耗综合管理系统软件 | 套 | | | | | | | |
| 29 | 消防防火门监控主机 | 台 | | | | | | | |
| 30 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 31 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 32 | 防火门监控模块 单扇 | 台 | | | | | | | |
| 33 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 34 | 消防设备电源监控主机 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 36 | 电气火灾监控主机 | 台 | | | | | | | |
| 37 | 单防区模块 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 控制器 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 入侵探测器 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 漏水检测线圈 | 套 | | | | | | | |
| 41 | 气体灭火控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 42 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 43 | 放气指示灯 | 只 | | | | | | | |
| 44 | 紧急停止转换按钮 | 只 | | | | | | | |
| 45 | 感温探测器 | 只 | | | | | | | |
| 46 | 应急广播功放500W | 台 | | | | | | | |
| 47 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 49 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 50 | UPS不间断电源 30KVA 30min | 套 | | | | | | | |
| 51 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 54 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 55 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 56 | 切非消模块 | 只 | | | | | | | |
| 57 | 系统集中控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 58 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-4x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 59 | 电气配线 WDZB2N-RVS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 60 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 61 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 62 | 气体灭火主机 | 台 | | | | | | | |
| 63 | 可燃气体报警主机 | 台 | | | | | | | |
| 64 | 可燃气体探测器 | 只 | | | | | | | |
| 65 | 可燃气体报警器 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 6 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm² | m | | | | | | | |
| 67 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 68 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm² | m | | | | | | | |
| 69 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-4x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 70 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-1.5mm² | m | | | | | | | |
| 71 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 72 | 桥架 200x150mm | m | | | | | | | |
| 73 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 74 | 电气配线 RVV-4x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 75 | 电气配线 RVV-2x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 76 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-2x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 77 | 桥架 100x100mm | m | | | | | | | |
| 78 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 80 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x4.0mm | m | | | | | | | |
| 81 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| 82 | 总线联动控制盘 | 台 | | | | | | | |
| 83 | 消防炮火灾报警联动控制器 | 台 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007021 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 60.94 | | |
| 2 | 031001007022 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标 | m | 27.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007023 | 内衬塑复合钢管 DN20（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN20<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1 | | |
| 4 | 031001008141 | 冷水管PPR DN50 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 44.76 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN50<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001008142 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 6.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031001008143 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 88.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001008144 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 149.69 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008145 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 85.02 | | |
| 9 | 031002001073 | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN25 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031002001074 | 截止阀 DN32 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN32<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 11 | 031002001075 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031002001076 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 13 | 031002001077 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 031002001078 | 可调式减压阀组 DN65 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN65<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5.含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 15 | 031002001079 | 可调式减压阀组 DN25 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN25<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5、含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 16 | 031002001080 | 止回阀 DN25 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN25 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031002011002 | 远传水表 DN25 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN25<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 18 | 031002011003 | 远传水表 DN32 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN32<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 19 | 031002011004 | 远传水表 DN50 | 1.名称：远传水表 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：DN50<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002011005 | 远传水表 DN65 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN65<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 21 | 031001008146 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 78.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031001008147 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求 | m | 10.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 031001008148 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 87.36 | | |
| 24 | 031001008149 | HDPE塑料排水管 DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管 | m | 83.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 031001007024 | 涂塑钢管 DN150 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN150<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑 | m | 11.27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 031001007025 | 涂塑钢管 DN100 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN100<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 23.28 | | |
| 27 | 031001008150 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 273.42 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 031001007026 | 涂塑钢管 DN65 | 1.名称：涂塑钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12.4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 29 | 030109001007 | 潜水泵 Q=25m³/h；H=15m；N=2.2kW | 1.名称：潜水泵<br>2.主要配置、参数：Q=25m³/h；H=15m；N=2.2kW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.含潜水泵至控制箱导线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 30 | 030109001008 | 潜水泵 Q=40m³/h；H=15m；N=4.0kW | 1.名称：潜水泵<br>2.主要配置、参数： Q=40m³/h；H=15m；N=4.0kW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.含潜水泵至控制箱导线<br>5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 31 | 031002001081 | 止回阀 DN65 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 32 | 031002001082 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 031002001083 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 34 | 031002001084 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 35 | 031002001085 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031002001086 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 37 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称：压力表<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.包含取源部件、压力表弯等 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 031003014047 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 39 | 031003014048 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 40 | 031003014049 | 侧入式雨水斗 DN100 | 1.名称：侧入式雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 41 | 031001011007 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100 | 个 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 生活水泵房 | | | | | |
| 42 | 031005016001 | 生活水箱 6.0×4.0×2.5（m） | 1.名称：消防水箱<br>2.型号、规格：6.0×4.0×2.5（m）<br>3.材质：不锈钢板<br>4.含溢流斗、防虫防鼠网、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、人孔用密封井盖等制作安装及配套附件<br>5.基础型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足设计及招标要求<br>6.各类转运及设备吊装就位<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 43 | 031005001001 | 生活加压一区变频供水泵组 106m³/h,H=79m | 1.设备名称：变频给水设备<br>2.规格、技术参数：系统流量：106m³/h；系统扬程：79m；系统 | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 功率：15kW*4<br>主泵3台，三用一备，自带控制柜）<br>3.成套设备自带控制柜，含水泵、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>4.减震降噪满足规范要求,含型钢基础的制作安装、除锈防腐<br>5.电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 031005001002 | 生活加压二区变频供水泵组 106m³/h,H=98m | 1.设备名称：变频给水设备<br>2.规格、技术参数：系统流量：106m³/h；系统扬程：98m；系统功率：18.5kW*4<br>主泵3台，三用一备，自带控制柜）<br>3.成套设备自带控制柜，含水泵、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.减震降噪满足规范要求,含型钢基础的制作安装、除锈防腐<br>5.电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 031005012001 | 紫外线消毒器 型号：RZ-UV2-LS120 | 1.名称：紫外线消毒器 型号：RZ-UV2-LS120<br>2.规格、技术参数：额定流量：额定水量120（m³/h），额定功率：2.5KW(单台))<br>3.设备自带控制箱，含基座及支架制作安装，检查接线及调试<br>4.电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 46 | 031002001087 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀）（泵房） DN100 | 1.类型：H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀、截止阀）（泵房） DN100<br>2.材质：综合考虑 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4.阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求<br>5.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 030601005001 | 侧装式磁翻板液位计 | 1.名称：侧装式磁翻板液位计<br>2、规格、型号：具有就地显示及远传至消控室（或者值班室）的功能<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 48 | 031002001088 | 闸阀（泵房） DN300 | 1.名称：闸阀（泵房）<br>2.规格：DN300<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑 | 个 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 031002001089 | 闸阀（泵房） DN250 | 1.名称：闸阀（泵房）<br>2.规格：DN250<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 50 | 031002001090 | 闸阀（泵房） DN200 | 1.名称：闸阀（泵房）<br>2.规格：DN200<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 031002001091 | 闸阀（泵房） DN150 | 1.名称：闸阀（泵房）<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 52 | 031002001092 | 可曲挠橡胶软接头（泵房）DN150 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 031002011006 | 水表组（电磁阀） DN150 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 54 | 031002011007 | 水表组 DN150 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 55 | 031002001093 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 56 | 031001007027 | 内衬塑复合钢管 DN100（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管 | m | 29.96 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质：水<br>3.规格：DN100<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 031001007028 | 内衬塑复合钢管 DN150（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN150<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 34.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 58 | 031001007029 | 内衬塑复合钢管 DN200（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN200<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10.56 | | |
| 59 | 031001007030 | 内衬塑复合钢管 DN250（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN250<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 | m | 7.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 60 | 031001007031 | 内衬塑复合钢管 DN300（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN300<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5.48 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 61 | 031301003094 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 62 | 031301003095 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 63 | 031301003096 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 64 | 031301003097 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 65 | 031003006011 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 28 | | |
| 66 | 031003006012 | 无障碍座便 | 1.常规款白釉陶瓷马桶，配套水箱、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合 | 组 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | | | | |
| 67 | 031003003008 | 洗脸盆（食堂） | 1.2m宽*0.6m宽人造大理石定制台面，配感应水龙头2个、带液封下水配件2套、陶瓷台下盆2个<br>2.含所有配套附件（三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 组 | 8 | | |
| 68 | 031003003009 | 无障碍卫生间洗脸盆 | 1.名称：无障碍卫生间洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑 | 组 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 69 | 031003007007 | 感应式小便器 | 1.名称：小便器<br>2.材质：陶瓷<br>3.组装方式：(挂式、立式)综合考虑，含本体及感应冲洗阀、金属软管、感应阀接线等所有附配件成套制作安装<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009063 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011063 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010063 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012063 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020063 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013063 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021063 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023063 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022229 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022230 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022231 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001063 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022232 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 57468.46 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 57468.46 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 57468.46 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 57468.46 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 6 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 内衬塑复合钢管 DN20 | m | | | | | | | |
| 8 | 内衬塑复合钢管管件 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 11 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 12 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 13 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 涂塑钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 15 | 涂塑钢管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 涂塑钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 17 | 涂塑钢管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 18 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 19 | 涂塑钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 20 | 涂塑钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 潜水泵 Q=25$m^3$/h；H=15m；N=2.2kW | 台 | | | | | | | |
| 22 | 潜水泵 Q=40$m^3$/h；H=15m；N=4.0kW | 台 | | | | | | | |
| 23 | 止回阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 止回阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 29 | 生活加压一区变频供水泵组 106m³/h,H=79m | 套 | | | | | | | |
| 30 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 31 | 生活加压二区变频供水泵组 106m³/h,H=98m | 套 | | | | | | | |
| 32 | 紫外线消毒器 型号：RZ-UV2-LS120 | 台 | | | | | | | |
| 33 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀）DN100 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 侧装式磁翻板液位计 | 台 | | | | | | | |
| 35 | 闸阀 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 闸阀 DN250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 闸阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 闸阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 内衬塑复合钢管 DN200 | m | | | | | | | |
| 40 | 内衬塑复合钢管管件 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 内衬塑复合钢管 DN250 | m | | | | | | | |
| 42 | 内衬塑复合钢管管件 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 内衬塑复合钢管 DN300 | m | | | | | | | |
| 44 | 内衬塑复合钢管管件 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 46 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 47 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 49 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 5 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 51 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 53 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 冷水管PPR DN50 | m | | | | | | | |
| 55 | 冷水管管件PPR DN50 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 截止阀 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 57 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 58 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 59 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 60 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 金属软管 D15 | 根 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | | | | | | |
| 64 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | | | | | | | |
| 65 | 座便器桶盖 | 套 | | | | | | | |
| 66 | 无障碍卫生间洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 67 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 68 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 70 | 内衬塑复合钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 71 | 内衬塑复合钢管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 72 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 可曲挠橡胶软接头 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 75 | 截止阀 DN25 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 止回阀 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 生活水箱 6.0×4.0×2.5（m） | 个 | | | | | | | |
| 78 | Y型过滤器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 79 | 可调式减压阀 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 80 | Y型过滤器 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 81 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 82 | 远传式水表 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 83 | 倒流防止器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 84 | 电磁阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 85 | 远传式水表 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 86 | 远传式水表 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 87 | 远传式水表 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 88 | 远传式水表 DN50 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 可曲挠橡胶软接头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 90 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 91 | 挂式小便器 | 个 | | | | | | | |
| 92 | 小便器排水附件 | 套 | | | | | | | |
| 93 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | | | | | | | |
| 94 | 埋入式感应控制器 | 个 | | | | | | | |
| 95 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 96 | Y型过滤器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 97 | 挠性接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 98 | 平焊法兰 1.6MPa DN300 | 片 | | | | | | | |
| 99 | 平焊法兰 1.6MPa DN250 | 片 | | | | | | | |
| 100 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 101 | 平焊法兰 1.6MPa DN25 | 片 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 9 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 平焊法兰 1.6MPa DN200 | 片 | | | | | | | |
| 103 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 104 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 105 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 106 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 107 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 108 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 109 | 洗脸盆（食堂） | 个 | | | | | | | |
| 110 | 面盆混合龙头 DN15（食堂） | 个 | | | | | | | |
| 111 | 无障碍座便 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002015 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN250 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN250<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 118.91 | | |
| 2 | 030901002016 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 201.88 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030901002017 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN100<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 11.3 | | |
| 4 | 030901002018 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加 | m | 362.26 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | DN65 | 厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031301005057 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 223.87 | | |
| 6 | 031201003015 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁 | kg | 223.87 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道，再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 7 | 031002001094 | 蝶阀 DN250 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN250<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 8 | 031002001095 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑 | 个 | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031002001096 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 10 | 031002001097 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 6 页 共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 030901010017 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：DN65 ,内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、30m消防软管卷盘<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 23 | | |
| 12 | 030901010018 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称：压力表<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.包含取源部件、压力表弯等<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 14 | 031002004006 | 比例式减压阀组 DN150 | 1.名称：比例式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN150<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5、含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 4 | | |
| 15 | 030807003022 | 泄水阀 DN150 | 1.名称：泄水阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030901010019 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 17 | 030910002015 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 68 | | |
| 18 | 030910001015 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内 | 具 | 204 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 19 | 030909001015 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 34 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 20 | 030901001061 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 213.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030901001062 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 52.93 | | |
| 22 | 030901001063 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 292.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030901001064 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 118.98 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030901001065 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 153.98 | | |
| 25 | 030901001066 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装 | m | 113.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030901001067 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 428.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030901001068 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1716.43 | | |
| 28 | 031001008151 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 13.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031301005058 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 2111.22 | | |
| 30 | 031201003016 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道, | kg | 2111.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 31 | 030901003008 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 个 | 857 | | |
| 32 | 030901008010 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030807003023 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 34 | 030901006009 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030901007013 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 36 | 030807003024 | 泄水阀 DN150 | 1.名称：泄水阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030807003025 | 泄水阀 DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 38 | 031002001098 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 39 | 031002001099 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀） | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030909001016 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 气体灭火系统 | | | | | |
| 41 | 030902008003 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 1.名称：柜式七氟丙烷气体灭火装置<br>2.型号、规格、性能参数： V=2*120L<br>3.含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 | 套 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030808006002 | 自动泄压口 0.25m² | 1.名称：自动泄压口<br>2.泄压面积：0.25m²<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 43 | 030909002003 | 气体灭火系统装置调试 V≤120L | 1.气体灭火系统装置调试 V≤120L<br>2.含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防水泵房 | | | | | |
| 44 | 030109001009 | 消火栓消防泵 Q=40L/s，H=120m，N=90Kw | 1.设备名称：消火栓消防泵<br>2.型号、规格：Q=40L/s，H=120m，N=90Kw | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.减震降噪措施综合考虑<br>4.包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 45 | 030109001010 | 喷淋消防泵 Q=50L/s，H=120m，N=110Kw | 1.设备名称：喷淋消防泵<br>2.型号、规格：Q=50L/s，H=120m，N=110Kw 一用一备<br>3.减震降噪措施综合考虑<br>4.包括电机的检查接线及调试，配电所需的金属软管<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 4 | | |
| 46 | 030109001011 | 喷淋消防泵 Q=60L/s，H=100m，N=90Kw | 1.设备名称：喷淋消防泵<br>2.型号、规格：Q=60L/s，H=100m，N=90Kw 一用一备 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.减震降噪措施综合考虑<br>4.包括电机的检查接线及调试，配电所需的金属软管<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 47 | 031002001100 | 明杆闸阀（泵房） DN300 | 1.名称：明杆闸阀（泵房）<br>2.规格：DN300<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 48 | 031002001101 | 明杆闸阀（泵房） DN250 | 1.名称：明杆闸阀（泵房）<br>2.规格：DN250<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 031002001102 | 明杆闸阀（泵房） DN200 | 1.名称：明杆闸阀（泵房）<br>2.规格：DN200<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 50 | 031002001103 | 明杆闸阀（泵房） DN100 | 1.名称：明杆闸阀（泵房）<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 031002001104 | Y型过滤器（泵房） DN300 | 1.名称：Y型过滤器（泵房）<br>2.规格：DN300<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 52 | 031002001105 | Y型过滤器（泵房） DN250 | 1.名称：Y型过滤器（泵房）<br>2.规格：DN250<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 53 | 031002001106 | Y型过滤器（泵房） DN100 | 1.名称：Y型过滤器（泵房）<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 54 | 031002001107 | 可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>DN300 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>2.规格：DN300<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 55 | 031002001108 | 可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>DN250 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>2.规格：DN250<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 56 | 031002001109 | 可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>DN200 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头（泵房）<br>2.规格：DN200<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 57 | 031002001110 | 消声止回阀（泵房） DN250 | 1.名称：消声止回阀（泵房）<br>2.规格：DN250<br>3.微阻缓闭止回阀的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 58 | 031002001111 | 消声止回阀（泵房） DN200 | 1.名称：消声止回阀（泵房）<br>2.规格：DN200<br>3.微阻缓闭止回阀的结构、材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 59 | 031002001112 | 水锤消除器（泵房） DN200 | 1.名称：水锤消除器（泵房）<br>2.型号、规格：DN200<br>3.压力等级：综合考虑<br>4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 60 | 031002001113 | 水锤消除器（泵房） DN250 | 1.名称：水锤消除器（泵房）<br>2.型号、规格：DN250<br>3.压力等级：综合考虑<br>4.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 61 | 030601004001 | 电磁流量计（泵房） | 1.名称：电磁流量计（泵房）<br>2.规格、技术参数：综合考虑<br>3.安装部位及方式：综合考虑<br>4、含所有附配件制作、安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 62 | 031002001114 | 电动阀（泵房） DN400 | 1.名称：电动阀（泵房）<br>2.规格：DN400<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 5 | | |
| 63 | 031002001115 | 电动阀（泵房） DN65 | 1.名称：电动阀（泵房）<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 64 | 031002001116 | 泄压阀（泵房） DN100 | 1.名称：泄压阀（泵房） | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 65 | 031002010008 | 旋流防止器（泵房） DN400 | 1.类型：旋流防止器（泵房）<br>2.型号、规格：DN400<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 66 | 030601005002 | 侧装式磁翻板液位计（泵房） | 1.名称：侧装式磁翻板液位计（泵房）<br>2、规格、型号：具有就地显示及 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 远传至消控室（或者值班室）的功能<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 67 | 030601002005 | 压力表（泵房） | 1.名称：压力表（泵房）<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.包含取源部件、压力表弯等<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 20 | | |
| 68 | 030601002006 | 真空压力表（泵房） | 1.名称：真空压力表（泵房）<br>2.含配套附件及阀门<br>3.含强度及严密性试验<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 7 | | |
| 69 | 031002001117 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN100 | 1.类型：H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN100<br>2.材质：阀体球墨铸铁<br>3.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求<br>5.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 70 | 030901004008 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称：湿式报警阀组<br>2.型号、规格：DN150<br>3.阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求<br>4.附件配置：含所有附配件制作安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 8 | | |
| 71 | 030807003026 | 安全信号蝶阀 DN200 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN200<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 72 | 030807003027 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 73 | 030807003028 | 安全信号阀 DN150 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030901006010 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 75 | 030901007014 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 76 | 031002001118 | 比例式减压阀组 DN200 | 1.名称：比例式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN200<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5、含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 4 | | |
| 77 | 030904004029 | 水力警铃 | 1.名称<br>2.规格 | 个 | 8 | | |
| 78 | 031002011008 | 水表组 DN100 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN100<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 79 | 030901001069 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN400 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外 | m | 27.48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN400<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 80 | 030901001070 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN300 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN300<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管 | m | 13.28 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 81 | 030901001071 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN250 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN250<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 48.02 | | |
| 82 | 030901001072 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN200 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外 | m | 116.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN200<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030901001073 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管 | m | 87.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 84 | 030901001074 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 73.56 | | |
| 85 | 030901001075 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外 | m | 37.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 86 | 030901001076 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管（泵房） DN15 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌钢管<br>3.型号、规格：DN15<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管 | m | 12.31 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 87 | 031001008152 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2 | | |
| 88 | 031001008153 | HDPE塑料排水管 DN200 | 1.名称：HDPE塑料排水管 | m | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN200<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 89 | 031301003098 | 柔性防水套管制作安装 DN400 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN400<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 90 | 031301003099 | 柔性防水套管制作安装 DN250 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN250<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 91 | 031301003100 | 柔性防水套管制作安装 DN200 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN200<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 92 | 031301003101 | 柔性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 93 | 031301003102 | 柔性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN50<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 031301003103 | 柔性防水套管制作安装 DN15 | 1.名称：柔性防水套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN15<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 95 | 031301003104 | 刚性防水套管制作安装 DN200 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN200<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 96 | 031301003105 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 97 | 031301003106 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 98 | 031301003107 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 99 | 031301003108 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009064 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011064 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010064 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012064 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020064 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013064 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021064 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023064 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022233 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022234 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022235 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001064 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022236 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 119797.05 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 119797.05 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 119797.05 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 119797.05 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 2 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 4 | 蝶阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 6 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 沟槽管件 DN200 | 套 | | | | | | | |
| 9 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN200 | 套 | | | | | | | |
| 10 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 11 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 15 | 湿式报警阀组 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 16 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 17 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 安全信号阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 泄水阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 柜式七氟丙烷灭火装置双瓶 V=2×120L | 套 | | | | | | | |
| 25 | 自动泄压口 0.25$m^2$ | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 试验介质（氮气）155L | 瓶 | | | | | | | |
| 27 | 消火栓消防泵 Q=40L/s，H=120m，N=90Kw | 台 | | | | | | | |
| 28 | 型材 | t | | | | | | | |
| 29 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | | | | | | | |
| 30 | 喷淋消防泵 Q=50L/s，H=120m，N=110Kw | 台 | | | | | | | |
| 31 | 喷淋消防泵 Q=60L/s，H=100m，N=90Kw | 台 | | | | | | | |
| 32 | 明杆闸阀 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 明杆闸阀 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 明杆闸阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 36 | Y型过滤器 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 37 | Y型过滤器 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 38 | Y型过滤器 DN100 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 4 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 可曲挠橡胶软接头 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 可曲挠橡胶软接头 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 可曲挠橡胶软接头 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 水锤消除器 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 电磁流量计 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 电动阀 DN400 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 电动阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 旋流防止器 DN400 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 侧装式磁翻板液位计 | 台 | | | | | | | |
| 48 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN100 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 沟槽管件 DN400 | 套 | | | | | | | |
| 50 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN400 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 沟槽管件 DN250 | 套 | | | | | | | |
| 52 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN250 | 套 | | | | | | | |
| 53 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 54 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 55 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 蝶阀 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 57 | 安全信号蝶阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 58 | 水力警铃 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 沟槽管件 DN300 | 套 | | | | | | | |
| 60 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN300 | 套 | | | | | | | |
| 61 | 镀锌钢管接头管件 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 62 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 63 | 可调式减压阀 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Y型过滤器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 65 | 闸阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 66 | 弹簧安全阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 67 | 可调式减压阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 68 | Y型过滤器 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 69 | 截止阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 70 | 弹簧安全阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 71 | 远传式水表 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 72 | 闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 止回阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 电磁阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 75 | HDPE塑料排水管管件 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 76 | HDPE塑料排水管 DN200 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 7 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN250 | m | | | | | | | |
| 78 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 79 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 80 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 81 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN200 | m | | | | | | | |
| 82 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 83 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 84 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN15 | m | | | | | | | |
| 85 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN300 | m | | | | | | | |
| 86 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN400 | m | | | | | | | |
| 87 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 88 | 可曲挠橡胶软接头 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 89 | 可曲挠橡胶软接头 DN100 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 8 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 消声止回阀 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 91 | 消声止回阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 92 | 水锤消除器 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 93 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 94 | 球阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 95 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 96 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 97 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 98 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 99 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 100 | 醇酸磁漆 (各色) | kg | | | | | | | |
| 101 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 102 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 104 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 105 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 106 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 107 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 108 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 109 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 110 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 111 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 112 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 113 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 114 | 泄压阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 115 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 平焊法兰 1.6MPa DN250 | 片 | | | | | | | |
| 117 | 平焊法兰 1.6MPa DN400 | 片 | | | | | | | |
| 118 | 平焊法兰 1.6MPa DN200 | 片 | | | | | | | |
| 119 | 平焊法兰 1.6MPa DN300 | 片 | | | | | | | |
| 120 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 121 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 122 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001035 | 单速离心风机箱 风量1650m³/h 全压333Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量1650m³/h 全压333Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 2 | 030108001036 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压345Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量2000m³/h 全压345Pa 功率0.55kW | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030108001037 | 单速离心风机箱 风量2800m³/h 全压342Pa 功率0.55kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量2800m³/h 全压342Pa 功率0.55kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030108001038 | 单速离心风机箱 风量3300m³/h 全压420Pa 功率0.75kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量3300m³/h 全压420Pa 功率0.75kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030108001039 | 单速离心风机箱 风量4150m³/h 全压535Pa 功率1.1kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量4150m³/h 全压535Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 6 | 030108001040 | 单速离心风机箱 风量4160m³/h 全压468Pa 功率1.1kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量4160m³/h 全 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 5 页 共 50 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 压468Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030108001041 | 单速离心风机箱 风量6389m³/h 全压314Pa 功率1.1kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量6389m³/h 全压314Pa 功率1.1kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 6 页 共 50 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030108001042 | 单速离心风机箱 风量9775m³/h 全压562Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量9775m³/h 全压562Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 7 页 共 50 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030108001043 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压550Pa 功率3kW | 1.名称：单速离心风机箱<br>2.型号、规格：风量12000m³/h 全压550Pa 功率3kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 10 | 030108001044 | 轴流消防排烟风机 风量36297m³ | 1.名称：轴流消防排烟风机 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | /h 全压668Pa 功率11kW | 2.型号、规格：风量36297m³/h 全压668Pa 功率11kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030108001045 | 轴流消防排烟风机 风量31620m³/h 全压695Pa 功率11kW | 1.名称：轴流消防排烟风机<br>2.型号、规格：风量31620m³/h 全压695Pa 功率11kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030108001046 | 柜式离心式消防风机 风量18012m³/h 全压657Pa 功率5.5W | 1.名称：柜式离心式消防风机<br>2.型号、规格：风量18012m³/h 全压657Pa 功率5.5W<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030405015009 | 壁式轴流换气扇 1050m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1050m³/h,电量：60W,噪音：55dB(A),全压：56Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 030405015010 | 天花板管道式换气扇 BPT400 | 1.名称：天花板管道式换气扇<br>2.规格：风量：BPT400<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 15 | 030703011109 | 单层百叶风口 200*200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：200*200<br>3.材质：铝合金 | 个 | 21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030703011110 | 单层百叶风口 400*200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：400*200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 17 | 030703011111 | 单层百叶风口 400*300 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：400*300<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 18 | 030703011112 | 单层百叶风口 400*400 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：400*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 19 | 030703011113 | 单层百叶风口 500*250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：500*250<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030703011114 | 单层百叶风口 500*300 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：500*300<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 030703011115 | 单层百叶风口 500*400 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：500*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 22 | 030703011116 | 单层百叶风口 600*300 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：600*300<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 23 | 030703011117 | 单层百叶风口 600*320 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：600*320<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030703011118 | 单层百叶风口 800*200 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：800*200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 25 | 030703011119 | 单层百叶风口 800*400 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 26 | 030703011120 | 单层百叶风口 800*500 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：800*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 27 | 030703011121 | 单层百叶风口 1000*250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*250<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030703011122 | 单层百叶风口 1000*400 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 29 | 030703011123 | 单层百叶风口 1000*600 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*600<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 30 | 030703011124 | 单层百叶风口 1000*800 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1000*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 31 | 030703011125 | 单层百叶风口 1250*500 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1250*500<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030703011126 | 单层百叶风口 1600*800 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1600*800<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 33 | 030703011127 | 单层百叶风口 1600*1250 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：1600*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 34 | 030703011128 | 单层百叶风口（设防鼠网） 800*1250 | 1.名称：单层百叶风口（设防鼠网）<br>2.规格：800*1250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 35 | 030703011129 | 单层百叶风口（设防鼠网） 3000*2000 | 1.名称：单层百叶风口（设防鼠网） | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：3000*2000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030703011130 | 单层百叶风口(带阀)（设防鼠网） 400*1000 | 1.名称：单层百叶风口(带阀)（设防鼠网）<br>2.规格：400*1000<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 37 | 030703011131 | 防雨百叶风口 500*250 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500*250<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 38 | 030703011132 | 防雨百叶风口 500*300 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500*300<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 030703011133 | 防雨百叶风口 800*400 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 40 | 030703011134 | 防雨百叶风口 1600*1250 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：800*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 41 | 030703011135 | 防火风口 200*200 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：200*200<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 42 | 030703011136 | 防火风口 500*500 | 1.名称：防火风口<br>2.规格：500*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 43 | 030703001090 | 风管止回阀 320*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：320*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 44 | 030703001091 | 风管止回阀 320*320 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：320*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 45 | 030703001092 | 风管止回阀 400*200 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030703001093 | 风管止回阀 500*250 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：500*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 47 | 030703001094 | 风管止回阀 500*320 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：500*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030703001095 | 风管止回阀 630*320 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：630*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 49 | 030703001096 | 风管止回阀 800*500 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：800*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 50 | 030703001097 | 风管止回阀 1000*400 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：1000*400<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 030703001098 | 风管止回阀 1000*630 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：1000*630<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 52 | 030703001099 | 风管止回阀 1600*800 | 1.名称：风管止回阀<br>2.型号、规格：1600*800<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.圆形、矩形综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 23 页 共 50 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 53 | 030703001100 | 70℃防火阀 250*160 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：250*160 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 54 | 030703001101 | 70℃防火阀 250*250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：250*250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 55 | 030703001102 | 70℃防火阀 320*320 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：320*320 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢 | 个 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 030703001103 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*200 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 57 | 030703001104 | 70℃防火阀 400*250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 58 | 030703001105 | 70℃防火阀 400*320 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*320 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 59 | 030703001106 | 70℃防火阀 400*400 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*400 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 60 | 030703001107 | 70℃防火阀 500*250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 030703001108 | 70℃防火阀 500*320 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*320 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 62 | 030703001109 | 70℃防火阀 500*400 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*400 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 63 | 030703001110 | 70℃防火阀 630*320 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：630*320 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 64 | 030703001111 | 70℃防火阀 800*400 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*400 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 65 | 030703001112 | 70℃防火阀 800*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*500 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢 | 个 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 66 | 030703001113 | 70℃防火阀 1000*400 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1000*400 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 67 | 030703001114 | 70℃防火阀 1000*630 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1000*630 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 68 | 030703001115 | 70℃防火阀 800*1250 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*1250 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 69 | 030703001116 | 150℃防火阀 1600*800 | 1.名称：150℃防火阀<br>2.型号、规格：1600*800 常开,150℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 70 | 030703001117 | 排烟防火阀 800*400 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：800*400 常开,280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 71 | 030703001118 | 排烟阀 800*400 | 1.名称：排烟阀 800*400<br>2.型号、规格：800*400 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280°C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 72 | 030703001119 | 排烟阀 1000*250 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*250 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | （带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 73 | 030703001120 | 排烟阀 1000*320 | 1.名称：排烟阀<br>2.型号、规格：1000*320 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒），280° C时熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 74 | 030703001121 | 排烟防火阀 1000*250 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*250 常开， | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 75 | 030703001122 | 排烟防火阀 1000*630 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*630 常开,280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 76 | 030703001123 | 排烟防火阀 1000*800 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*800 常开,280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 77 | 030703001124 | 排烟防火阀 1400*400 | 1.名称：排烟防火阀<br>2.型号、规格：1400*400 常开，280℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 78 | 030703001125 | 防烟防火阀 800*500 | 1.名称：防烟防火阀<br>2.型号、规格：800*500 常开,电信号关闭,70℃熔断关闭<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 79 | 030703001126 | 防烟防火阀 1000*400 | 1.名称：防烟防火阀<br>2.型号、规格：1000*400 常开,电信号关闭,70℃熔断关闭<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 80 | 030703001127 | 排烟防火阀(带DC) 800*400 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：800*400 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 81 | 030703001128 | 排烟防火阀(带DC) 1000*630 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1000*630 常开， | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 82 | 030703001129 | 排烟防火阀(带DC) 1000*800 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1000*800 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 83 | 030703001130 | 排烟防火阀(带DC) 1400*400 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1400*400 常开， | 个 | 3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 84 | 030703001131 | 排烟防火阀(带DC) 1000*250 | 1.名称：排烟防火阀(带DC)<br>2.型号、规格：1000*250 常开，280℃熔断关闭，熔断关闭后输出电信号并联锁关闭排烟风机及补风机,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 85 | 030703001132 | 手动对开多叶调节阀 250*160 | 1.名称：手动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：250*160 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 86 | 030703001133 | 手动对开多叶调节阀 250*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：250*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 87 | 030703001134 | 手动对开多叶调节阀 400*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：400*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 88 | 030703001135 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：500*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 89 | 030703001136 | 手动对开多叶调节阀 500*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀<br>2.型号、规格：500*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 90 | 030703001137 | 风管蝶阀 320*200 | 1.名称：风管蝶阀<br>2.型号、规格：320*200<br>3.材质：碳钢<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 91 | 030703020023 | 消声器 L=0.8m 500*300 | 1.名称：消声器 L=0.8m<br>2.型号、规格：500*300 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 92 | 030703020024 | 消声器 L=0.8m 800*400 | 1.名称：消声器 L=0.8m<br>2.型号、规格：800*400<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 93 | 030703020025 | 消声器 L=1m 320*200 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：320*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 94 | 030703020026 | 消声器 L=1m 400*200 | 1.名称：消声器 L=1m | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：400*200<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 95 | 030703020027 | 消声器 L=1m 400*250 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：400*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 96 | 030703020028 | 消声器 L=1m 400*320 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：400*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 97 | 030703020029 | 消声器 L=1m 500*250 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：500*250<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 98 | 030703020030 | 消声器 L=1m 630*320 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：630*320<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 99 | 030703020031 | 消声器 L=1m 800*400 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*400<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 100 | 030703020032 | 消声器 L=1m 800*500 | 1.名称：消声器 L=1m<br>2.型号、规格：800*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 101 | 011303003007 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：不燃材料制作<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 203.61 | | |
| 102 | 030702001056 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈 | $m^2$ | 30 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 103 | 030702001057 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^2$ | 135.73 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030702001058 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 183.82 | | |
| 105 | 030702001059 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm | $m^2$ | 252.73 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 106 | 030702001060 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等 | $m^2$ | 85.72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030702001061 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 90.83 | | |
| 108 | 030702001062 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.2mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板 | $m^2$ | 80.06 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030702001063 | 矩形不锈钢板风管 1500mm＜风管长边≤2000mm δ=1.5mm | 1.名称：矩形不锈钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1500mm＜风管长边≤2000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈 | $m^2$ | 51.21 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 110 | 030702003001 | 成品柴发烟道 | 1.名称：成品柴发烟道<br>2.材质：不锈钢<br>3.形状：综合考虑<br>4.规格：综合考虑<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 40.39 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 111 | 030704001009 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 739.21 | | |
| 112 | 031208003008 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 739.21 | | |
| 113 | 031001002002 | 呼吸管 DN50 | 1.名称：呼吸管 DN50<br>2.安装部位：室内<br>3.材质：镀锌钢管<br>4.规格：DN50<br>5.连接形式：综合考虑<br>6.包含各类管件、穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4.21 | | |
| 114 | 031002001119 | 呼吸阀 DN50 | 1.名称：呼吸阀 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.安装部位：室内<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009065 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011065 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010065 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012065 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020065 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013065 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021065 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023065 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022237 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.1.2 | 031401022238 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022239 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001065 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022240 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 48368.06 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 48368.06 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 48368.06 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 48368.06 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单速离心风机箱 风量1650m³/h 全压333Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 2 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 3 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 4 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 5 | 单速离心风机箱 风量2000m³/h 全压345Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 6 | 单速离心风机箱 风量2800m³/h 全压342Pa 功率0.55kW | 台 | | | | | | | |
| 7 | 单速离心风机箱 风量4150m³/h 全压535Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 单速离心风机箱 风量4160m³/h 全压468Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 2 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 单速离心风机箱 风量12000m³/h 全压 550Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 10 | 轴流消防排烟风机 风量36297m³/h 全压 668Pa 功率11kW | 台 | | | | | | | |
| 11 | 轴流消防排烟风机 风量31620m³/h 全压 695Pa 功率11kW | 台 | | | | | | | |
| 12 | 单层百叶风口 200*200 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 单层百叶风口 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 单层百叶风口 400*300 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 单层百叶风口 500*250 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 单层百叶风口 500*300 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 单层百叶风口 500*400 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 单层百叶风口 600*300 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 3 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 单层百叶风口 600*320 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 单层百叶风口 800*200 | 个 | | | | | | | |
| 21 | 单层百叶风口 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 单层百叶风口 800*500 | 个 | | | | | | | |
| 23 | 单层百叶风口 1000*800 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 单层百叶风口 1250*500 | 个 | | | | | | | |
| 25 | 单层百叶风口（设防鼠网） 800*1250 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 单层百叶风口（设防鼠网） 3000*2000 | 个 | | | | | | | |
| 27 | 单层百叶风口(带阀)（设防鼠网） 400*1000 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 防雨百叶风口 500*250 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 防雨百叶风口 500*300 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 防雨百叶风口 800*400 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 4 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 防火风口 200*200 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 风管止回阀 320*200 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 风管止回阀 320*320 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 风管止回阀 630*320 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 风管止回阀 1000*400 | 个 | | | | | | | |
| 36 | 风管止回阀 1600*800 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 70℃防火阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 70℃防火阀 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 70℃防火阀 320*320 | 个 | | | | | | | |
| 40 | 70℃防火阀 400*250 | 个 | | | | | | | |
| 41 | 70℃防火阀 400*320 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 70℃防火阀 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 70℃防火阀 500*250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 5 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 70℃防火阀 500*320 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 70℃防火阀 630*320 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 70℃防火阀 800*500 | 个 | | | | | | | |
| 47 | 70℃防火阀 800*1250 | 个 | | | | | | | |
| 48 | 150℃防火阀 1600*800 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 排烟阀 1000*250 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 排烟防火阀 1000*250 | 个 | | | | | | | |
| 51 | 排烟防火阀 1400*400 | 个 | | | | | | | |
| 52 | 防烟防火阀 1000*400 | 个 | | | | | | | |
| 53 | 手动对开多叶调节阀 250*160 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 手动对开多叶调节阀 250*250 | 个 | | | | | | | |
| 55 | 手动对开多叶调节阀 400*250 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 手动对开多叶调节阀 500*250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 6 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 风管蝶阀 320*200 | 个 | | | | | | | |
| 58 | 消声器 L=0.8m 500*300 | 节 | | | | | | | |
| 59 | 消声器 L=1m 400*200 | 节 | | | | | | | |
| 60 | 消声器 L=1m 400*320 | 节 | | | | | | | |
| 61 | 消声器 L=1m 500*250 | 节 | | | | | | | |
| 62 | 消声器 L=1m 800*400 | 节 | | | | | | | |
| 63 | 消声器 L=1m 800*500 | 节 | | | | | | | |
| 64 | 固定挡烟垂壁（不燃材料） | m | | | | | | | |
| 65 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 66 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 67 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 68 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 69 | 不锈钢板 δ=1.5mm | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 7 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 成品柴发烟道 | $m^2$ | | | | | | | |
| 71 | 镀锌钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 72 | 镀锌钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 呼吸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 单层百叶风口 400*400 | 个 | | | | | | | |
| 75 | 单层百叶风口 1000*250 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 单层百叶风口 1000*400 | 个 | | | | | | | |
| 77 | 单层百叶风口 1600*800 | 个 | | | | | | | |
| 78 | 单层百叶风口 1600*1250 | 个 | | | | | | | |
| 79 | 风管止回阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 80 | 风管止回阀 500*250 | 个 | | | | | | | |
| 81 | 风管止回阀 800*500 | 个 | | | | | | | |
| 82 | 风管止回阀 1000*630 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 8 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 70℃防火阀 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 84 | 70℃防火阀 500*400 | 个 | | | | | | | |
| 85 | 70℃防火阀 1000*630 | 个 | | | | | | | |
| 86 | 排烟防火阀 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 87 | 排烟防火阀 1000*630 | 个 | | | | | | | |
| 88 | 排烟防火阀 1000*800 | 个 | | | | | | | |
| 89 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 个 | | | | | | | |
| 90 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 91 | 消声器 L=1m 400*250 | 节 | | | | | | | |
| 92 | 防雨百叶风口 1600*1250 | 个 | | | | | | | |
| 93 | 壁式轴流换气扇 1050$m^3$/h | 台 | | | | | | | |
| 94 | 排烟防火阀(带DC) 1000*250 | 个 | | | | | | | |
| 95 | 排烟防火阀(带DC) 1400*400 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 9 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 排烟阀 1000*320 | 个 | | | | | | | |
| 97 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | | | | | | | |
| 98 | 单速离心风机箱 风量9775m³/h 全压562Pa 功率3kW | 台 | | | | | | | |
| 99 | 单速离心风机箱 风量3300m³/h 全压420Pa 功率0.75kW | 台 | | | | | | | |
| 100 | 单速离心风机箱 风量6389m³/h 全压314Pa 功率1.1kW | 台 | | | | | | | |
| 101 | 柜式离心式消防风机 风量18012m³/h 全压657Pa 功率5.5W | 台 | | | | | | | |
| 102 | 天花板管道式换气扇 BPT400 | 台 | | | | | | | |
| 103 | 防火风口 500*500 | 个 | | | | | | | |
| 104 | 风管止回阀 500*320 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 70℃防火阀 1000*400 | 个 | | | | | | | |
| 106 | 防烟防火阀 800*500 | 个 | | | | | | | |
| 107 | 排烟防火阀(带DC) 800*400 | 个 | | | | | | | |
| 108 | 排烟防火阀(带DC) 1000*630 | 个 | | | | | | | |
| 109 | 排烟防火阀(带DC) 1000*800 | 个 | | | | | | | |
| 110 | 消声器 L=0.8m 800*400 | 节 | | | | | | | |
| 111 | 消声器 L=1m 320*200 | 节 | | | | | | | |
| 112 | 消声器 L=1m 630*320 | 节 | | | | | | | |
| 113 | 单层百叶风口 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 114 | 漂珠耐火隔热板 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002041 | 1#客梯兼无障碍电梯(3层3站)<br>1000kg | 1.名称:1#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量1000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002042 | 2#客货梯(3层3站) 1000kg | 1.名称:2#客货梯(3层3站)<br>2.技术参数:额定载量1000kg,额定提速0.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:3层3站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009066 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011066 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010066 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012066 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020066 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013066 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021066 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023066 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022241 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022242 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001066 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022243 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确认）金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 23262.54 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 23262.54 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 23262.54 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 23262.54 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客梯兼无障碍电梯(3层3站) 1000kg | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客货梯(3层3站) 1000kg | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 8#食堂 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 1 | 030402011141 | 配电箱 APE-WYB Pn=3.3kW | 1.名称：配电箱 APE-WYB<br>2.型号、规格：Pn=3.3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030402011142 | 户内配电箱 ALs7 Pn=7kW | 1.名称：户内配电箱 ALs7<br>2.型号、规格：Pn=7kW | 台 | 414 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 3 | 030402011143 | 户内配电箱 ALs7 Pn=5kW | 1.名称：户内配电箱 ALs7<br>2.型号、规格：Pn=5kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 20 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 4 | 030402011144 | 户内配电箱 ALs5 Pn=5kW | 1.名称：户内配电箱 ALs5<br>2.型号、规格： Pn=5kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 214 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 5 | 030402011145 | 户内配电箱 ALcW Pn=5kW | 1.名称：户内配电箱 ALcW<br>2.型号、规格：Pn=5kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 6 | 030402011146 | 户内配电箱 ALGL Pn=5kW | 1.名称：户内配电箱 ALGL<br>2.型号、规格：Pn=5kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 7 | 030402011147 | 配电箱 ALxy Pn=30kW | 1.名称：配电箱 ALxy | 台 | 36 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 8 | 030402011148 | 配电箱 APdtz Pn=120kW | 1.名称：配电箱 APdtz<br>2.型号、规格：Pn=120kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 7 页 共 69 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 9 | 030402011149 | 配电箱 ALcZ Pn=80kW | 1.名称：配电箱 ALcZ<br>2.型号、规格：Pn=80kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 10 | 030402011150 | 配电箱 APEdt1/APEdt2 Pn=20kW | 1.名称：配电箱 APEdt1/APEdt2<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 11 | 030402011151 | 配电箱 1APEfjz Pn=123.3kW | 1.名称：配电箱 1APEfjz<br>2.型号、规格：Pn=123.3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030402011152 | 配电箱 ALc1-02/ALc2-02 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 ALc1-02/ALc2-02<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 13 | 030402011153 | 配电箱 ALc1-06/ALc2-06 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 ALc1-06/ALc2-06<br>2.型号、规格：Pn=10kW | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 14 | 030402011154 | 配电箱 ALc1-11/ALc2-11 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 ALc1-11/ALc2-11<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 15 | 030402011155 | 配电箱 ALc1-16/ALc2-16 Pn=10kW | 1.名称：配电箱 ALc1-16/ALc2-16<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 16 | 030402011156 | 配电箱 ALEz Pn=104kW | 1.名称：配电箱 ALEz<br>2.型号、规格：Pn=104kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 17 | 030402011157 | 配电箱 1ALE1/1ALE2 Pn=9kW | 1.名称：配电箱 1ALE1/1ALE2<br>2.型号、规格：Pn=9kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 18 | 030402011158 | 配电箱 2ALE1/2ALE2 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 ALE1/2ALE2<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 19 | 030402011159 | 配电箱 3ALE1/3ALE2 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 3ALE1/3ALE2<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 20 | 030402011160 | 配电箱 (4~18)ALE1/(4~18)ALE2 Pn=3kW | 1.名称：配电箱 (4~18)ALE1/(4~18)ALE2 Pn=3kW<br>2.型号、规格：Pn=3kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 21 | 030402011161 | 配电箱 1APfe-RF1/1APfe-RF2<br>Pn=60kW | 1.名称：配电箱 1APfe-RF1/1APfe-RF2<br>2.型号、规格：Pn=60kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 22 | 030402011162 | 配电箱 1APEfe-RF1/1APEfe-RF2 | 1.名称：配电箱 1APEfe-RF1/1APEfe-RF2<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 23 | 030402011163 | 配电箱 APEfj1/APEfj2/APEfj3/APEfj4 Pn=30kW | 1.名称：配电箱 APEfj1/APEfj2/APEfj3/APEfj4<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 24 | 030402011164 | 航空障碍照明配电箱 ALhk-RF1/ALhk-RF2 Pe=1KW | 1.名称：航空障碍照明配电箱 ALhk-RF1/ALhk-RF2<br>2.型号、规格：Pe=1KW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| 25 | 030402011165 | 20表箱 (1~3)AW11/(1~3)AW12 | 1.名称 ：20表箱 (1~3)AW11/(1~3 | 台 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | Pn=147kW | )AW12 Pn=147kW<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030402011166 | 19表箱 (4~12)AW11/(4~12)AW12 Pn=147kW | 1.名称 ：19表箱 (4~12)AW11/(4~12)AW12 Pn=147kW<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件 | 台 | 18 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030402011167 | 19表箱 (13~17)AW11/(13~17)AW12 Pn=105kW | 1.名称：19表箱 (13~17)AW11/(13~17)AW12 Pn=105kW<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 10 | | |
| 28 | 030402011168 | 18表箱 (18)AW11/(18)AW12 Pn=105kW | 1.名称：18表箱 (18)AW11/(18)AW12 Pn=105kW<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030402011169 | 应急照明集中电源箱 ALe1 HZ-D-0.8kW | 1.名称：应急照明集中电源箱<br>2.型号、规格：HZ-D-0.8kW<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 36 | | |
| 30 | 030402011170 | B型应急照明集中电源 | 1.名称：B型应急照明集中电源 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：SC-D-BC(DC110V 0.6/1.0KVA)-T90min<br>3.安装方式：满足设计要求<br>4.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>5.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>6.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>7.含1个100A隔离开关,4个25A断路器，8个16A断路器、浪涌保护器1个等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030412005006 | 转接线箱 800*800*2200mm | 1.名称 ：转接线箱 800*800*2200mm<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030412005007 | T接箱 | 1.名称：T接箱<br>2.型号、规格：详设计<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：挂墙安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | 个 | 72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 33 | 030412005008 | 母线接线箱 300*400*200mm | 1.名称 ：母线接线箱 300*400*200mm<br>2.安装方式：落地式安装<br>3.基础支架制作安装、防腐等综合考虑<br>4.端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求<br>5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；<br>6.含图示所有元器件<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |
| 34 | 030412003093 | 强电桥架 400x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连 | m | 2095.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 35 | 030412003094 | 强电桥架 800x200mm | 1.名称：强电桥架<br>2.型号、规格：800x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 | m | 129.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 36 | 030412003095 | 强电消防桥架 200x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：200x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、 | m | 88.45 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 37 | 030412003096 | 强电消防桥架 300x100mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：300x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 | m | 14.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 38 | 030412003097 | 强电消防桥架 400x200mm | 1.名称：强电消防桥架<br>2.型号、规格：400x200mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延 | m | 129.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 39 | 030410002051 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2256.68 | | |
| 40 | 031301005059 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要 | kg | 1926.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 41 | 030412001147 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6140.36 | | |
| 42 | 030412001148 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 562.68 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030412001149 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 19.72 | | |
| 44 | 030412001150 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 5.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030412001151 | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC65<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 4.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030412001152 | 电气配管 SC80 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 8.2 | | |
| 47 | 030412001153 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 | m | 128.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030412001154 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 71289.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 030412001155 | 电气配管 PC40 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC40<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2087.58 | | |
| 50 | 030412006033 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16178 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 51 | 030409011024 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 1140 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 52 | 030412004193 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 83271.23 | | |
| 53 | 030412004194 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 39375.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-6mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 030412004195 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-10mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 59295.81 | | |
| 55 | 030412004196 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | m | 97546.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 56 | 030412004197 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12122.36 | | |
| 57 | 030412004198 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 625.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 58 | 030409001169 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 241.43 | | |
| 59 | 030409001170 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x150+1x70mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 542.25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 60 | 030409001171 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 400.34 | | |
| 61 | 030409001172 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x70+1x35mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 272.59 | | |
| 62 | 030409001173 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x6mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY- | m | 554.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5x6mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 030409001174 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4.62 | | |
| 64 | 030409001175 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x16mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-5x16mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 20.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 65 | 030409001176 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x4mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-5x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 32.2 | | |
| 66 | 030409001177 | 电力电缆 WDZB1N-YJV-4x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJV-4x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 61.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 67 | 030409001178 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-4x240+1x120mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 221.89 | | |
| 68 | 030409001179 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-4x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 32.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 69 | 030409001180 | 电力电缆 ZB1N-YJV-4x95+1x50mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：ZB1N-YJV-4x95+1x50mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 400 | | |
| 70 | 030409003107 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 三芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 71 | 030409003108 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）： | 个 | 16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 终端头≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 72 | 030409003109 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 86 | | |
| 73 | 030409003110 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 74 | 030409003111 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤35mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤35mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 32 | | |
| 75 | 030409003112 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 44 | | |
| 76 | 030409003113 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 240mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤240mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 77 | 030409003114 | 高压电力电缆头 五芯截面 ≤120mm² | 1.名称：高压热冷缩电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：WDZN-YJY-8.7/15KV-3×95<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 78 | 030403006024 | 封闭母线 1250A | 1.名称：预分支型大电流柔性母线<br>2.规格、型号、容量(A)： 1250A<br>3.本体安装<br>4.线槽连接，外表涂防火漆 | m | 199.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.敷设方式：平面、井道等综合考虑<br>6.防护等级、防火以及各类封堵综合考虑<br>7.母线槽支架制作、安装<br>8.含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 79 | 030409001181 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x4mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 597.78 | | |
| 80 | 030409001182 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-5x6mm$^2$ | m | 174.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 81 | 030409001183 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x25+1x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1212.69 | | |
| 82 | 030409001184 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x25+2x16mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-3x25+2x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 | m | 456.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 83 | 030409001185 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x50+1x25mm$^2$ | 1.名称：矿物绝缘电缆<br>2.规格、型号：BTTZ-4x50+1x25mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 390.18 | | |
| 84 | 030409003115 | 矿物电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 72 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 85 | 030409003116 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 86 | 030409003117 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤35mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤35mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 87 | 030409003118 | 矿物电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤50mm² | 1.名称：矿物电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤50mm² | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 88 | 030413013028 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1426 | | |
| 89 | 030413013029 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 42 | | |
| 90 | 030413013030 | 三联单控开关 10A | 1.名称：三联单控开关 | 套 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 91 | 030413014031 | 单相风筒暗插座 10A | 1.名称：单相风筒暗插座 10A<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1090 | | |
| 92 | 030413014032 | 单相五孔暗装洗衣机插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装洗衣机插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 214 | | |
| 93 | 030413014033 | 单相五孔暗装冰箱插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装冰箱插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 94 | 030413014034 | 单相五孔暗装热水器插座 10A | 1.名称：单相五孔暗装热水器插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1090 | | |
| 95 | 030413014035 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 5978 | | |
| 96 | 030413014036 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 662 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 97 | 030413003049 | 普通壁装照明灯 12W | 1.名称：普通壁装照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：壁装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 36 | | |
| 98 | 030413003050 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 1520 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 99 | 030413003051 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 1.名称：普通照明灯(红外感应式)<br>2.型号、规格：12W LED灯<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 182 | | |
| 100 | 030413003052 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 144 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 101 | 030413003053 | 双管LED灯 2*20W | 1.名称：双管LED灯 2*20W<br>2.型号、规格：LED 2*20W<br>3.安装形式：管吊安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 8 | | |
| 102 | 030413003054 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 1.名称：单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W<br>2.型号、规格：220V,1*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 10 | | |
| 103 | 030413003055 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) | 1.名称：双管应急照明LED灯(自 | 套 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2*20W | 带蓄电池）2*18W<br>2.型号、规格：220V,2*20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 104 | 030413001030 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 582 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 105 | 030413001031 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 | 1.名称：A型集中电源消防应急防水照明灯具<br>2.型号、规格：LED DC36V 8W 960lm<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 11 | | |
| 106 | 030413002034 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散指示灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 221 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 107 | 030413002035 | 单面多信息复合标志灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：详设计图纸及规范要求，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 36 | | |
| 108 | 030413002036 | 双面多信息复合标志灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：详设计图纸及规范要求，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作 | 套 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 109 | 030413002037 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散指示灯 （自带蓄电池） | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-疏散出口<br>2.型号、规格：详设计图纸及规范要求，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 3 | | |
| 110 | 030413002038 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 138 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 111 | 030413002039 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口疏散标志灯 | 1.名称：A型集中电源消防应急标志灯-安全出口疏散标志灯<br>2.型号、规格：详设计图纸及规范要求，大中小型综合考虑<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 12 | | |
| 112 | 030413002040 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 1.名称：集中电源消防应急标志灯-楼层指示<br>2.型号、规格：LED DC36V 1W/单面标志灯型，大中小型综合考虑 | 套 | 74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 113 | 030413006001 | 航空障碍灯 | 1.名称：航空障碍灯<br>2.型号：详设计<br>3.规格：详设计<br>4.安装部位：屋顶女儿墙<br>5.安装高度：详设计 | 套 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 114 | 030410002052 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 682.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 115 | 030410005020 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 467.06 | | |
| 116 | 030410005021 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 311.37 | | |
| 117 | 030410007043 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 118 | 030410007044 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 2 | | |
| 119 | 030410003010 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2195.2 | | |
| 120 | 030410004010 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 692.13 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 121 | 030410011013 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1.名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接<br>2.接地极材质、规格、招标技术要求：基础接地体<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 处 | 32 | | |
| 122 | 030410007045 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1094 | | |
| 123 | 030410007046 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 124 | 030416027010 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009067 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011067 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010067 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012067 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020067 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013067 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021067 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023067 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022244 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022245 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001067 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022246 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 805815.12 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 805815.12 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 805815.12 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 805815.12 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18表箱 (18)AW11/(18)AW12 Pn=105kW | 台 | | | | | | | |
| 2 | 19表箱 (13~17)AW11/(13~17)AW12 Pn=105kW | 台 | | | | | | | |
| 3 | 19表箱 (4~12)AW11/(4~12)AW12 Pn=147kW | 台 | | | | | | | |
| 4 | 20表箱 (1~3)AW11/(1~3)AW12 Pn=147kW | 台 | | | | | | | |
| 5 | A型集中电源消防应急标志灯-安全出口 | 套 | | | | | | | |
| 6 | A型集中电源消防应急标志灯-单面疏散指示灯 | 套 | | | | | | | |
| 7 | B型应急照明集中电源 | 台 | | | | | | | |
| 8 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 9 | 单管应急照明LED灯(自带蓄电池) 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 10 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 11 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 2 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 单相五孔暗装冰箱插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 13 | 单相五孔暗装热水器插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 14 | 单相五孔暗装洗衣机插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 15 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 16 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 17 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 19 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-5x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 20 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x150+1x70mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 21 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 22 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 23 | 电力电缆头 ≤1kV 三芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 24 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤240mm$^2$ | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 3 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 26 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 27 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 28 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 29 | 刚性阻燃管 PC40 | m | | | | | | | |
| 30 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 航空障碍照明配电箱 ALhk-RF1/ALhk-RF2 Pe=1KW | 台 | | | | | | | |
| 32 | 户内配电箱 ALs5 Pn=5kW | 台 | | | | | | | |
| 33 | 户内配电箱 ALs7 Pn=7kW | 台 | | | | | | | |
| 34 | 基础槽钢(综合) | m | | | | | | | |
| 35 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 套 | | | | | | | |
| 36 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 4 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 38 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x25+2x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 39 | 配电箱 (4~18)ALE1/(4~18)ALE2 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 40 | 配电箱 1APfe-RF1/1APfe-RF2 Pn=60kW | 台 | | | | | | | |
| 41 | 配电箱 2ALE1/2ALE2 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 42 | 配电箱 3ALE1/3ALE2 Pn=3kW | 台 | | | | | | | |
| 43 | 配电箱 ALc1-02/ALc2-02 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 44 | 配电箱 ALc1-06/ALc2-06 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 45 | 配电箱 ALc1-11/ALc2-11 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 46 | 配电箱 ALc1-16/ALc2-16 Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 47 | 配电箱 ALcZ Pn=80kW | 台 | | | | | | | |
| 48 | 配电箱 ALxy Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 49 | 配电箱 APdtz Pn=120kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 5 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 配电箱 APEdt1/APEdt2 Pn=20kW | 台 | | | | | | | |
| 51 | 配电箱 APEfj1/APEfj2/APEfj3/APEfj4 Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 52 | 配电箱 APE-WYB Pn=3.3kW | 台 | | | | | | | |
| 53 | 配电箱 1APEfe-RF1/1APEfe-RF2 | 台 | | | | | | | |
| 54 | 普通壁装照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 55 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 56 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 57 | 三联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 58 | 双管应急照明LED灯(自带蓄电池) 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 59 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 60 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 61 | 应急照明集中电源箱 HZ-D-0.8kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 6 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 63 | 镀锌钢管 SC65 | m | | | | | | | |
| 64 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 65 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-5x6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 66 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x50+1x25mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 67 | 电力电缆 WDZB1N-YJV-4x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 68 | 单相风筒暗插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 69 | A型集中电源消防应急标志灯-疏散指示灯（自带蓄电池） | 套 | | | | | | | |
| 70 | 单面多信息复合标志灯 | 套 | | | | | | | |
| 71 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | | | | | | | |
| 72 | A型集中电源消防应急防水照明灯具 IP67 | 套 | | | | | | | |
| 73 | 户内热缩式电缆终端头及套管 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 7 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 转接线箱 800*800*2200mm | 个 | | | | | | | |
| 75 | 母线接线箱 300*400*200mm | 个 | | | | | | | |
| 76 | 封闭母线 1250A | m | | | | | | | |
| 77 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-4x25+1x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 78 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 79 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 80 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 81 | 航空障碍灯 | 套 | | | | | | | |
| 82 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 83 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 84 | 普通照明灯(红外感应式) 12W | 套 | | | | | | | |
| 85 | A型集中电源消防应急照明灯具 | 套 | | | | | | | |
| 86 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 8 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 88 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 89 | 双管LED灯 2*20W | 套 | | | | | | | |
| 90 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-4x240+1x120mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 91 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 92 | 户内配电箱 ALs7 Pn=5kW | 台 | | | | | | | |
| 93 | 户内配电箱 ALcW Pn=5kW | 台 | | | | | | | |
| 94 | 户内配电箱 ALGL Pn=5kW | 台 | | | | | | | |
| 95 | 配电箱 1APEfjz Pn=123.3kW | 台 | | | | | | | |
| 96 | 配电箱 1ALE1/1ALE2 Pn=9kW | 台 | | | | | | | |
| 97 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 98 | 矿物绝缘电缆 BTTZ-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 99 | 桥架 400x200mm | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 9 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 电气配线 WDZB1-BYJ-6mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 101 | 桥架 800x200mm | m | | | | | | | |
| 102 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 103 | 电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 104 | 电气配线 WDZB1-BYJ-10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 105 | 桥架 300x100mm | m | | | | | | | |
| 106 | 桥架 200x100mm | m | | | | | | | |
| 107 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 108 | 配电箱 ALEz Pn=104kW | 台 | | | | | | | |
| 109 | 电力电缆 ZB1N-YJV-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 110 | T接箱 | 个 | | | | | | | |
| 111 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 风机 | | | | | |
| 1 | 030108001047 | 轴流风机 风量36500m³/h 全压880Pa 功率15kW | 1.名称：轴流风机<br>2.型号、规格：风量36500m³/h 全压880Pa 功率15kW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 2 | 030108001048 | 轴流风机 风量38500m³/h 全压850Pa 功率15kW | 1.名称：轴流风机<br>2.型号、规格：风量38500m³/h 全压850Pa 功率15kW | 台 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030405015011 | 壁式轴流换气扇 1050m³/h | 1.名称：壁式轴流换气扇<br>2.规格：风量：1050m³/h,电量：60W,噪音：55dB(A),全压：56Pa<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接 | 台 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030405015012 | 天花板管道式换气扇 BPT265 | 1.名称：天花板管道式换气扇<br>2.规格：风量：BPT265<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 | 台 | 74 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030405015013 | 天花板管道式换气扇 BPT90 | 1.名称：天花板管道式换气扇<br>2.规格：风量：BPT90<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 222 | | |
| 6 | 040602049001 | 风道式除臭净化装置 | 1.名称：风道式除臭净化装置<br>2.规格：风量：≤1500m³/h 效率：≥90% ,功率100w,电压220v<br>3.安装方式、部位：综合考虑 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 5 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 风管、风阀 | | | | | |
| 7 | 030703011137 | 防雨百叶风口 320*160 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：320*160<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 34 | | |
| 8 | 030703011138 | 防雨百叶风口 400*160 | 1.名称：防雨百叶风口 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 6 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：400*160<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030703011139 | 防雨百叶风口，内附防虫防鼠防护网 400*160 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：400*160<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 10 | 030703011140 | 防雨百叶风口，内附防虫防鼠防护网 400*500 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：400*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 11 | 030703011141 | 防雨百叶风口，内附防虫防鼠防护网 500*500 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500×500<br>3.材质：铝合金<br>4.内附防虫网<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 7 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030703011142 | 自垂式百叶风口 500*400 | 1.名称：自垂式百叶风口<br>2.规格：500*400<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 40 | | |
| 13 | 030703011143 | 防雨百叶风口　500*500 | 1.名称：防雨百叶风口<br>2.规格：500*500<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 14 | 030703011144 | 多叶送风口 600*(1000+250) | 1.名称：多叶送风口<br>2.规格：600*(1000+250)<br>3.材质：铝合金<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 70 | | |
| 15 | 030703001138 | 70℃防火阀 400*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*500 常开,70℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030703001139 | 70℃防火阀 500*500 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：500*500 常开,70℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 17 | 030703001140 | 70℃防火阀 800*800 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：800*800 常开,70℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030703001141 | 70℃防火阀 1000*600 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：1000*600 常开,70℃熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 19 | 030703001142 | 70℃防火阀 400*160 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：400*160 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 20 | 030703001143 | 电动对开多叶调节阀 400*500 | 1.名称：电动对开多叶调节阀 | 个 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：400*500<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.含执行机构及检查接线<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 011303003008 | 固定挡烟垂壁（防火玻璃） | 1.名称：固定挡烟垂壁<br>2.规格、材质：防火玻璃<br>3.高度：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 28.03 | | |
| 22 | 030702001064 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 | $m^2$ | 152.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030702001065 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 22.04 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 12 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 030702001066 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管长边≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 29.02 | | |
| 25 | 030702001067 | 矩形镀锌钢板风管 630mm＜风管长边≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：630mm＜风管长边≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度 | $m^2$ | 1767.8 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030702001068 | 矩形镀锌钢板风管 1000mm＜风管长边≤1500mm δ=1.0mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：1000mm＜风管长边≤1500mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导 | $m^2$ | 48.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030702001069 | 圆形镀锌钢板风管 风管直径≤1000mm δ=0.75mm | 1.名称：圆形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：圆形<br>4.规格：风管直径≤1000mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 12.86 | | |
| 28 | 030702001070 | 圆形镀锌钢板风管 风管直径≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：圆形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：圆形<br>4.规格：风管直径≤320mm | $m^2$ | 707.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030704001010 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 2740.55 | | |
| 30 | 031208003009 | 风管外包漂珠耐火隔热板 | 1.绝热材料品种：漂珠耐火隔热板<br>2.绝热厚度：各耐火极限对应的风管保温绝热做法综合考虑<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | $m^2$ | 2740.55 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 16 页 共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 030703001144 | 外墙防雨风帽 Φ150 | 1.名称：外墙防雨风帽<br>2.型号、规格：Φ150<br>3.材质：综合考虑<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 656 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009068 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011068 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010068 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012068 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020068 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013068 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021068 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023068 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022247 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022248 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001068 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022249 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 109232.96 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 109232.96 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 109232.96 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 109232.96 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 2 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 3 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 4 | 轴流风机 风量38500m³/h 全压850Pa 功率15kW | 台 | | | | | | | |
| 5 | 轴流风机 风量36500m³/h 全压880Pa 功率15kW | 台 | | | | | | | |
| 6 | 防雨百叶风口 320*160 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 防雨百叶风口 400*160 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 自垂式百叶风口 500*400 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 多叶送风口 600*(1000+250) | 个 | | | | | | | |
| 10 | 70℃防火阀 400*500 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 70℃防火阀 800*800 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70℃防火阀 1000*600 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 70℃防火阀 400*160 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 电动对开多叶调节阀 400*500 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 固定挡烟垂壁（防火玻璃） | m | | | | | | | |
| 16 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 17 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 18 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 19 | 外墙防雨风帽 Φ150 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 壁式轴流换气扇 1050$m^3$/h | 台 | | | | | | | |
| 21 | 镀锌钢板 δ=1.0mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 22 | 天花板管道式换气扇 BPT265 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 天花板管道式换气扇 BPT90 | 台 | | | | | | | |
| 24 | 70℃防火阀 500*500 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 防雨百叶风口，内附防虫防鼠防护网 400*500 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 风道式除臭净化装置 风量：≤1500m³/h | 台 | | | | | | | |
| 27 | 防雨百叶风口 500*500 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 防雨百叶风口，内附防虫防鼠防护网 400*160 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 漂珠耐火隔热板 | m² | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消火栓系统 | | | | | |
| 1 | 030901002019 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN150<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 190.22 | | |
| 2 | 030901002020 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN100<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑 | m | 547.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030901002021 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.名称：消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>2.型号、规格：DN65<br>3.公称压力、连接方式：综合<br>4.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>5.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>6.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 138.05 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 4 | 031301005060 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 687.12 | | |
| 5 | 031201003017 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 687.12 | | |
| 6 | 031005002001 | 消火栓系统稳压设备 Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1kW | 1.设备名称：消火栓系统稳压设备<br>2.型号、规格：启泵压力Ps1=18m,停泵压力Ps2=22m,消防泵启泵压 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 力P=16m;Q=1.5L/s,H=20m,N=<br>1.1kW(一用一备),自带控制柜,气压罐规格：SQW800×0.6<br>3.减震降噪措施综合考虑<br>4.厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 7 | 031005016002 | 消防水箱 6.0×5.0×2.0（m） | 1.名称：消防水箱<br>2.型号、规格：6.0×5.0×2.0（m）<br>3.材质：不锈钢板<br>4.含溢流斗、防虫防鼠网、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、人孔用密封井盖、保温等制作安装及配套附件 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.基础型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足设计及招标要求<br>6.各类转运及设备吊装就位<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030601005003 | 侧装式磁翻板液位计 | 1.名称：侧装式磁翻板液位计<br>2、规格、型号：具有就地显示及远传至消控室（或者值班室）的功能<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 9 | 031002001120 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 10 | 031002001121 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀 | 个 | 17 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031002001122 | 止回阀 DN65 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 12 | 031002001123 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031002001124 | 明杆闸阀（带有锁具锁位保护）DN100 | 1.名称：明杆闸阀（带有锁具锁位保护）<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 14 | 031002001125 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002001126 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 031002001127 | 防止旋流器 DN65 | 1.名称：防止旋流器<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031002001128 | 防止旋流器 DN100 | 1.名称：防止旋流器<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 18 | 031002001129 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 19 | 030601004002 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、技术参数：综合考虑<br>3.安装部位及方式：综合考虑<br>4、含所有附配件制作、安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002001130 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 030601002007 | 真空压力表 | 1.名称：真空压力表<br>2.含配套附件及阀门<br>3.含强度及严密性试验<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 11 页 共 30 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 030901010020 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：DN65 ，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、30m消防软管卷盘<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 112 | | |
| 23 | 030901010021 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 1.名称：组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓<br>2.型号、规格：SG24E65Z-J型，消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘<br>4.箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 32 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030901010022 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称：试验消火栓<br>2.型号、规格：DN65 普通型、薄型综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.含压力表，箱内配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 25 | 030910002016 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 341 | | |
| 26 | 030910001016 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC5<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 970 | | |
| 27 | 030910003002 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | 1.名称：悬挂式超细干粉自动灭火 | 具 | 72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 13 页 共 30 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 充装量5.0kg | 装置<br>2.型号、规格：充装量5.0kg<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 28 | 030909001017 | 消火栓灭火控制装置调试 | 1.名称：消火栓灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 145 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 自动喷淋系统 | | | | | |
| 29 | 030901001077 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN150<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 974.49 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030901001078 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN100 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN100<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 851.33 | | |
| 31 | 030901001079 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80 | m | 2023.02 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030901001080 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 738.12 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030901001081 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1219.4 | | |
| 34 | 030901001082 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40 | m | 659.35 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030901001083 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽 | m | 1632.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030901001084 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4785.43 | | |
| 37 | 031301005061 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 6153.44 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 38 | 031201003018 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 6153.44 | | |
| 39 | 030109001012 | 自喷系统稳压设备 Q=1.0L/s,H=20m,N=1.1kW | 1.设备名称：自喷系统稳压设备<br>2.型号、规格：启泵压力Ps1=18m,停泵压力Ps2=22m,消防泵启泵压力P=16m;Q=1.0L/s,H=20m,N=1.1kW(一用一备),自带控制柜,气压罐规格：SQW800×0.6<br>3.减震降噪措施综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 40 | 030109001013 | 消防水泡系统稳压设备 Q=1.5L/s,H=38m,N=1.1kW | 1.设备名称：消火栓系统稳压设备<br>2.型号、规格：启泵压力Ps1=35m,停泵压力Ps2=41m,消防泵启泵压力P=32m;Q=1.5L/s,H=38m,N=1.1kW(一用一备),自带控制柜,气压罐规格：SQW800×0.6。<br>3.减震降噪措施综合考虑<br>4.厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及所有附属配件，检查接线及调试<br>5.含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆<br>6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 41 | 030901003009 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑<br>3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | 个 | 3562 | | |
| 42 | 030901008011 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑<br>4.配套阀门安装、压力试验及调试 | 套 | 33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030807003029 | 安全信号蝶阀 DN150 | 1.名称：安全信号蝶阀<br>2.规格：DN150<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 33 | | |
| 44 | 030901006011 | 水流指示器 DN150 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN150<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 | 个 | 33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030901007015 | 减压孔板 DN150 | 1.名称：减压孔板<br>2.规格：DN150<br>3.孔板孔径：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 29 | | |
| 46 | 031002001131 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 47 | 031002001132 | 止回阀 DN65 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 48 | 031002001133 | 止回阀 DN100 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 49 | 031002001134 | 防止旋流器 DN65 | 1.名称：防止旋流器<br>2.规格：DN65 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 50 | 031002001135 | 防止旋流器 DN100 | 1.名称：防止旋流器<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 51 | 030807003030 | 泄水阀(带锁具） DN50 | 1.名称：泄水阀(带锁具）<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑 | 个 | 33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 52 | 031002001136 | 蝶阀 DN100 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 53 | 031002001137 | 蝶阀 DN65 | 1.名称：蝶阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，包含垫片、螺栓、法兰等所有附件 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 031002001138 | 闸阀 DN65 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN65<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 55 | 030601002008 | 真空压力表 | 1.名称：真空压力表<br>2.含配套附件及阀门<br>3.含强度及严密性试验<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 56 | 031002001139 | 明杆闸阀（带有锁具锁位保护）DN100 | 1.名称：明杆闸阀（带有锁具锁位保护）<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030601004003 | 流量开关 | 1.名称：流量开关<br>2.规格、技术参数：综合考虑<br>3.安装部位及方式：综合考虑<br>4、含所有附配件制作、安装及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 58 | 031002001140 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 46 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 59 | 030909001018 | 自动喷淋灭火控制装置调试 | 1.名称：自动喷淋灭火控制装置调试<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 点 | 33 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 60 | 031301003109 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 13 | | |
| 61 | 031301003110 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 62 | 031301003111 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 63 | 031301003112 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 180 | | |
| 64 | 031301003113 | 一般钢套管制作安装 DN150 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 103 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009069 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011069 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010069 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012069 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020069 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013069 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021069 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023069 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022250 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022251 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001069 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022252 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 190954.12 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 190954.12 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 190954.12 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 190954.12 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 2 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 沟槽管件 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 4 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | | | | | | | |
| 5 | 水流指示器 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 充装量5.0kg | 套 | | | | | | | |
| 7 | 蝶阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 蝶阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 减压孔板 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 消防水箱 6.0×5.0×2.0（m） | 个 | | | | | | | |
| 11 | 侧装式磁翻板液位计 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 止回阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 14 | 明杆闸阀（带有锁具锁位保护） DN100 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 流量开关 | 台 | | | | | | | |
| 16 | 防止旋流器 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | | | | | | | |
| 18 | 消防水泡系统稳压设备 Q=1.5L/s,H=38m,N=1.1kW | 套 | | | | | | | |
| 19 | 自喷系统稳压设备 Q=1.0L/s,H=20m,N=1.1kW | 套 | | | | | | | |
| 20 | 消火栓系统稳压设备 Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1kW | 套 | | | | | | | |
| 21 | 球阀 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 3 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 24 | 无缝钢管 D219×6 | m | | | | | | | |
| 25 | 减压稳压组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 26 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 27 | 止回阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 防止旋流器 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 闸阀 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 31 | 可曲挠橡胶软接头 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 型材 | t | | | | | | | |
| 33 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 4 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 36 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN100 | 套 | | | | | | | |
| 37 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 38 | 沟槽管件 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 39 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 40 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 41 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 43 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 45 | 泄水阀（带锁具） DN50 | 个 | | | | | | | |
| 46 | 组合式消火栓柜（带软卷盘） 单栓 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 47 | 试验消火栓 DN65 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| 49 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 51 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 52 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 53 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 55 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 56 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 57 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 58 | 内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 59 | 蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 60 | 安全信号蝶阀 DN150 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 6 页 共 6 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 62 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN150 | 套 | | | | | | | |
| 63 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 64 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 65 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 66 | 平焊法兰 1.6MPa DN65 | 片 | | | | | | | |
| 67 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 68 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 1 | 031001007032 | HDPE给水管 DN65 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN65<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 412.45 | | |
| 2 | 031001007033 | HDPE给水管 DN40 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN40<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 207.18 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001007034 | HDPE给水管 DN25 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN25<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 97.4 | | |
| 4 | 031001007035 | 内衬塑复合钢管 DN65（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN65<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 2834.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 031001007036 | 内衬塑复合钢管 DN50（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN50<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 102.3 | | |
| 6 | 031001007037 | 内衬塑复合钢管 DN40（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN40<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 | m | 585.51 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001007038 | 内衬塑复合钢管 DN32（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN32<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1153.19 | | |
| 8 | 031001007039 | 内衬塑复合钢管 DN25（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水 | m | 30.54 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：DN25<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031001007040 | 内衬塑复合钢管 DN20（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN20<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 109.65 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031001008154 | 冷水管PPR DN40 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN40<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 205.56 | | |
| 11 | 031001008155 | 冷水管PPR DN32 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR | m | 2243.64 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN32<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008156 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑 | m | 4811.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031001008157 | 冷水管PPR DN20 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、 | m | 3779.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 031001008158 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑 | m | 7402.92 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031001008159 | 热水管PPR DN20 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN20<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1754 | | |
| 16 | 031001008160 | 热水管PPR DN15 | 1.名称：热水管PPR<br>2.介质：热水 | m | 9783.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031002001141 | 闸阀 DN40 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN40<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 | 个 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 031002001142 | 截止阀 DN50 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 19 | 031002001143 | 截止阀 DN40 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN40<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 031002001144 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 21 | 031002001145 | 止回阀 DN50 | 1.名称：止回阀<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 22 | 031002001146 | 电磁阀 DN50 | 1.名称：电磁阀 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式：综合考虑，含执行机构及其接线，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 031002010009 | 倒流防止器 DN20 | 1.名称：倒流防止器<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 24 | 031002001147 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑 | 个 | 116 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 25 | 031002001148 | Y型过滤器 DN50 | 1.名称：Y型过滤器<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 26 | 031002004007 | 可调式减压阀组 DN40 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN40<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5、含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件 | 组 | 30 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 031002004008 | 可调式减压阀组 DN32 | 1.名称：可调式减压阀组<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN32<br>4.连接形式 ：综合考虑<br>5、含配套安装的阀门、压力表、过滤器、法兰等配套附件<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 656 | | |
| 28 | 031002001149 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN50 | 1.类型：H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀）（泵房） DN50<br>2.材质：综合考虑<br>3.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>4.阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求<br>5.附件配置：含所有附配件制作安装及调试 | 个 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 031002001150 | 可曲挠橡胶软接头 DN50 | 1.名称：可曲挠橡胶软接头<br>2.规格：DN50<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 30 | 031002011009 | 远传水表 DN32 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN32<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 656 | | |
| 31 | 031002011010 | 远传水表 DN40 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN40<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费 | 个 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 031002011011 | 远传水表 DN50 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN50<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 33 | 031208002007 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | 1.名称:难燃B1级闭孔橡塑保温<br>2.绝热厚度及管径:综合考虑<br>3.包含所需的各类附件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 97.19 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水系统 | | | | | |
| 34 | 031001008161 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管 | m | 3680.46 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 031001008162 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 | m | 1163.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031001008163 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 7687.16 | | |
| 37 | 031001008164 | HDPE塑料排水管（凝结水） | 1.名称：HDPE塑料排水管（凝结 | m | 4206 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | DN50 | 水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：凝结水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 031001008165 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 670.51 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 39 | 031001008166 | HDPE塑料排水管（雨水） DN150 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN150<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 63.34 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 031003014050 | 地漏 DN75 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN75<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 266 | | |
| 41 | 031003014051 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1538 | | |
| 42 | 031003014052 | 侧入式雨水斗 DN100 | 1.名称：侧入式雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 43 | 031003014053 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100 | 个 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 031003014054 | 87型雨水斗 DN150 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN150<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 45 | 031001011008 | 阻火圈 DN100 | 1.名称：阻火圈<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1598 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 套管 | | | | | |
| 46 | 031301003114 | 刚性防水套管制作安装 DN150 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN150<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 47 | 031301003115 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 179 | | |
| 48 | 031301003116 | 刚性防水套管制作安装 DN65 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 80 | | |
| 49 | 031301003117 | 刚性防水套管制作安装 DN50 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN50<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 40 | | |
| 50 | 031301003118 | 刚性防水套管制作安装 DN40 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN40<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 个 | 41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 51 | 031301003119 | 刚性防水套管制作安装 DN25 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN25<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 52 | 031301003120 | 一般钢套管制作安装 DN32 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN32<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 110 | | |
| 53 | 031301003121 | 一般钢套管制作安装 DN40 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN40<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑 | 个 | 147 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 54 | 031301003122 | 一般钢套管制作安装 DN50 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN50<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 11 | | |
| 55 | 031301003123 | 一般钢套管制作安装 DN65 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN65<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 774 | | |
| 56 | 031301003124 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装 | 个 | 1598 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 031301003125 | UPVC塑料套管 DN80 | 1.名称、类型：UPVC塑料套管<br>2.介质管道规格：DN80<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 658 | | |
| 58 | 031301003126 | UPVC塑料套管 DN200 | 1.名称、类型：UPVC塑料套管<br>2.介质管道规格：DN200<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 656 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009070 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011070 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010070 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012070 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020070 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013070 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021070 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023070 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022253 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022254 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001070 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022255 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 402110.93 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 402110.93 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 402110.93 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 402110.93 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内衬塑复合钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 2 | 内衬塑复合钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 3 | 内衬塑复合钢管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 内衬塑复合钢管 DN40 | m | | | | | | | |
| 5 | 内衬塑复合钢管管件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 内衬塑复合钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 7 | 内衬塑复合钢管管件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 内衬塑复合钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 9 | 内衬塑复合钢管管件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 内衬塑复合钢管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 内衬塑复合钢管 DN20 | m | | | | | | | |
| 12 | 内衬塑复合钢管管件 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 13 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 15 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 16 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 17 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 冷水管PPR DN32 | m | | | | | | | |
| 19 | 冷水管管件PPR DN32 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 21 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 冷水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 23 | 冷水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 25 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 热水管PPR DN15 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 3 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 热水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 热水管管件PPR DN20 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 热水管PPR DN20 | m | | | | | | | |
| 30 | 冷水管PPR DN40 | m | | | | | | | |
| 31 | 冷水管管件PPR DN40 | 个 | | | | | | | |
| 32 | 截止阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 33 | 截止阀 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 截止阀 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 35 | 截止阀 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 36 | Y型过滤器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 37 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 个 | | | | | | | |
| 38 | 止回阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 39 | 电磁阀 DN50 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 4 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 可调式减压阀 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 41 | Y型过滤器 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 42 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 43 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 44 | 焊接钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 45 | 焊接钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 46 | 焊接钢管 DN100 | m | | | | | | | |
| 47 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 48 | 侧壁式雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 49 | H142X液压水位控制阀（含配套浮球阀）DN50 | 个 | | | | | | | |
| 50 | 可调式减压阀 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 51 | Y型过滤器 DN32 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 5 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 倒流防止器 DN20 | 个 | | | | | | | |
| 53 | 可曲挠橡胶软接头 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 54 | 地漏 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 55 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 56 | 难燃B1级闭孔橡塑保温 | $m^3$ | | | | | | | |
| 57 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 58 | 87型雨水斗 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 59 | HDPE塑料排水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 60 | HDPE塑料排水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 61 | 阻火圈 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 远传式水表 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 63 | 远传式水表 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 64 | 可曲挠橡胶软接头 DN32 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 6 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 可曲挠橡胶软接头 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 66 | 远传式水表 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 67 | HDPE给水管 DN65 | m | | | | | | | |
| 68 | HDPE给水管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 69 | HDPE给水管 DN25 | m | | | | | | | |
| 70 | HDPE给水管管件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 71 | HDPE给水管 DN40 | m | | | | | | | |
| 72 | HDPE给水管管件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 73 | UPVC塑料套管 DN80 | m | | | | | | | |
| 74 | UPVC塑料套管 DN200 | m | | | | | | | |
| 75 | 闸阀 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 平焊法兰 1.6MPa DN40 | 片 | | | | | | | |
| 77 | 平焊法兰 1.6MPa DN32 | 片 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 7 页 共 7 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 79 | 压力表 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003098 | 弱电消防桥架 150x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：150x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 241.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002053 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 251.02 | | |
| 3 | 031301005062 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 162 | | |
| 4 | 030409011025 | 防火堵洞 | 1.名称 :防火堵洞<br>2.材质 ：综合考虑<br>3.方式 ：综合考虑<br>4.部位 ：穿墙穿楼板综合考虑 | kg | 60 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 5 | 030904011014 | 区域报警控制器 | 1.名称：区域报警控制器<br>2.型号、规格：自行综合考虑进行选型，满足设备技术参数要求，综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.成套配置：含控制盘及全套配件安装<br>5.其它：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2 | | |
| 6 | 030904008017 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 36 | | |
| 7 | 030904006009 | 吸顶扬声器 | 1.名称：吸顶扬声器<br>2.类别：消防系统 | 台 | 168 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030904006010 | 壁装扬声器 | 1.名称：壁装扬声器<br>2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 144 | | |
| 9 | 030904001026 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1872 | | |
| 10 | 030904003031 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求 | 个 | 182 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030904003032 | 消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 144 | | |
| 12 | 030904004030 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 182 | | |
| 13 | 030904005019 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 182 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 030904004031 | 光警报器 | 1.名称：光警报器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 74 | | |
| 15 | 030904007047 | 总线隔离器 | 1.名称：总线隔离器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：隔离器<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 150 | | |
| 16 | 030904007048 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 7 页 共 29 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030904007049 | 单输入/输出模块 | 1.名称：单输入/输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入/输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 130 | | |
| 18 | 030904007050 | 双输入/双输出模块 | 1.名称：双输入/双输出模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：双输入/双输出模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 19 | 030904005020 | 消防电话 | 1.名称：消防电话<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030904010012 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 36 | | |
| 21 | 030412001156 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规 | m | 12703.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 030412001157 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5362.51 | | |
| 23 | 030412001158 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 120.91 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 030412001159 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 33.32 | | |
| 25 | 030412006034 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒 | 个 | 2801 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| 26 | 030412004199 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10940.84 | | |
| 27 | 030412004200 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 | m | 2833.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.导线型号、材质、规格：铜芯WDZB1N-BYJ-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 28 | 030412004201 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 20368.28 | | |
| 29 | 030412004202 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑 | m | 1414.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 30 | 030412004203 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-4X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJSP-4X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 341.53 | | |
| 31 | 030412004204 | 电气配线 WDZB2N-RYJSP-4x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJSP-4x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 694.64 | | |
| 32 | 030412004205 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJYP- | m | 334.76 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4x1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 33 | 030412004206 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-7x1.0mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-7x1.0mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 562.68 | | |
| 34 | 030409002036 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm² | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-2x1.5mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 315.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 35 | 030409002037 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 757.21 | | |
| 36 | 030409002038 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | 1.名称：控制电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 2345.29 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030412004207 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2590.38 | | |
| 38 | 030412004208 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 326.31 | | |
| 39 | 030409005018 | 控制电缆头 终端头 ≤6芯 | 1.名称：控制电缆头<br>2.型号、规格：终端头 ≤6芯<br>3.材质、类型：控制电缆终端头 | 个 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030909006031 | 防火控制装置调试 正压送风阀、排烟阀、防火阀 | 1.调试内容：正压送风阀、排烟阀、防火阀<br>2.数量：该标段内的本区域<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 24 | | |
| 41 | 030909006032 | 防火控制装置调试 广播、通讯分机及插孔 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 504 | | |
| 42 | 030909006033 | 防火控制装置调试(消防风机) | 1.名称：消防风机调试<br>2.类型：消防风机调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报 | 个 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030909006034 | 防火控制装置调试(电梯) | 1.名称：防火控制装置调试<br>2.类型：消防电梯调试<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防火门监控系统图 | | | | | |
| 44 | 030906001009 | 消防防火门监控区域分机 | 1.名称：消防防火门监控区域分机<br>2.类型：消防防火门监控<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 45 | 030906003011 | 防火门监控模块 单扇 | 1.名称：防火门监控模块 单扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态 | 支 | 138 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 46 | 030906003012 | 防火门监控模块 双扇 | 1.名称：防火门监控模块 双扇<br>2.类别：防火门监控<br>3.功能：监测防火门监控开闭状态<br>4.规格：满足使用要求<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 支 | 2 | | |
| 47 | 030904003033 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.安装形式：综合考虑<br>3.本体安装，单体调试<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 140 | | |
| 48 | 030412001160 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 937.41 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 49 | 030412001161 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒 | m | 50 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 50 | 030412006035 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 15 | | |
| 51 | 030412004209 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1489.57 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 52 | 030412004210 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1300.07 | | |
| 53 | 030412004211 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 189.5 | | |
| 54 | 030409001186 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1N-YJY-2x2.5mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 194.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | |
| 55 | 030506011013 | 消防设备电源监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 28 | | |
| 56 | 030412001162 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 | m | 1226.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 57 | 030412004212 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB2N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1226.64 | | |
| 58 | 030412004213 | 电气配线 WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 1226.64 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | |
| 59 | 030906003013 | EF-R电气火灾监控模块 | 1.名称：消防设备电源监控模块<br>2.类型：综合<br>3.路数：满足使用要求<br>4.安装方式：室内<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 只 | 36 | | |
| 60 | 030412001163 | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC25<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、 | m | 1002.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 61 | 030412004214 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1002.62 | | |
| 62 | 030412004215 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RYJS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1002.62 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 余压监控系统 | | | | | |
| 63 | 030904001027 | 余压控制器 | 1.名称：余压控制器<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 64 | 030904001028 | 余压传感器 | 1.名称：余压传感器<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 78 | | |
| 65 | 030412001164 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 | m | 591.95 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 66 | 030412004216 | 电气配线 WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB2N-RVS-2X1.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 591.95 | | |
| 67 | 030412004217 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-7x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-7x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 56.08 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009071 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011071 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010071 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012071 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020071 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013071 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021071 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023071 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022256 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022257 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001071 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022258 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 145096.19 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 145096.19 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 145096.19 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 145096.19 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 2 | 镀锌钢管 SC25 | m | | | | | | | |
| 3 | 消火栓按钮 | 只 | | | | | | | |
| 4 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 5 | 单输入/输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 6 | 总线隔离器 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 消防防火门监控区域分机 | 台 | | | | | | | |
| 8 | 门磁开关 | 套 | | | | | | | |
| 9 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 火灾显示盘 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 消防设备电源监控模块 | 只 | | | | | | | |
| 12 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 15 | 消防电话 | 部 | | | | | | | |
| 16 | 光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 17 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 18 | 余压传感器 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 余压控制器 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 防火门监控模块 单扇 | 台 | | | | | | | |
| 21 | 吸顶扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 22 | 壁装扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 24 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 26 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 29 | 防火门监控模块 双扇 | 台 | | | | | | | |
| 30 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 32 | 电气配线 WDZB1N-RYJSP-4X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 33 | 双输入/双输出模块 | 只 | | | | | | | |
| 34 | 电力电缆 WDZB1N-YJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-7x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 36 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 37 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 38 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 39 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 电气配线 WDZB1N-RYJYP-4x1.5mm² | m | | | | | | | |
| 41 | 电气配线 WDZB2N-BYJ-2.5mm² | m | | | | | | | |
| 42 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 43 | 电气配线 WDZB2N-RYJS-7x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 44 | 电气配线 WDZB2N-RVS-2X1.5mm² | m | | | | | | | |
| 45 | 电气配线 WDZB2N-RYJSP-4x1.0mm² | m | | | | | | | |
| 46 | 桥架 150x100mm | m | | | | | | | |
| 47 | 声光报警器 | 只 | | | | | | | |
| 48 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 49 | 防火堵料 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 桥架 | | | | | |
| 1 | 030412003099 | 弱电消防桥架 100x100mm | 1.名称：弱电消防桥架<br>2.型号、规格：100x100mm<br>3.材质：钢制<br>4.附件：含桥架本体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件<br>5.含按规范要求开孔(含配管开孔)、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等<br>6.各专业交叉作业的反弯、移位所产生的工程量（包括增加实体的延长米，墙、梁、板开洞等）均在综合单价及总价内综合考虑<br>7.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | m | 1928.16 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 2 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030410002054 | 户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：户内接地母线 镀锌扁钢 -25×4<br>2.材质：热镀锌扁钢<br>3.型号规格：-25×4<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1928.16 | | |
| 3 | 031301005063 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称: 桥架支架制作、安装<br>2.材质 :详设计，含支架刷漆，需满足规范要求<br>3.规格：槽式、托盘式等桥架支撑架综合考虑<br>4.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 1652.6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 4 | 030502005021 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯 | m | 1020.38 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030501015011 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机<br>2.功能：网络功能要求<br>3.性能最低要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps，千兆电口48个，千兆光口2个，千兆复用combo口2个,支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持4K个VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持横向虚拟化，主机堆叠数≥9台；支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能；<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 4 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 030506010021 | 室内半球型摄像机 | 1.名称：室内半球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 267 | | |
| 7 | 030506010022 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030506010023 | 电梯轿厢摄像机 | 1.名称：电梯轿厢摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 8 | | |
| 9 | 030502003010 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 16323.75 | | |
| 10 | 030412001165 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 | m | 1036.36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030502017009 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 277 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 7 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030502019020 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 32 | | |
| 13 | 030502012020 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 32 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 14 | 030502001010 | 64芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：64芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：钢制<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | 台 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030502001011 | 48芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：48芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：钢制<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 16 | 030502005022 | 64芯单模光缆 | 1.名称：64芯单模光缆<br>2.规格：64芯单模光缆<br>3.线缆对数：64芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1854.5 | | |
| 17 | 030502005023 | 48芯单模光缆 | 1.名称：48芯单模光缆<br>2.规格：48芯单模光缆<br>3.线缆对数：48芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 430.2 | | |
| 18 | 030502005024 | 单芯皮线光缆 | 1.名称：单芯皮线光缆<br>2.规格：单芯 | m | 42703.32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 9 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.线缆对数：单芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030412001166 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：紧定管<br>3.规格：JDG20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5369.8 | | |
| 20 | 030502001012 | 弱电多媒体箱 | 1.名称：弱电多媒体箱（内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等) | 台 | 656 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：弱电<br>3.功能：弱电配线箱<br>4.规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程的线缆连接要求<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 21 | 030502003011 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 11492.38 | | |
| 22 | 030502010001 | 网络插座(含面板和模块) | 1.名称：网络插座(含面板和模块)<br>2.类别：6类网络端口<br>3.规格：含面板和光纤模块<br>4.安装方式：综合考虑 | 个 | 1307 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030504005001 | 电视插座(含面板和模块) | 1.名称：电视插座(含面板和模块)<br>2.类别：有线电视端口<br>3.规格：含面板和模块<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 658 | | |
| 24 | 030412006036 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 1968 | | |
| 25 | 030502017010 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种 | 链路 | 1968 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030502019021 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 368 | | |
| 27 | 030502012021 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 368 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 28 | 030502001013 | 64芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：64芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：钢制<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 10 | | |
| 29 | 030502001014 | 48芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：48芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：钢制<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 30 | 030502005025 | 64芯单模光缆 | 1.名称：64芯单模光缆<br>2.规格：64芯单模光缆<br>3.线缆对数：64芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1856.75 | | |
| 31 | 030502005026 | 48芯单模光缆 | 1.名称：48芯单模光缆 | m | 430.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：48芯单模光缆<br>3.线缆对数：48芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 030502019022 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 368 | | |
| 33 | 030502012022 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 368 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 门禁系统 | | | | | |
| 34 | 030501015012 | 12口网络交换机 | 1.名称：12口网络交换机<br>2.功能：满足本工程网络功能要求<br>3.性能最低要求：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 35 | 030501015013 | 12口POE交换机 | 1.名称：12口POE交换机<br>2.功能：满足本工程网络功能要求<br>3.性能最低要求：综合考虑<br>4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 36 | 030506007001 | 室外防水型人脸识别机 | 1.名称：门禁控制器<br>2.规格：满足功能性要求<br>3.包括设备、构件、标准件、附件 | 台 | 10 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和设备内部连线<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 37 | 030506008002 | 电控锁 | 1.名称：电控锁<br>2.类别：电控锁<br>3.规格：满足功能性要求<br>4.安装方式;门框顶部安装<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 14 | | |
| 38 | 030405013012 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |
| 39 | 030502005027 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设 | m | 15 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 40 | 030502003012 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 446.26 | | |
| 41 | 030412004218 | 电气配线 RYY-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：RYY-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 265.3 | | |
| 42 | 030412001167 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结 | m | 385.52 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 43 | 030502017011 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别：数据链路<br>2.测试内容：数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 10 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 无障碍卫生间、无障碍车位报警求助系统 | | | | | |
| 44 | 030405013013 | 报警按钮 | 1.名称：报警按钮 | 个 | 14 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 45 | 030405013014 | 防水型报警按钮 | 1.名称：防水型报警按钮<br>2.型号、规格：满足设计要求<br>3.电气元器件要求：满足设计要求<br>4.安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 46 | 030904004032 | 报警电铃 | 1.名称:报警电铃<br>2.规格:报警电铃<br>3.安装方式;综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。，接线端子压线,单体调试 | 个 | 7 | | |
| 47 | 030412004219 | 电气配线 RVV-2x1.0mm$^2$ | 1.名称：电气配线 | m | 155.96 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 20 页 共 20 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格、型号：RVV-2x1.0mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030412001168 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 155.96 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009072 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011072 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010072 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012072 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020072 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013072 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021072 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023072 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022259 | 建筑物超高增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022260 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001072 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022261 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 101108.90 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 101108.90 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 101108.9 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 101108.90 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 2 | 48口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 64芯单模光缆 | m | | | | | | | |
| 4 | 48芯单模光缆 | m | | | | | | | |
| 5 | 64芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 6 | 弱电配线箱 | 台 | | | | | | | |
| 7 | 电控锁 | 台 | | | | | | | |
| 8 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 9 | 12口网络交换机 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 单芯皮线光缆 | m | | | | | | | |
| 12 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 13 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 网络插座 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 电视插座 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 报警按钮 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 防水型报警按钮 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 开门按钮 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 报警电铃 | 套 | | | | | | | |
| 21 | 室外防水型人脸识别机 | 台 | | | | | | | |
| 22 | 12口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 23 | 48芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 电气配管 JDG20 | m | | | | | | | |
| 25 | 室内半球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 26 | 电梯轿厢摄像机 | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 桥架 100x100mm | m | | | | | | | |
| 28 | 电气配线 RVV-2x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 29 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 30 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| 31 | 电气配线 RYY-2x1.0mm$^2$ | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯工程 | | | | | |
| 1 | 030107002043 | 1#客梯(18层18站) | 1.名称:1#客梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 2 | 030107002044 | 2#客梯兼无障碍电梯(18层18站) | 1.名称:2#客梯兼无障碍电梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030107002045 | 3#客梯(18层18站) | 1.名称:3#客货梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030107002046 | 4#客梯兼消防电梯(18层18站) | 1.名称:4#客梯兼消防电梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030107002047 | 5#客梯(18层18站) | 1.名称:5#客梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额 | 部 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求 | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030107002048 | 6#客梯兼无障碍电梯(18层18站) | 1.名称:6#客梯兼无障碍电梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030107002049 | 7#客梯(18层18站) | 1.名称:7#客货梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030107002050 | 8#客梯兼消防电梯(18层18站) | 1.名称:8#客梯兼消防电梯(18层18站)<br>2.技术参数:额定载量1050kg,额定提速1.5/s，其它综合考虑<br>3.层数/站数:18层18站<br>4.电梯要求具备消防、无障碍、担架电梯功能，有机房、无机房等综合考虑<br>5.包含电梯本体运输和安装、电梯安装所需的各类钢结构及轨道、电 | 部 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 气装置安装、成套控制柜、随行电缆安装、五方对讲设备及线缆安装、电梯监控摄像机所需线缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门装饰、电梯井道照明、检修插座、各类钢结构及轨道的除锈刷油防腐等完成电梯安装的所有工作内容<br>6.电梯轿厢、厅门材质满足设计要求<br>7.含电梯试运行和调试<br>8.电梯轿厢装饰、空调、电梯五方通话系统全部内容及附加功能满足使用功能要求<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009073 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011073 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010073 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012073 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020073 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013073 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021073 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023073 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022262 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022263 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001073 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022264 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 122080.21 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 122080.21 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 122080.21 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 122080.21 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】



| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#客梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 2 | 2#客梯兼无障碍电梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 3 | 3#客梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 4 | 6#客梯兼无障碍电梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 5 | 7#客梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 6 | 8#客梯兼消防电梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 7 | 4#客梯兼消防电梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| 8 | 5#客梯(18层18站) | 部 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 9#宿舍 【电梯工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 1 | 030402011171 | 配电箱 AL01 Pn=20kW | 1.名称：配电箱 AL01<br>2.型号、规格：Pn=20kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 3 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030412001169 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 6.5 | | |
| 3 | 030412001170 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：刚性阻燃管<br>3.规格：PC20<br>4.敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 962.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 3 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030412006037 | 塑料接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：塑料<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 29 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 5 | 030412004220 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 | m | 2807.58 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 4 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ZR-BV-2.5mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412004221 | 电气配线 ZR-BV-4mm² | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 ZR-BV-4mm²<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 80.01 | | |
| 7 | 030409001187 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3x4mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-3x4mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检 | m | 12.47 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 5 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030409001188 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12.61 | | |
| 9 | 030409001189 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 173.94 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 6 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 030409001190 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 860.94 | | |
| 11 | 030409003119 | 电力电缆头 ≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 12 | 030409003120 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤ | 1.名称：电力电缆头 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 7 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 10mm² | 2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030409003121 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 14 | 030413013031 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装 | 套 | 7 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030413013032 | 双联单控开关 10A | 1.名称：双联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 4 | | |
| 16 | 030413014037 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 8 | | |
| 17 | 030413003056 | 普通照明灯 12W | 1.名称：普通照明灯<br>2.型号、规格：12W LED灯 光通量1000Lm<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 18 | 030413005020 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 50 | | |
| 19 | 030413014038 | 单相三极高位空调插座 20A | 1.名称：单相三极高位空调插座<br>2.型号、规格：20A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 套 | 5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 10 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 20 | 030413003057 | 单管LED灯 1*20W | 1.名称：单管LED灯 1*20W<br>2.型号、规格：LED 1X20W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 39 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 21 | 030410005022 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 331.82 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 11 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 030410002055 | 户内接地母线 不锈钢 -40×4 | 1.名称：户内接地母线 不锈钢 -40×4<br>2.材质：不锈钢扁钢<br>3.型号规格：-40×4<br>4.含土方挖填<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10.58 | | |
| 23 | 030410005023 | 避雷网 镀锌扁钢 -25×4 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 120.16 | | |
| 24 | 030410007047 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 6 | | |
| 25 | 030410007048 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板 | 块 | 6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 12 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 26 | 030410004011 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 357.12 | | |
| 27 | 030410007049 | 局部等电位端子箱 | 1.名称：局部等电位端子箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 28 | 030410007050 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求 | 台 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030416027011 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 系统 | 1 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009074 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011074 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010074 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012074 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020074 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013074 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021074 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023074 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022265 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022266 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001074 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022267 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 15629.10 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 15629.10 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 15629.1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 15629.10 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 2 | 灯具吊杆 Φ15 | 根 | | | | | | | |
| 3 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 4 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 5 | 双联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 6 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 7 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 8 | 局部等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 9 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 10 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x10mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 11 | 刚性阻燃管 PC20 | m | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 13 | 配电箱 AL01 Pn=20kW | 台 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 塑料接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 单管LED灯 1*20W | 套 | | | | | | | |
| 16 | 单相三极高位空调插座 20A | 套 | | | | | | | |
| 17 | 电力电缆 WDZB1-YJY-3x4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 18 | 不锈钢扁钢 -40*4 | m | | | | | | | |
| 19 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 20 | 普通照明灯 12W | 套 | | | | | | | |
| 21 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 22 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 23 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 24 | 电气配线 ZR-BV-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 25 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 套 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 视频监控及安防系统 | | | | | |
| 1 | 030501015014 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机<br>2.型号、规格及技术参数：24口<br>3.成套配置：应含交换机、POE电源模块、光纤模块及全套配件安装<br>4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030501015015 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机<br>2.功能：网络功能要求<br>3.性能最低要求：交换容量≥330Gbps，包转发率100Mpps，千兆电口48个，千兆光口2个，千兆复用combo口2个,支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持4K个VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持横向虚拟化，主机堆叠数≥9台；支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式，支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030502005028 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1 | | |
| 4 | 030506010024 | 室外防水球型摄像机 | 1.名称：室外球型摄像机<br>2.类别：IP66,POE供电，500万像素<br>3.安装方式：综合考虑<br>4.性能最低要求：综合考虑<br>5.本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030502003013 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1 | | |
| 6 | 030412001171 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆 | m | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 030502017012 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别: 数据链路<br>2.测试内容: 数据链路要求的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据,并附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 8 | 030502019023 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 9 | 030502012023 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含 | 芯 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 光纤入户系统 | | | | | |
| 10 | 030502001015 | 24芯熔接式光分纤箱 | 1.名称：24芯熔接式光分纤箱<br>2.规格：IP55,冷轧钢板箱体、420*350*115<br>3.含分路器<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 11 | 030502005029 | 24芯单模光缆 | 1.名称：24芯单模光缆<br>2.规格：24芯单模光缆<br>3.线缆对数：24芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2316.5 | | |
| 12 | 030502019024 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种 | 链路 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030502012024 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| 14 | 030412001172 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍 | m | 35.6 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030502001016 | 弱电多媒体箱 | 1.名称：弱电多媒体箱（内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等)<br>2.类别：弱电<br>3.功能：弱电配线箱<br>4.规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程的线缆连接要求<br>5.安装方式：综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 3 | | |
| 16 | 030502003014 | 6类网线 | 1.名称：6类网线<br>2.规格：CAT.6 4Pair UTP<br>3.线缆对数：4对<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内 | m | 35.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 030502003015 | 5类网线 | 1.名称：5类网线<br>2.规格：CAT.5e<br>3.线缆对数：综合考虑<br>4.敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 35.6 | | |
| 18 | 030502010002 | 网络插座(含面板和模块) | 1.名称：网络插座(含面板和模块)<br>2.类别：6类网络端口<br>3.规格：含面板和光纤模块<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 19 | 030504005002 | 电视插座(含面板和模块) | 1.名称：电视插座(含面板和模块)<br>2.类别：有线电视端口 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：含面板和模块<br>4.安装方式：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 有线电视系统 | | | | | |
| 20 | 030502005030 | 4芯单模光缆 | 1.名称：4芯单模光缆<br>2.规格：4芯单模光缆<br>3.线缆对数：4芯<br>4.敷设方式：管内或线槽内敷设<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2316.5 | | |
| 21 | 030504010008 | 12路信号分支器 | 1.名称：12路信号分支器<br>2.类别：有线电视系统<br>3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 1 | | |
| 22 | 030506012007 | 二分配器 | 1.名称：二分配器<br>2.类别：有线电视系统 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.容量：符合功能性要求<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 23 | 030502019025 | 光纤测试 | 1.测试类别:单模光纤链路<br>2.测试内容:单模光纤链路的各种参数<br>3.本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据，附有测试记录<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 链路 | 1 | | |
| 24 | 030502012025 | 单模光纤熔接 | 1.方法:光纤熔接<br>2.模式：单模,光纤连接器材内含光纤熔接保护管、尾纤和法兰等器材<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 芯 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009075 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011075 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010075 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012075 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020075 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013075 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021075 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023075 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022268 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022269 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001075 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022270 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 3532.26 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 3532.26 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3532.26 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 3532.26 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 2 | 48口POE交换机 | 台 | | | | | | | |
| 3 | 4芯室内单模光缆 | m | | | | | | | |
| 4 | 网络线 CAT.6 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| 5 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 6 | 光纤连接器材 | 套 | | | | | | | |
| 7 | 24芯室外单模光缆 | m | | | | | | | |
| 8 | 弱电配线箱 | 台 | | | | | | | |
| 9 | 网络插座 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 24芯熔接式光分纤箱 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 12路信号分支器 | 台 | | | | | | | |
| 12 | 二分配器 | 台 | | | | | | | |
| 13 | 电视插座 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 室外防水型球型摄像机 | 台 | | | | | | | |
| 15 | 网络线 CAT.5 4Pair UTP | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【弱电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031001008167 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 89 | | |
| 2 | 031001008168 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接 | m | 25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031001008169 | HDPE塑料排水管 DN75 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN75<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等 | m | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 031001008170 | HDPE塑料排水管 DN50 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN50<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10 | | |
| 5 | 031003014055 | 地漏 DN50 | 1.名称：地漏<br>2.材质：综合考虑 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.型号、规格：DN50<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031003014056 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 8 | | |
| 7 | 031301003127 | 刚性防水套管制作安装 DN100 | 1.名称：刚性防水套管<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 1 | | |
| 8 | 031002011012 | 远传水表 DN80 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 9 | 031002011013 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 10 | 031002010010 | 倒流防止器 DN80 | 1.名称：倒流防止器<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| | | 给水 | | | | | |
| 11 | 031001008171 | 冷水管PPR DN15 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN15<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 | m | 25 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 031001008172 | 冷水管PPR DN25 | 1.名称：冷水管PPR<br>2.介质：冷水<br>3.材质、规格、压力等级：PPR DN25<br>4.连接形式：热熔，各种管件（含丝口管件）综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道支架制作、安装、除锈、刷防 | m | 18.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 锈漆<br>8.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 031001007041 | 内衬塑复合钢管 DN25（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN25<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2 | | |
| 14 | 031001007042 | 内衬塑复合钢管 DN80（给水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN80<br>4.连接形式：综合考虑 | m | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道水压冲洗及消毒冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 031002011014 | 远传水表 DN80 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 031002001151 | 截止阀 DN80 | 1.名称：截止阀<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 洁具 | | | | | |
| 17 | 031003006013 | 成品陶瓷蹲便器 | 1.常规款白釉陶瓷蹲便器，配套脚踏阀、角阀等<br>2.含所有配套附件（水箱、三通、弯头、水封、五金配件、软管、存水弯、角阀等等）均在单价中综合考虑<br>3.具体样式及选型满足设计及业主要求<br>4.其他：满足施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | 套 | 2 | | |
| 18 | 031003003010 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、普通混合龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装 | 组 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009076 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011076 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010076 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012076 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020076 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013076 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021076 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023076 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022271 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022272 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001076 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022273 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 2065.45 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 2065.45 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 2065.45 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 2065.45 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 2 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 4 | 焊接钢管 | kg | | | | | | | |
| 5 | HDPE塑料排水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 6 | HDPE塑料排水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 地漏 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 倒流防止器 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 冷水管PPR DN15 | m | | | | | | | |
| 11 | 冷水管管件PPR DN15 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 洗脸盆 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 面盆混合龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 内衬塑复合钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 15 | 内衬塑复合钢管管件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 远传式水表 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 17 | 瓷蹲式大便器 | 个 | | | | | | | |
| 18 | 大便器脚踏阀 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 防污器 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 20 | HDPE塑料排水管 DN75 | m | | | | | | | |
| 21 | HDPE塑料排水管管件 DN75 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 冷水管PPR DN25 | m | | | | | | | |
| 23 | 冷水管管件PPR DN25 | 个 | | | | | | | |
| 24 | 内衬塑复合钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 25 | 内衬塑复合钢管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 26 | 截止阀 DN80 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【给排水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 喷淋 | | | | | |
| 1 | 030901001085 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN80<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 77.62 | | |
| 2 | 030901001086 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN65<br>4.公称压力、连接方式：综合 | m | 14.05 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030901001087 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN50<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 | m | 13.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030901001088 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN40<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4.8 | | |
| 5 | 030901001089 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN32<br>4.公称压力、连接方式：综合 | m | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030901001090 | 喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25<br>4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙套管及防火封堵、管道刷标识漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等 | m | 63.82 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031301005064 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 136.2 | | |
| 8 | 031201003019 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 136.2 | | |
| 9 | 030901003010 | 喷头 | 1.名称：喷头<br>2.型号规格：综合考虑 | 个 | 32 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.喷头形式：上喷、下喷、侧喷等综合考虑<br>4.安装部位：室内(有、无吊顶综合考虑)<br>5.包含装饰盖、挡水板、吸热盘等综合考虑<br>6.其他：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求 | | | | |
| 10 | 031002001152 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN20<br>3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 11 | 030901008012 | 末端试水装置 DN25（带锁具） | 1.名称：末端试水装置<br>2.规格型号： DN25<br>3.材质：综合考虑 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配套阀门安装、压力试验及调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030807003031 | 安全信号阀 DN80 | 1.名称：安全信号阀<br>2.规格：DN80<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 13 | 030901006012 | 水流指示器 DN80 | 1.名称：水流指示器<br>2.规格：DN80<br>3.水流指示器材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 14 | 030807003032 | 泄水阀 DN50 | 1.名称：泄水阀<br>2.规格：DN50<br>3.阀门材质、密封方式、压力等级综合考虑<br>4.连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>5.各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 15 | 031002011015 | 远传水表 DN80 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 16 | 031002001153 | 闸阀 DN80 | 1.名称：闸阀 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：DN80<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 17 | 031002010011 | 倒流防止器 DN80 | 1.名称：倒流防止器<br>2.型号、规格：DN80<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消火栓 | | | | | |
| 18 | 030901002022 | 消火栓内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | 1.安装部位：室内(含井道及管廊)、室外<br>2.材质：内外壁热浸镀锌加厚钢管<br>3.型号、规格：DN25 | m | 125 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.公称压力、连接方式：综合<br>5.包含管件（包括沟槽管件）安装，管件类型综合考虑<br>6.含穿墙/楼板套管及防火封堵、管道刷漆、标识、管道水冲洗、管道水压试验<br>7.开槽、留槽、打洞、留洞、补槽补洞等<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 19 | 030901010023 | 消防软管卷盘 | 1.名称：消防软管卷盘<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑<br>4.配置满足招标技术要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 20 | 031301005065 | 管道支架制作、安装 | 1.材质：型钢综合<br>2.管架形式：一般管架<br>3.其他：为完成本项工作所需的一 | kg | 136.2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 21 | 031201003020 | 管道支架刷油 | 1.除锈级别：轻锈<br>2.油漆品种：樟丹防锈漆、醇酸磁漆<br>3.结构类型：支吊架<br>4.涂刷遍数：刷樟丹防锈漆两道,再刷醇酸磁漆两道。<br>5.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | kg | 136.2 | | |
| 22 | 030910002017 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 7 | | |
| 23 | 030910001017 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内 | 具 | 14 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009077 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011077 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010077 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012077 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020077 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013077 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021077 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023077 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022274 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022275 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001077 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022276 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 3417.74 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 3417.74 | | |

表-13

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3417.74 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 3417.74 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 消防软管卷盘 | 套 | | | | | | | |
| 3 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 5 | 末端试水装置 DN25 | 组 | | | | | | | |
| 6 | 泄水阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 水流指示器 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 8 | 沟槽法兰 DN80 | 片 | | | | | | | |
| 9 | 自动排气阀（带阀） DN20 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 11 | 沟槽管件 DN65 | 套 | | | | | | | |
| 12 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 | m | | | | | | | |
| 13 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 喷淋喷头 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 樟丹防锈漆 | kg | | | | | | | |
| 17 | 醇酸磁漆（各色） | kg | | | | | | | |
| 18 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 19 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 20 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 | m | | | | | | | |
| 21 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 22 | 沟槽管件 DN80 | 套 | | | | | | | |
| 23 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 | m | | | | | | | |
| 24 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN80 | 套 | | | | | | | |
| 25 | 沟槽直接头 （含胶圈） DN65 | 套 | | | | | | | |
| 26 | 安全信号阀 DN80 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 远传式水表 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 28 | 闸阀 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 29 | 倒流防止器 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 30 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 片 | | | | | | | |
| 31 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 32 | 型钢 综合 | kg | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 自动报警系统 | | | | | |
| 1 | 030412004222 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 676.2 | | |
| 2 | 030412004223 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1735.42 | | |
| 3 | 030412004224 | 电气配线 WDZB1N-RYJS- | 1.名称：电气配线 | m | 338.1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 2X1.5mm² | 2.规格、型号：WDZB1N-RYJS-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030412004225 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2x2.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 867.71 | | |
| 5 | 030412004226 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm² | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2X1.5mm²<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线 | m | 898.81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030412004227 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.规格、型号：WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$<br>3.材质：铜芯<br>4.配线形式：管内穿线、线槽配线等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 970.55 | | |
| 7 | 030904008018 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱<br>2.材质：钢制<br>3.配置形式及部位：综合<br>4.支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 8 | 030904006011 | 消防扬声器 | 1.名称：消防扬声器 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.类别：消防系统<br>3.规格：综合<br>4.安装方式：综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 030904001029 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器<br>2.规格：满足使用要求<br>3.线制：综合<br>4.类型：感烟探测器<br>5.安装方式;综合<br>6.接线端子压线,单体调试<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 14 | | |
| 10 | 030904003034 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮<br>2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 11 | 030904004033 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：满足使用要求<br>3.安装方式;综合<br>4.接线端子压线,单体调试<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 12 | 030904005021 | 电话插孔 | 1.名称：电话插孔<br>2.规格：满足设计要求<br>3.安装方式;消火栓箱内安装<br>4.其它：满足设计及相关规范要求，接线端子压线,单体调试 | 个 | 2 | | |
| 13 | 030904007051 | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块<br>2.规格：满足使用要求<br>3.类型：单输入模块<br>4.安装方式;综合<br>5.接线端子压线,单体调试<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 14 | 030412001173 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20 | m | 472.04 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 15 | 030412006038 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。<br>6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | 个 | 28 | | |
| 16 | 030909006035 | 防火控制装置调试 广播、通讯 | 1.调试内容：广播喇叭及音箱、通 | 个 | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 分机及插孔 | 讯分机及插孔<br>2.数量：含本项目全部点位<br>3.满足验收规范要求，出具调试报告<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009078 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011078 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010078 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012078 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020078 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013078 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021078 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023078 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022277 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022278 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001078 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022279 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 4720.81 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 4720.81 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 4720.81 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 4720.81 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 2 | 电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 3 | 电气配线 WDZB1N-RYJS-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 4 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2x2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 5 | 消防接线端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 6 | 消防扬声器 | 台 | | | | | | | |
| 7 | 感烟探测器 | 只 | | | | | | | |
| 8 | 手动报警按钮 | 只 | | | | | | | |
| 9 | 声光警报器 | 只 | | | | | | | |
| 10 | 电话插孔 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 单输入模块 | 只 | | | | | | | |
| 12 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 13 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 电气配线 WDZB1N-RYJY-2X1.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 11~13#门卫 【消防电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 配电箱 | | | | | |
| 1 | 030402011172 | 配电箱 AL-LJF Pn=10kW | 1.名称：配电箱 AL-LJF<br>2.型号、规格：Pn=10kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 桥架、配管 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2 | 030412001174 | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC20<br>4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑<br>5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽<br>6.支架制作、安装，含管件、管箍及套管（人防及防水套管除外）、接地（含跨接线）、过（分）线盒等并按规范要求刷漆<br>其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 36.8 | | |
| 3 | 030412006039 | 钢制接线盒 | 1.名称：接线盒、开关盒、插座盒、按钮盒等<br>2.材质：钢盒<br>3.规格：86<br>4.安装形式：明装或暗装等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.特别说明：含刨沟槽、填沟槽、安装 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 电线、电缆 | | | | | |
| 4 | 030412004228 | 电气配线 ZB2-BV-2.5mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 ZB2-BV-2.5mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 96.48 | | |
| 5 | 030412004229 | 电气配线 ZB2-BV-4mm$^2$ | 1.名称：电气配线<br>2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑<br>3.导线型号、材质、规格：铜芯 ZB2-BV-4mm$^2$<br>4.敷设部位或线制：双色线价差综合考虑 | m | 48.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030409001191 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 197.49 | | |
| 7 | 030409001192 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 447.8 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 030409003122 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 开关、插座、灯具 | | | | | |
| 9 | 030413013033 | 单联单控开关 10A | 1.名称：单联单控开关<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 2 | | |
| 10 | 030413014039 | 五孔插座 10A | 1.名称：五孔插座<br>2.型号、规格：10A<br>3.安装形式：暗装<br>4.包含接线（含烫锡）等工作内容 | 套 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030413005021 | 防水防尘密闭型灯具 10W | 1.名称：防水防尘密闭型灯具 10W<br>2.型号、规格：10W LED<br>3.安装形式：吸顶安装<br>4.相关配件与灯具成套考虑在灯具材料报价中<br>5.包含接线（含烫锡）、试亮工作内容并附有试亮记录<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 6 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 12 | 030410005024 | 避雷网 热镀锌圆钢 Φ10 | 1.名称：避雷网<br>2.材质：热镀锌圆钢<br>3.规格：Φ10<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>6.支架综合考虑 | m | 47.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 030410007051 | 接地测试盒 | 1.名称：接地测试盒<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号规格：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 4 | | |
| 14 | 030410007052 | 预埋接地板 | 1.名称：预埋接地板<br>2.规格：综合考虑<br>4.包括焊接防腐处理、接地跨接<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 块 | 4 | | |
| 15 | 030410003011 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线<br>2.材质：利用柱内两根≥Φ16的结构钢筋作引下线<br>3.规格：综合考虑<br>4.安装部位：综合考虑<br>5.安装形式：综合考虑<br>6.断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 | m | 24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 030410004012 | 基础接地网 | 1.名称：基础接地网<br>2.规格：综合<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 123.04 | | |
| 17 | 030410007053 | 总等电位端子箱 | 1.名称：总等电位箱<br>2.材质：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>3.规格：综合考虑满足规范及招标技术要求<br>4.做法：满足标准图集要求<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 18 | 030416027012 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试<br>2.调试项目应跟据GB51050-2016相关章节的标准<br>3.本工程的调试项目均需要提供审批过的调式方案及调试的调试报告 | 系统 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009079 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011079 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010079 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012079 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020079 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013079 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021079 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023079 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022280 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022281 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001079 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022282 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 7582.08 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 7582.08 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 7582.08 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 7582.08 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五孔插座 10A | 套 | | | | | | | |
| 2 | 单联单控开关 10A | 只 | | | | | | | |
| 3 | 接地测试盒 | 块 | | | | | | | |
| 4 | 预埋接地板 | 块 | | | | | | | |
| 5 | 等电位端子箱 | 台 | | | | | | | |
| 6 | 防水防尘灯 10W | 套 | | | | | | | |
| 7 | 配电箱 AL-LJF Pn=10kW | 台 | | | | | | | |
| 8 | 钢制接线盒 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 镀锌钢管 SC20 | m | | | | | | | |
| 10 | 热镀锌圆钢Φ10 | m | | | | | | | |
| 11 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 12 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 13 | 电气配线 ZB2-BV-4mm$^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 电气配线 ZB2-BV-2.5mm$^2$ | m | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【强电工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 031001007043 | 内衬塑复合钢管 DN32（中水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN32<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 8.86 | | |
| 2 | 031001007044 | 内衬塑复合钢管 DN25（中水） | 1.名称：内衬塑复合钢管<br>2.介质：水<br>3.规格：DN25<br>4.连接形式：综合考虑<br>5.管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复<br>6.含管道及各类管件安装、管道标识<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 25.54 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 031002011016 | 远传水表 DN32 | 1.名称：远传水表<br>2.型号、规格：DN32<br>3.连接形式：综合考虑,含检测费及连接的各种管件<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 4 | 031002001154 | 截止阀 DN32 | 1.名称：截止阀<br>2.规格：DN32<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 5 | 031002001155 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 1.名称：自动排气阀（带阀）<br>2.规格：DN25 | 个 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.材质：综合考虑<br>4.包含自动排气阀及截止阀等附件<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 031003014057 | 堵头 DN25 | 1.名称：堵头<br>2.材质规格型号：DN25，材质综合考虑<br>3.安装形式：螺纹连接<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 7 | 031001008173 | HDPE塑料排水管（雨水） DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管（雨水）<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：雨水<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 | m | 16.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 031001008174 | HDPE塑料排水管 DN100 | 1.名称：HDPE塑料排水管<br>2.安装部位：室内<br>3.介质：污水、废水、通气综合<br>4.材质：HDPE塑料管<br>5.型号、规格：DN100<br>6.连接形式：粘接<br>7.管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞<br>8.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等<br>9.含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆等<br>10.通球、灌水试验按设计要求<br>11.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031003014058 | 铸铁带网框地漏 DN100 | 1.名称：铸铁带网框地漏<br>2.材质：综合考虑<br>3.型号、规格：DN100<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| 10 | 031003014059 | 87型雨水斗 DN100 | 1.名称：87型雨水斗<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 4 | | |
| 11 | 031301003128 | 一般钢套管制作安装 DN100 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装<br>2.介质管道规格：DN100<br>3.填料材质：综合<br>4.穿楼板、砼墙、砌体墙等综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 6 | | |
| 12 | 030910002018 | 灭火器箱 | 1.名称：灭火器箱 | 具 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：综合考虑<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | | | | |
| 13 | 030910001018 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：磷酸铵盐干粉灭火器<br>2.型号、规格：MF/ABC4<br>3.放置于消火栓箱内或灭火器箱内<br>4.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 4 | | |
| 14 | 031003008008 | 拖布池 | 1.名称：拖布池<br>2.材质：陶瓷<br>3.规格、类型：综合考虑<br>4.组装形式：成套安装，台上台下综合考虑<br>5.附件名称、数量：含本体、龙头、角阀、金属软管、下水等所有附配件成套制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 15 | 040702026001 | 智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-50B | 1.名称：智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-50B | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：风量：设备功率220V/1.5KW<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009080 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011080 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010080 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012080 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020080 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013080 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021080 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023080 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022283 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022284 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001080 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022285 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 20139.17 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 20139.17 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20139.17 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 20139.17 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】



| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE塑料排水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 2 | HDPE塑料排水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 铸铁带网框地漏 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 4 | 87型雨水斗 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 5 | 内衬塑复合钢管 DN32 | m | | | | | | | |
| 6 | 内衬塑复合钢管管件 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 7 | 内衬塑复合钢管 DN25 | m | | | | | | | |
| 8 | 内衬塑复合钢管管件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 9 | 自动排气阀（带阀） DN25 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 堵头 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 11 | 灭火器放置箱 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | | | | | | | |
| 13 | 截止阀 DN32 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 远传式水表 DN32 | 个 | | | | | | | |
| 15 | 智慧垃圾房监测治理除臭设备 STYS-50B | 台 | | | | | | | |
| 16 | 焊接钢管 DN150 | m | | | | | | | |
| 17 | 拖布池 | 套 | | | | | | | |
| 18 | 水龙头 DN15 | 个 | | | | | | | |
| 19 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【给排水】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 040602049002 | 风道式除臭净化装置 | 1.名称：风道式除臭净化装置<br>2.规格：风量：≤1500m³/h 效率：≥90% ,功率100w,电压220v<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 台 | 2 | | |
| 2 | 030108001049 | 离心式管道风机 风量1300m³/h 全压220Pa 功率250W | 1.名称：离心式管道风机<br>2.型号、规格：风量1300m³/h 全压220Pa 功率250W<br>3.安装方式、部位：综合考虑<br>4.减震装置，型钢支吊架制作安装 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 和除锈刷油防腐：满足验收规范要求<br>5.含本体安装、接地，电机检查接线和调试<br>6.包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接，控制装置及其控制线管<br>7.各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 030702001071 | 矩形镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：风管长边≤320mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作 | $m^2$ | 7.2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 4 | 030702001072 | 矩形镀锌钢板风管 320mm＜风管长边≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：矩形镀锌钢板风管<br>2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：320mm＜风管长边≤450mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5m<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 2.86 | | |
| 5 | 030702001073 | 矩形镀锌钢板风管 450mm＜风管 | 1.名称：矩形镀锌钢板风管 | $m^2$ | 6.24 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 长边≤630mm δ=0.6mm | 2.材质：镀锌钢板<br>3.形状：矩形<br>4.规格：450mm＜风管长边≤630mm<br>5.接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm<br>6.风管支.吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求<br>7.套管：包含穿墙/楼板套管制作安装及防火封堵等<br>8.含所有管件及附件制作安装、导流叶片、防腐垫木等<br>9.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 6 | 030704001011 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验<br>2.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^2$ | 11.94 | | |
| 7 | 030703011145 | 单层百叶风口 600*300 | 1.名称：单层百叶风口<br>2.规格：600*300<br>3.材质：铝合金 | 个 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030703001145 | 70℃防火阀 300*300 | 1.名称：70℃防火阀<br>2.型号、规格：300*300 常开,70℃熔断关闭<br>3.材质：碳钢<br>4.支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 2 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009081 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011081 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010081 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012081 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020081 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013081 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021081 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023081 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022286 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.3 | 031401022287 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.4 | 031401001081 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.5 | 031401022288 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1393.85 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 1393.85 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1393.85 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 1393.85 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减震器 | 个 | | | | | | | |
| 2 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | | | | | | | |
| 3 | 酚醛调和漆 各色 | kg | | | | | | | |
| 4 | 金属软管 Φ25 | m | | | | | | | |
| 5 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 6 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 7 | 离心式管道风机 风量1300$m^3$/h 全压220Pa 功率250W | 台 | | | | | | | |
| 8 | 风道式除臭净化装置 风量：≤1500$m^3$/h | 台 | | | | | | | |
| 9 | 单层百叶风口 600*300 | 个 | | | | | | | |
| 10 | 70℃防火阀 300*300 | 个 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 14~15#垃圾房 【暖通工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方 | | | | | |
| 1 | 010102002005 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 10560 | | |
| 2 | 010102007020 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求<br>3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实<br>7.填方来源、运距：填方来源综合 | $m^3$ | 9248.5 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 1311.5 | | |
| 4 | 040103001001 | 管道砂石垫层基础 | 1.管道砂石垫层基础<br>2.密实度要求：满足设计及相关规范要求<br>3.基础形式综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、 | $m^3$ | 445.9 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 给水 | | | | | |
| 5 | 031001007045 | HDPE给水管 DN250 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN250<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 110 | | |
| 6 | 031001007046 | HDPE给水管 DN200 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN200<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 1262.38 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 7 | 031001007047 | HDPE给水管 DN150 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN150<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1622.03 | | |
| 8 | 031001007048 | HDPE给水管 DN100 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN100<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 76.3 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 9 | 031001007049 | HDPE给水管 DN80 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN80<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 421.12 | | |
| 10 | 031001007050 | HDPE给水管 DN65 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN65<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 355.23 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 031001007051 | HDPE给水管 DN50 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN50<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 43.89 | | |
| 12 | 031001007052 | HDPE给水管 DN25 | 1.名称：HDPE给水管<br>2.安装部位：室外<br>3.介质：水<br>4.材质、规格：PE管、DN25<br>5.连接方式：综合考虑<br>6.包含配套管件及附件<br>7.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 21.21 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 040504001001 | 砖砌圆形阀门井 | 1.名称：砖砌圆形阀门井<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.具体做法详图集05S502/P16<br>4.包含井盖、井圈、模板等<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 43 | | |
| 14 | 031002001156 | 闸阀 DN100 | 1.名称：闸阀<br>2.规格：DN100<br>3.材质：综合考虑<br>4.压力等级：综合考虑<br>5.连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 9 | | |
| 15 | 031002001157 | 闸阀 DN150 | 1.名称：闸阀<br>2.型号、规格：DN150 | 个 | 27 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 16 | 031002001158 | 闸阀 DN200 | 1.名称：闸阀<br>2.型号、规格：DN200<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 7 | | |
| 17 | 031002011017 | 水表组 DN250 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN250<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 2 | | |
| 18 | 031002011018 | 水表组 DN50 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN50<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 组 | 1 | | |
| 19 | 031002011019 | 水表组 DN50（接中水机房 | 1.名称：水表组<br>2.型号、规格：DN50 | 组 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 排水 | | | | | |
| 20 | 031001007053 | HDPE双壁波纹管 DN800 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN800<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 230.69 | | |
| 21 | 031001007054 | HDPE双壁波纹管 DN700 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN700 | m | 187.24 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 22 | 031001007055 | HDPE双壁波纹管 DN600 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN600<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 245.41 | | |
| 23 | 031001007056 | HDPE双壁波纹管 DN500 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外 | m | 303.31 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN500<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 24 | 031001007057 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN400<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 800.99 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 031001007058 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN300<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 2486.45 | | |
| 26 | 031001007059 | HDPE双壁波纹管 DN200 | 1.名称：HDPE双壁波纹管<br>2.安装部位：室外<br>3.输送介质：排水(雨、污)<br>4.材质、型号、规格：DN200<br>5.连接方式：热熔连接<br>6.车行道下用环刚度SN12.5级,其余用SN8级,包含与市政管道碰头<br>7.排水管道按《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》实施<br>8.其他要求：满足相关标准图集、 | m | 1425.78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 040504003001 | 雨、污水检查井(塑料成品) | 1.名称：雨、污水检查井(塑料成品)<br>2.井深、型号规格：综合考虑<br>3.做法：包含井底、井身、垫层、底板、井盖、井圈、钢筋、模板安拆等所有内容制安.<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 251 | | |
| 28 | 010502028001 | 雨污水混凝土检查井 | 1.名称：雨污水检查井<br>2.具体做法：详设计<br>3.砂浆强度等级、配合比：详设计<br>4.垫层混凝土种类、强度等级：详设计<br>5.井底板、井基础混凝土种类、强度等级：详设计<br>6.包含钢筋、预埋铁件、防坠网等所有附件安装<br>7.包含球磨铸铁井盖、复合井盖等<br>8.其他：满足相关标准、规范及招 | 座 | 25 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 标文件要求 | | | | |
| 29 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称：雨水口<br>2.深度，规格：综合考虑<br>3.具体做法详图集16S518/P22~P24<br>4.雨水篦子：综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 216 | | |
| 30 | 040504002001 | 隔油池 GG-4SF | 1.名称：隔油池 GG-4SF<br>2.池种类、型号：综合考虑<br>3.含盖板、及模板等，具体详图集<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 1 | | |
| 31 | 010502028002 | 钢筋混凝土沉渣池 100m³ | 1.名称：钢筋混凝土沉渣池<br>2.材质、规格：钢筋混凝土沉渣池 100m³<br>3.做法：做法参照国标图集22S702《室外排水设施设计与施工-钢筋混凝土化粪池》,按相同容积化粪池做法-取消中间隔板,出水 | 座 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 口处安装间隙为100mm的格栅,安装角度为60%%D,栅条采用直径10mm的不锈钢圆钢型材,并在格栅四周及中部采用L50等边角钢(厚5mm)固定,格栅采用环氧煤沥青漆加强级防腐,刷底漆1道,面漆3道。<br>4.包含井盖、井圈、模板等，具体详图集<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 32 | 031002001159 | 电动阀 DN800 | 1.名称：电动阀<br>2.型号、规格：DN800<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 3 | | |
| 33 | 040504010002 | 电动阀井 | 1.名称：电动阀井<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.具体做法详图集05S502/P89<br>4.包含井盖、井圈、模板等<br>5.其他要求：满足相关标准图集、 | 座 | 3 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 消防水 | | | | | |
| 34 | 031001007060 | 球磨铸铁管 DN300 | 1.安装部位：室外<br>2.介质：冷水<br>3.规格、压力等级：DN300 1.6MPa<br>4.连接方式：综合考虑<br>5.包含配套管件及附件<br>6.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 95 | | |
| 35 | 031001007061 | 钢丝网骨架复合给水管 DN200 | 1.安装部位：室外<br>2.介质：冷水<br>3.规格、压力等级：DN200 1.6MPa<br>4.连接方式：综合考虑<br>5.包含配套管件及附件<br>6.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 1520.58 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 031001007062 | 钢丝网骨架复合给水管 DN150 | 1.安装部位：室外<br>2.介质：冷水<br>3.规格、压力等级：DN150 1.6MPa<br>4.连接方式：综合考虑<br>5.包含配套管件及附件<br>6.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 5621.19 | | |
| 37 | 031001007063 | 钢丝网骨架复合给水管 DN100 | 1.安装部位：室外<br>2.介质：冷水<br>3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa<br>4.连接方式：综合考虑<br>5.包含配套管件及附件<br>6.含水压试验、管道冲洗等综合考 | m | 400.03 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 38 | 031001007064 | 钢丝网骨架复合给水管 DN65 | 1.安装部位：室外<br>2.介质：冷水<br>3.规格、压力等级：DN65 1.6MPa<br>4.连接方式：综合考虑<br>5.包含配套管件及附件<br>6.含水压试验、管道冲洗等综合考虑<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 106.5 | | |
| 39 | 030901011001 | 室外消火栓 DN100 | 1.名称：室外消火栓<br>2.型号、规格：DN100<br>3.地上式，含检查井<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 20 | | |
| 40 | 030901011002 | 室外消火栓 DN150 | 1.名称：室外消火栓<br>2.型号、规格：DN150<br>3.地上式，含检查井 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 41 | 030901012001 | 水泵接合器 DN100 | 1.名称：水泵接合器<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：DN100<br>4.地上式，含检查井<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 32 | | |
| 42 | 030901012002 | 水泵接合器 DN150 | 1.名称：水泵接合器<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：DN150<br>4.地上式，含检查井<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |
| 43 | 030901012003 | 水泵接合器 DN200 | 1.名称：水泵接合器<br>2.材质：综合考虑<br>3.规格：DN200<br>4.地上式，含检查井<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 040504001002 | 砖砌圆形阀门井 | 1.名称：砖砌圆形阀门井<br>2.型号、规格：综合考虑<br>3.具体做法详图集05S502/P16<br>4.包含井盖、井圈、模板等<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 35 | | |
| 45 | 040504002002 | 消防取水口 | 1.名称：消防取水口<br>2.规格型号：<br>3.包含井周加强，井圈、井盖综合考虑<br>4.模板制作安装综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 2 | | |
| 46 | 031002001160 | 闸阀 DN150 | 1.名称：闸阀<br>2.型号、规格：DN150<br>3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 26 | | |
| 47 | 031002001161 | 闸阀 DN200 | 1.名称：闸阀<br>2.型号、规格：DN200 | 个 | 9 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.连接形式：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 48 | 030910001019 | 推车式灭火器 MFT/ABC20 | 1.名称：推车式灭火器<br>2.型号、规格：MFT/ABC20<br>3.其他要求：满足相关图集、标准及招标技术要求 | 具 | 47 | | |
| 49 | 011503001051 | 防撞护栏 | 所有室外消防设施(室外消火栓、水泵接合器等）设置防撞护栏，护栏挡杆采用管径不小于70mm的钢管并相间涂刷黄黑防锈漆，高度不低于500mm。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放非机动车，并应在明显位置设置警示标志。 | $m^2$ | 79 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 雨水回用系统 | | | | | |
| 50 | 030604010001 | 雨量计 | 1.名称：雨量计<br>2.规格、型号：光学式,高度2800 | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | DN100 白色立杆<br>3.其他：满足设计、规范及验收要求 | | | | |
| 51 | 030604010002 | 微型气象站 | 1.名称：微型气象站<br>2.规格、型号：HY-WDC9，ABS工程塑料，监测风速、风向、温度、湿度、气压、PM2.5<br>3.含杆件、避雷针、基础等相关附件安装<br>4.其他：满足设计、规范及验收要求 | 套 | 1 | | |
| 52 | 040602001001 | 一体化电动弃流装置 | 1.名称：一体化电动弃流装置<br>2.规格、型号：含过滤、弃流为一体\SUS304材质<br>3.含土方、砼、砖砌体、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、模板制安等全部工作内容<br>4.其它满足招标技术要求、相关规范及验收要求 | 套 | 1 | | |
| 53 | 030506017001 | 彩色LED防水显示屏 | 1.名称：彩色LED防水显示屏 | $m^2$ | 0.22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.规格：尺寸不小于576MM(长)*384MM(高),LED点间距不低于2mm,<br>3.功能、用途：室外防水设计,屏幕滚动显示内容：天气九参数、穿衣指数、中水使用量、降低碳排放量等数据。实时与PLC或物联网平台通讯,数据展示位置宜放置在小区出入口。<br>4.安装方式：综合考虑 | | | | |
| 54 | 040602001002 | 雨水回用一体化设备 | 1.名称：雨水回用一体化设备<br>2.规格、型号：详设计<br>3.含设备壳体、支架、基础、提升泵、回用泵、毛发过滤器、活性炭过滤器、COD检测仪、RS485门禁、灌区RH传感器、灌区S/m传感器、絮凝加药装置、加氯消毒装置、多介质过滤器、反冲洗装置、稳压罐、稳压罐、液位传感器、压力传感器、电动蝶阀、紫外线消毒器、噪音传感器、振动传感器、电磁流量计、远传电能表、PH计、设备之间 | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 连接管道及阀门、管件等附件及配件制作安装<br>4.其它满足招标技术要求、相关规范及验收要求 | | | | |
| 55 | 031005016003 | 清水箱 4.0m*3.0m*2.0m | .材质：清水箱<br>2.形状：矩形<br>3.容量：4.0m*3.0m*2.0m<br>4.支架材质、型号、规格按设计和规范要求<br>5.除锈标准、刷油设计要求：按设计和规范要求<br>6.清水箱为成品水箱，含水箱的远传液位仪、浮球阀、放空管、溢流管、通气管、爬梯、检修口、防虫网等所有附件<br>7.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 1 | | |
| 56 | 030601005004 | 液位传感器 | 1.名称：液位传感器<br>2.材质：304不锈钢<br>3.其他：满足设计、规范及验收要 | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 求 | | | | |
| 57 | 030605001001 | 浊度仪 0-4000NUT | 1.名称：浊度仪 0-4000NUT<br>2.规格、型号：不锈钢，量程范围0-4000NUT<br>3.其他：满足设计、规范及验收要求 | 套 | 1 | | |
| 58 | 030503003001 | PLC控制柜 | 1.名称：PLC控制柜<br>2.包含人机界面触摸屏、变频器、控制开关、设备之间连接的线缆线管等配件安装<br>3.其他：满足设计、规范及验收要求 | 台 | 1 | | |
| 59 | 030501023002 | 自动化控制系统 | 1.名称：自动化控制系统<br>2.包含相序保护系统、泵房淹没监测系统、絮凝加氯自动补水系统、振动监测系统、噪音监测系统、自动喷灌系统、溢流监测系统、远程监控系统、手机端app、PC端控制系统、灌溉分区控制系统、大流量排水系统、天气预报联动控制系统 | 套 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 、政府监管联动平台等<br>3.其他：满足设计、规范及验收要求 | | | | |
| 60 | 030109001014 | 蓄水池排污泵 Q=40m³/h,h=25m,P=4Kw | 1.名称：潜水泵<br>2.主要配置、参数： Q=40m³/h,h=25m,P=4Kw；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试<br>3.包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油<br>4.含潜水泵至控制箱导线<br>5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 2 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 中水系统 | | | | | |
| 61 | 040602001003 | 地埋式模块化智能污水处理装置 处理水量为40m³/d | 1.名称：地埋式模块化智能污水处理装置<br>2.规格、型号：处理水量为40m³/d | 套 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.全套设备采购<br>4.其它满足招标技术要求、相关规范及验收要求 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009082 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011082 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010082 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012082 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020082 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013082 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021082 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023082 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022289 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022290 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001082 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022291 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 389263.42 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 389263.42 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 389263.42 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 389263.42 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDPE给水管 DN150 | m | | | | | | | |
| 2 | HDPE给水管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 3 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 4 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 5 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 6 | 标准砖 | 千匹 | | | | | | | |
| 7 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 8 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 9 | 焊条 综合 | kg | | | | | | | |
| 10 | 镀锌铁丝 22# | kg | | | | | | | |
| 11 | 闸阀 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 12 | 钢丝骨架复合管 DN200 | m | | | | | | | |
| 13 | 钢丝骨架复合管管件 DN200 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 钢丝骨架复合管 DN100 | m | | | | | | | |
| 15 | 钢丝骨架复合管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 16 | 商品混凝土 C15 | $m^3$ | | | | | | | |
| 17 | 成品铸件 HT15～32 | kg | | | | | | | |
| 18 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |
| 19 | 钢丝骨架复合管 DN150 | m | | | | | | | |
| 20 | 钢丝骨架复合管管件 DN150 | 个 | | | | | | | |
| 21 | HDPE双壁波纹管 DN600 | m | | | | | | | |
| 22 | HDPE双壁波纹管 DN500 | m | | | | | | | |
| 23 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | | | | | | | |
| 24 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | | | | | | | |
| 25 | 电力球磨铸铁井盖井座 Φ800 | 套 | | | | | | | |
| 26 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SBS改性沥青涂料 | kg | | | | | | | |
| 28 | 石油沥青 30# | kg | | | | | | | |
| 29 | 成品零星钢构件综合 | t | | | | | | | |
| 30 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 31 | 电焊丝 | kg | | | | | | | |
| 32 | 承插塑料排水管UPVC DN200 | m | | | | | | | |
| 33 | 承插塑料排水管件UPVC DN200 | 个 | | | | | | | |
| 34 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | | | | | | | |
| 35 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 36 | 铁件 | kg | | | | | | | |
| 37 | 对拉螺栓 | kg | | | | | | | |
| 38 | 对拉螺栓塑料管 | m | | | | | | | |
| 39 | 雨量计 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 微型气象站 | 套 | | | | | | | |
| 41 | 一体化电动弃流装置 | 座 | | | | | | | |
| 42 | 雨水回用一体化设备（处理能力为3m³/h） | 座 | | | | | | | |
| 43 | PLC控制柜 | 个 | | | | | | | |
| 44 | 自动化控制系统 | 套 | | | | | | | |
| 45 | 蓄水池排污泵 Q=40m³/h,h=25m,P=4Kw | 台 | | | | | | | |
| 46 | 液位传感器 | 台 | | | | | | | |
| 47 | 浊度仪 0-4000NUT | 套 | | | | | | | |
| 48 | 清水箱 4.0m*3.0m*2.0m | 个 | | | | | | | |
| 49 | 地埋式模块化智能污水处理装置 处理水量为40m³/d | 座 | | | | | | | |
| 50 | 连砂石 | m³ | | | | | | | |
| 51 | 球磨铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 锯材 综合 | $m^3$ | | | | | | | |
| 53 | 雨、污水检查井(塑料成品) | 套 | | | | | | | |
| 54 | 球磨铸铁管 DN1000 | m | | | | | | | |
| 55 | HDPE双壁波纹管 DN700 | m | | | | | | | |
| 56 | HDPE给水管 DN80 | m | | | | | | | |
| 57 | HDPE给水管管件 DN80 | 个 | | | | | | | |
| 58 | HDPE给水管 DN65 | m | | | | | | | |
| 59 | HDPE给水管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |
| 60 | HDPE给水管 DN50 | m | | | | | | | |
| 61 | HDPE给水管管件 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 62 | 室外消火栓 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 63 | 喷淋水泵接合器 | 套 | | | | | | | |
| 64 | 彩色LED防水显示屏 | $m^2$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 水泵接合器 DN100 | 套 | | | | | | | |
| 66 | 推车式灭火器 MFT/ABC20 | 组 | | | | | | | |
| 67 | 预制混凝土井筒 Φ800 | m | | | | | | | |
| 68 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | | | | | | | |
| 69 | 闸阀 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 70 | 远传式水表 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 71 | 倒流防止器 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 72 | Y型过滤器 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 73 | 倒流防止器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 74 | 远传式水表 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 75 | Y型过滤器 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 76 | 电动阀 DN800 | 片 | | | | | | | |
| 77 | 钢丝骨架复合管管件 DN65 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 室外消火栓 DN150 | 套 | | | | | | | |
| 79 | 水泵接合器 DN200 | 套 | | | | | | | |
| 80 | HDPE给水管管件 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 81 | HDPE给水管 DN200 | m | | | | | | | |
| 82 | HDPE给水管管件 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 83 | HDPE给水管 DN250 | m | | | | | | | |
| 84 | HDPE给水管 DN100 | m | | | | | | | |
| 85 | HDPE给水管管件 DN100 | 个 | | | | | | | |
| 86 | HDPE给水管 DN25 | m | | | | | | | |
| 87 | HDPE给水管管件 DN25 | 个 | | | | | | | |
| 88 | 钢丝骨架复合管 DN65 | m | | | | | | | |
| 89 | 可曲挠橡胶软接头 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 90 | 可曲挠橡胶软接头 DN250 | 个 | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 闸阀 DN250 | 个 | | | | | | | |
| 92 | 闸阀 DN200 | 个 | | | | | | | |
| 93 | 闸阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 94 | HDPE双壁波纹管 DN800 | m | | | | | | | |
| 95 | HDPE双壁波纹管 DN200 | m | | | | | | | |
| 96 | 止回阀 DN50 | 个 | | | | | | | |
| 97 | 平焊法兰 1.6MPa DN800 | 片 | | | | | | | |
| 98 | 平焊法兰 1.6MPa DN250 | 片 | | | | | | | |
| 99 | 平焊法兰 1.6MPa DN200 | 片 | | | | | | | |
| 100 | 平焊法兰 1.6MPa DN150 | 片 | | | | | | | |
| 101 | 平焊法兰 1.6MPa DN50 | 片 | | | | | | | |
| 102 | 平焊法兰 1.6MPa DN100 | 片 | | | | | | | |
| 103 | 球磨铸铁管 DN300 | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】 第 9 页 共 9 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 球磨铸铁管件 DN300 | 个 | | | | | | | |
| 105 | 钢筋 Φ12～16 | t | | | | | | | |
| 106 | 干混砌筑砂浆 | t | | | | | | | |
| 107 | 干混抹灰砂浆 | t | | | | | | | |
| 108 | 铸铁井篦 | 套 | | | | | | | |
| 109 | 钢筋 Φ≤10 | t | | | | | | | |
| 110 | 螺纹钢 Φ＞10 | t | | | | | | | |
| 111 | 弹性体改性沥青防水卷材 PY Ⅰ型3mm | $m^2$ | | | | | | | |
| 112 | 螺栓 综合 | kg | | | | | | | |
| 113 | 钢筋 | t | | | | | | | |
| 114 | 型钢 | kg | | | | | | | |
| 115 | 防撞护栏 | $m^2$ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【给排水及消防水工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方 | | | | | |
| 1 | 010102002006 | 挖管沟土方 | 1.土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等<br>2.挖土深度：综合<br>3.场地内土方运距：自行考虑<br>4.开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 3781.96 | | |
| 2 | 010102007021 | 管沟土方回填 | 1.部位：综合<br>2.填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求<br>3.密实度要求：满足现行施工验收规范要求<br>4.粒径要求：满足现行施工验收规范要求<br>5.回填方式：人工、机械综合<br>6.夯填(碾压)：分层夯实<br>7.填方来源、运距：填方来源综合 | $m^3$ | 1890.26 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 考虑，取土费用及土方运距自行考虑。<br>8.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 3 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.类别：各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、截(凿)桩头等废弃建渣、垃圾、植被、地下的树根、淤泥等<br>2.运距：场外运距由投标人自行综合考虑在报价中<br>3.运输补贴、堆场补贴等综合在报价中<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 1518.74 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 强电 | | | | | |
| 4 | 030412001175 | 电气配管 SC32（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC32 | m | 1424.15 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 5 | 030412001176 | 电气配管 SC40（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4007.43 | | |
| 6 | 030412001177 | 电气配管 SC50（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 67.56 | | |
| 7 | 030412001178 | 电气配管 SC80（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管 | m | 1628.56 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 3.规格：SC80<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 8 | 030412001179 | 电气配管 SC100（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC100<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1286.85 | | |
| 9 | 030412001180 | 电气配管 SC125（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC125<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 10723.18 | | |
| 10 | 030412001181 | 电气配管 SC150（埋地） | 1.名称：电气配管 | m | 2064.03 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC150<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 11 | 030412001182 | 电气配管 SC200（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC200<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 454.98 | | |
| 12 | 040205001001 | 强电拉线井 1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H) | 1.名称：强电拉线井<br>2.规格： 1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H)<br>3.包含垫层、井体、井圈、井盖、模板等全部工作内容<br>4.具体作法详标准图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8(P120/ | 座 | 43 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 122)<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 13 | 040205001002 | 高压拉线井 1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H) | 1.名称：高压拉线井<br>2.规格：1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H)<br>3.包含垫层、井体、井圈、井盖、模板等全部工作内容<br>4.具体作法详标准图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8(P120/122)<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 27 | | |
| 14 | 030402011173 | 直流充电桩 60kW | 1.名称：充电桩配电箱<br>2.型号、规格：Pn=16kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 7 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、基础、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷）油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 15 | 030402011174 | 交流充电桩 7kW | 1.名称：充电桩配电箱<br>2.型号、规格：7kW<br>3.支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足规范要求<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、基础、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷）油漆等，箱内主要元器件符合设计 | 台 | 78 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 16 | 040205001003 | 电缆沟 | 1.名称：高压拉线井<br>2.规格：1000mm(L)x1000mm(W)x1100mm(H)<br>3.包含垫层、井体、井圈、井盖、模板等全部工作内容<br>4.具体作法详标准图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8(P120/122)<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 座 | 38 | | |
| 17 | 030402011175 | 配电箱 APcdz1/APcdz7 Pn=105kW | 1.名称：配电箱 APcdz1/APcdz7<br>2.型号、规格：Pn=105kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 18 | 030402011176 | 配电箱 APcdz3~6 Pn=84kW | 1.名称：配电箱 APcdz3~6<br>2.型号、规格：Pn=84kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开 | 台 | 4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 19 | 030402011177 | 配电箱 APcdz2/APcdz8 Pn=180kW | 1.名称：配电箱 APcdz2/APcdz8<br>2.型号、规格：Pn=180kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一 | 台 | 2 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 20 | 030402011178 | 配电箱 APcdz9 Pn=90kW | 1.名称：配电箱 APcdz9<br>2.型号、规格：Pn=90kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | 台 | 1 | | |
| 21 | 030402011179 | 配电箱 AP-zsjf Pn=30kW | 1.名称：配电箱 AP-zsjf | 台 | 1 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 22 | 030402011180 | 配电箱 AP-ysjf Pn=30kW | 1.名称：配电箱 AP-ysjf<br>2.型号、规格：Pn=30kW<br>3.落地支架安装，基础高出地坪不小于0.3m<br>4.接线端子材质、规格：综合考虑 | 台 | 1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | ，满足设计及规范要求<br>5.端子板外部接线材质、规格：综合考虑，满足设计及规范要求<br>6.安装方式：落地安装<br>7.工作内容：含本体安装、箱体开孔、防火堵洞、补刷（喷)油漆等，箱内主要元器件符合设计技术标准的要求<br>8.其他：为完成本项工作所需的一切工作内容，同时须满足招标文件、设计、规范、施工、验收等的要求 | | | | |
| 23 | 030409001193 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*10mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1915.53 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 030409001194 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 104.02 | | |
| 25 | 030409001195 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-4x185+1x95mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 91.53 | | |
| 26 | 030409001196 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x70+1x35mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZ-YJY-4x70+ | m | 790.84 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 15 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 1x35mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 27 | 030409001197 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x95+1x50mm² | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZ-YJY-4x95+1x50mm²<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 117.4 | | |
| 28 | 030409003123 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤120mm²<br>3.材质、类型：综合考虑 | 个 | 10 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 29 | 030409001198 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 1089.36 | | |
| 30 | 030409001199 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB2-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑 | m | 96.88 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 17 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 31 | 030409003124 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤16mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤16mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 16 | | |
| 32 | 030409003125 | 电力电缆头 ≤1kV 四芯截面 ≤10mm² | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV ≤四芯截面 ≤10mm²<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 个 | 156 | | |
| 33 | 030410005025 | 充电桩车位等电位均衡线 镀锌 | 1.名称：避雷网 | m | 120.12 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 扁钢 -25×4 | 2.材质：镀锌扁钢<br>3.规格：-25×4<br>4.安装形式：综合考虑<br>5.混凝土块标号：综合考虑<br>4.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 弱电 | | | | | |
| 34 | 030412001183 | 电气配管 SC50（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC50<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3892.31 | | |
| 35 | 030412001184 | 电气配管 SC65（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC65<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理 | m | 142.4 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 36 | 030412001185 | 电气配管 SC80（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC80<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 3762.12 | | |
| 37 | 030412001186 | 电气配管 SC100（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC100<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 12430.43 | | |
| 38 | 040205001004 | 弱电拉线井 800mm(L)x800mm(W)x1100mm(H) | 1.名称：弱电拉线井<br>2.规格：800mm(L)x800mm(W)x1100mm(H)<br>3.类型：砖砌，在汽车道上为重型 | 座 | 36 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 铸铁井盖井座，一般为轻型铸铁井盖井座，组价时综合考虑<br>4.人工挖沟槽、基坑土方 深度≤2m<br>5.人工填土夯实<br>6.井垫层 商混 C25<br>7.砌砖井 干混抹灰砂浆 M20<br>8.砌筑检查井 干混砌筑砂浆抹面(中砂) 1：3<br>9.井上部商砼综合考虑，满足规范要求，井内铁构件预埋<br>10.其他：满足规范要求，弱电井的作法详《地下室通讯线缆敷设》05X101-2(P45/53) | | | | |
| 39 | 040803002001 | 管道混凝土包封 C25 | 1.名称：管道混凝土包封<br>2.混凝土型号：C25<br>3.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | $m^3$ | 100 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | 景观电气 | | | | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 030402011181 | 景观配电箱 JG-1,JG-2,JG-3,JG-4 | 1.名称：景观配电箱<br>2.规格、型号：Pn=10.0kW，其他元器件详系统图<br>3.安装方式：利用螺栓可靠固定在组件支架上<br>4.包含：基础、支架制作安装、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、包含防逆流控制器至逆变器之间的线缆，如电表箱则包含付费电表<br>5.要求：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，满足供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合<br>6.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求 | 台 | 4 | | |
| 41 | 030409001200 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：WDZB1-YJY-5x16mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、 | m | 645.29 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 42 | 030409001201 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6mm$^2$ | 1.名称：电力电缆<br>2.规格、型号：YJV-0.6/1kV-3*6mm$^2$<br>3.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑<br>4.其他：含电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级综合考虑<br>5.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4571.11 | | |
| 43 | 030409003126 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤10mm$^2$ | 1.名称：电力电缆头<br>2.型号、规格、电压等级（kV）：终端头≤1kV 五芯截面≤10mm$^2$<br>3.材质、类型：综合考虑<br>4.安装部位：户内<br>5.制作安装 | 个 | 48 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | 6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | | | | |
| 44 | 030412001187 | 电气配管 SC40（埋地） | 1.名称：电气配管<br>2.材质：镀锌钢管<br>3.规格：SC40<br>4.配置形式：埋地、暗配综合<br>5.包括接地及防腐处理<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | m | 4413.64 | | |
| 45 | 030413010001 | 园区路灯 50W | 1.名称：园区路灯<br>2.型号、规格：50W<br>3.包含灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件，并包含灯具的防雷接地等工作<br>4.含灯具基础制作、安装<br>5.满足规范及招标人使用功能要求；<br>6.光源：LED灯<br>7.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 81 | | |

表-08-1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 46 | 030413005022 | LED泛光灯 400W | 1.名称：LED泛光灯<br>2.型号、规格：400W<br>3.安装形式：综合考虑<br>4.含灯具基础制作、安装,配套防水电缆<br>5.接地要求：满足规范要求<br>6.其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。 | 套 | 64 | | |
| | | 分部小计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009083 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011083 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010083 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012083 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020083 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013083 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021083 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023083 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| 2.1 | | 其他措施项目 | | | |
| 2.1.1 | 031401022292 | 操作高度增加费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2 | | 专业措施项目 | | | |
| 2.2.1 | 031401022293 | 暖通系统调整费 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| 2.2.2 | 031401001083 | 脚手架搭拆 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | | |
| 2.2.3 | 031401022294 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 603586.73 | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | - | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 603586.73 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 603586.73 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 603586.73 | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量<br>单位 | 合同金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 调整金额±<br>（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃丝布 | $m^2$ | | | | | | | |
| 2 | 镀锌钢管 SC80 | m | | | | | | | |
| 3 | 镀锌钢管 SC100 | m | | | | | | | |
| 4 | 镀锌钢管 SC200 | m | | | | | | | |
| 5 | 镀锌钢管 SC40 | m | | | | | | | |
| 6 | 镀锌钢管 SC125 | m | | | | | | | |
| 7 | 镀锌钢管 SC150 | m | | | | | | | |
| 8 | 镀锌钢管 SC50 | m | | | | | | | |
| 9 | 水 | $m^3$ | | | | | | | |
| 10 | 其他材料费 | 元 | | 1.000 | | | | | |
| 11 | 商品混凝土 C25 | $m^3$ | | | | | | | |
| 12 | 基础槽（角）钢 | m | | | | | | | |
| 13 | 柴油(机械) | L | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 汽油(机械) | L | | 7.060 | | | | | |
| 15 | 标准砖 | 千匹 | | | | | | | |
| 16 | 球磨铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | | | | | | | |
| 17 | 商品混凝土 C20 | $m^3$ | | | | | | | |
| 18 | 二等锯材 | $m^3$ | | | | | | | |
| 19 | 复合模板 | $m^2$ | | | | | | | |
| 20 | 电力电缆 WYJV-0.6/1kV-3*6$mm^2$ | m | | | | | | | |
| 21 | 园区路灯 50W | 套 | | | | | | | |
| 22 | LED泛光灯 400W | 套 | | | | | | | |
| 23 | 镀锌钢管 SC32 | m | | | | | | | |
| 24 | 直流充电桩 60kW | 台 | | | | | | | |
| 25 | 交流充电桩 7kW | 台 | | | | | | | |
| 26 | 预制沟盖板、井盖板 | $m^3$ | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 商品混凝土 C30 | $m^3$ | | 424.780 | | | | | |
| 28 | 配电箱 APcdz1/APcdz7 Pn=105kW | 台 | | | | | | | |
| 29 | 配电箱 APcdz3~6 Pn=84kW | 台 | | | | | | | |
| 30 | 配电箱 APcdz2/APcdz8 Pn=180kW | 台 | | | | | | | |
| 31 | 配电箱 APcdz9 Pn=90kW | 台 | | | | | | | |
| 32 | 配电箱 AP-zsjf Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 33 | 配电箱 AP-ysjf Pn=30kW | 台 | | | | | | | |
| 34 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*10$mm^2$ | m | | | | | | | |
| 35 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*50+1*25$mm^2$ | m | | | | | | | |
| 36 | 电力电缆 WDZB2-YJY-5x16$mm^2$ | m | | | | | | | |
| 37 | 热镀锌扁钢 -25×4 | m | | | | | | | |
| 38 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95$mm^2$ | m | | | | | | | |
| 39 | 电力电缆 WDZB1-YJY-5x16$mm^2$ | m | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】 

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Co（元） | 投标报价（元） | 风险幅度 R（%） | 价格信息 Ci（元） | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x70+1x35mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 41 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x95+1x50mm$^2$ | m | | | | | | | |
| 42 | 电力电缆头 ≤1kV 五芯截面 ≤120mm$^2$ | 套 | | | | | | | |
| 43 | 镀锌钢管 SC65 | m | | | | | | | |
| 44 | 圆钢 Φ≤10 | t | | | | | | | |
| 45 | 干混抹灰砂浆 | t | | | | | | | |
| 46 | 干混砌筑砂浆 | t | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 总平 【电气工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

表-08-1

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 通用措施 | | | |
| 1.1 | 031401009084 | 安全生产措施费 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | | |
| 1.2 | 031401011084 | 环境保护费 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | | |
| 1.3 | 031401010084 | 文明施工费 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | | |
| 1.4 | 031401012084 | 临时设施费 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | | |
| 1.5 | 031401020084 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | |
| 1.6 | 031401013084 | 二次搬运费 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | |
| 1.7 | 031401021084 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 措施项目清单计价表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】 

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 031401023084 | 数字化施工增加费 | | | |
| 2 | | 专业措施 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | — |

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

# 其他项目清单计价汇总表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】



| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确认）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | - | | |
| 2 | 专业工程暂估价/结算价 | 5774000.00 | | |
| 3 | 计日工 | - | | |
| 4 | 总承包服务费 | - | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 5774000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价 | | |
| | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2×(B2-B1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | - | - | | - | - | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厨房细水雾灭火系统 | | 235000.00 | | | |
| 2 | 室外绿化自动喷灌系统 | | 50000.00 | | | |
| 3 | 抗震支架系统 | | 4734000.00 | | | |
| 4 | 伸缩式拉闸及人行通道闸 | | 200000.00 | | | |
| 5 | 早期烟雾报警探测系统 | | 350000.00 | | | |
| 6 | 光伏智慧能源管理系统 | | 200000.00 | | | |
| 7 | 8#楼液位、水质监测系统 | | 5000.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 5774000.00 | | | |

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

# 计日工表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日 | | | | | | |
| 3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日 | | | | | | |
| 5 | 高级技工 | 工日 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | |

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2.此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础（元） | 确认计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

# 合同中约定的其他项目

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智能电器产业园项目 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | — |

表-13-6

# 发包人提供材料一览表

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | - | - | - |

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

表-14

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格信息调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价<br>Co（元） | 投标报价<br>（元） | 风险幅度<br>R（%） | 价格信息<br>Ci（元） | 价差<br>△C(元) | 价差调整金额<br>△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | | |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

# 承包人提供可调价材料一览表

## （适用于价格指数调差法）

工程名称：智能电器产业园项目 专业暂估价工程 【专业暂估价工程】　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 风险幅度系数（%） | 价差调整金额△P（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1 | - | - | - | |

注：1.“名称、规格、型号”“变值权重”“基本价格指数”“风险幅度系数”栏由招标人填写；

2.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2