

双桂路小游园项目施工

答疑文件[2026]01 号

致各潜在投标人：

现对“双桂路小游园项目施工”作如下答疑：

1、招标控制价总价 3106825.21 元，其中安全文明施工费 110654.73 元、规费 27336.62 元、暂列金额 134038.12 元。请问投标报价时安全文明施工费、规费是否按控制价原值固定不可调整？

回复：安全文明施工费、规费按控制价原值固定不可调整。

2、招标控制价清单编制总说明中第 13.1 条文字内容描述是否有误？“砂石(砂、碎石、卵石、砾石、连砂石)”文字后是否应添加逗号与后文断开？

回复：文字后面加逗号断开。

3、招标控制价清单编制总说明中第 13.4 条约定：本次招标可调材料基准价采用 2026 年第 7 期发布的成都市《工程造价信息》，但招标文件 P240 约定可调材料基准价按 2026 年第 6 期成都市工程造价信息执行。以上两处矛盾，请明确可调材料基准价按哪期执行。

回复：可调材料基准价采用 2026 年第 7 期发布的成都市《工程造价信息》。

4、招标控制价中硬质景观工程子目 32 “3mm 白色铝单板(氟碳漆)”清单项控制价为 447.71 元/m²。施工图设计铝单板为双曲面异形铝单板，根据 2026 年 7 期《成都工程造价信息》厂家报价，3mm 厚双曲面铝单板材料单价为 850 元/mt，现有控制价与实际造价偏差较大，请问该项清单控制价单价是否录入有误？

回复：招标控制单价录入无误，“3mm 白色铝单板(氟碳漆)”清单项控制价为 447.71 元/m² 属于正常市场价格。

5、招标控制价中绿化工程子目 27~42 地被灌木栽植清单的项目特征描述“综合单价包含机械吊装，除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用”，子目 44 又列了“清除现状草皮(暂估)清单项，请问子目 27~42 地被灌木栽植清单的项目特征描述中“除草”工作内容是否录入有误？若录入无误，“除草”是指哪一阶段的工作？

回复：子目 27~42 地被灌木栽植清单的项目特征中的“除草”是指地被灌木栽植过程中的杂草清除；根据现场实际情况，已破坏区域的草皮需进行重新铺种，子目 44 的“清除现状草皮(暂估)”清单项是指草皮铺

种前对原破坏区域的草皮进行清理，以上清单项不冲突。

6、招标控制价清单编制总说明中第 6.2.3 条文字内容描述“外购种植土回填项目工程量是指栽植灌木、草坪而需要换填的种植土工程量”，请问绿化工程子目 43“台湾二号”项目特征描述含种植穴、槽换土工作内容是否与子目 45“种植土回(换)填”清单项冲突?是否应将子目 43“台湾二号”项目特征描述的含种植穴、槽换土工作内容删除?

回复：子目 **43**“台湾二号”项目特征中描述的“种植穴、槽的换土要求:符合设计及相关规范要求”是指换填种植土的技术工作要求，并不包括换填种植土的工作内容及组价，其工作内容、工程量及组价计入子目 **45**“种植土回（换）填”中。

招标人：成都兴华生态建设开发有限公司

二〇二六年八月十日