

南充市政府投资项目招标 评定分离定标报告

项目名称：西充县国家储备林建设项目营造林项目
测绘服务

标段名称： /

招标编号： /

招 标 人：西充县德恒瑞森林业开发有限公司（盖单位章）

定标委员会负责人：徐志

时间：2026年9月22日

徐志

目 录

- 一、定标概况一览表
- 二、定标委员会成员名单
- 三、定标监督小组名单
- 四、定标办法
- 五、定标情况
- 六、定标结果
- 七、实地考察报告
- 八、中标候选人答辩记录
- 九、专业技术咨询
- 十、其他资料

记录

一、定标概况一览表

项目名称	西充县国家储备林建设项目营造林项目测绘服务
标段名称	/
招标编号	/
定标会时间及地点	时间：2026-09-22 15:00:00 地点：西充县德恒瑞森林业开发有限公司会议室
招标人	西充县德恒瑞森林业开发有限公司
招标代理机构	四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司
评标时间	2026-09-08 13:30:00
中标候选人公示开始时间	2026-09-10 00:00:00
是否展开实地考察	否
是否组织现场答辩	否
是否展开专业技术咨询	否
定标方法	直接票决法
中标候选人名单 (不标明排序)	四川九思天诚测绘有限公司 四川盛信测绘有限公司 四川山水行测绘有限公司

签字

定标会议资料	《补遗1》 《招标文件招标文件》 《西充县国家储备林建设项目营造林项目测绘服务的招标文件》 《西充县国家储备林建设项目营造林项目测绘服务开标记录表》 《评标报告》 《关于印发《西充县政府投资管理办法》的通知(1)》 《评标定标原则》
---------------	---

徐志

二、定标委员会成员名单

序号	姓名	工作单位	职称 (职务)	在定标中 承担的工作	联系电话	是否 组长
1	徐志 (组长)	四川德恒建设发展集团有限公司	董事长	定标	13398410999	是
2	吉毅	四川德恒建设发展集团有限公司	总经理	定标	18581706777	否
3	李云胜	四川德恒建设发展集团有限公司	副董事长	定标	19980303999	否
4	赵红英	四川德恒建设发展集团有限公司	副总经理	定标	16659653333	否
5	胡松涛	四川德恒建设发展集团有限公司	副总经理	定标	15528809999	否
6	李秘	四川德恒建设发展集团有限公司	副总经理	定标	18681727888	否
7	张凌瑄	四川蜀贤建筑工程有限公司	经理	定标	17683231666	否

徐志

四、定标办法

定标办法：直接票决法

定标规则：

根据《四川省发展和改革委员会等部门关于扩面推广工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制的通知》（川发改法规规〔2025〕380号）及其附件《四川省工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制工作指引》和《南充市工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制定标工作指引(试行)》的通知，本项目招标采用评定分离机制。规则如下：（一）评标：评标委员会按照综合评分评审后，按得分由高到低顺序推荐2~3名中标候选人（合格投标人大于2名时，推荐3名中标候选人；合格投标人仅2人时推荐2名中标候选人；合格投标人不足2名时，招标人应当依法重新招标），推荐的中标候选人不排序。（二）、定标：（一）组建定标委员会。招标人应当在招标文件中明确是否组建定标委员会。需要组建定标委员会的，定标委员会人数应为5人及以上单数。招标人单位领导班子成员原则上应全部进入定标委员会。招标人单位领导班子成员数量不足或确有需要的，可邀请第三方机构人员参与定标委员会，但第三方机构人员不应超过定标委员会成员总数的三分之一，且不得超过2人。邀请人员应经招标人“三重一大”审议通过后直接邀请，不得通过随机方式选择。定标委员会成员应当客观、公正履职，根据招标文件明确的定标程序、要素、标准等独立行使权力，对定标意见承担责任。

1.定标委员会应设一名负责人，应从以下范围选择：

(1)招标人的法定代表人或主要负责人；(2)招标人的法定代表人、主要负责人的授权代理人，授权代理人应为招标人的领导班子成员。

2.定标委员会中第三方机构相关专业技术人员应当从下列人员中选择：

(1)党政机关、事业单位、团体组织应当从与其有人事关系、管理关系的其他党政机关、事业单位、团体组织的相关专业技术人员中邀请；

(2)国有及国有控股企业应当从本企业集团的其他企业的相关专业技术人员中邀请。

3.定标委员会成员、提供专业技术咨询的人员及所在单位有下列情形之一的，应主动回避：

(1)已参加本项目评标的评标专家和招标人代表；

(2)定标项目主管部门或者行政监督部门(行政监督部门作为招标人时除外)的人员；

(3)与中标候选人有利害关系，可能影响定标公平的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4.招标人最早应当在中标候选人公示后组建定标委员会。定标委员会成员名单在中标结果公示前应保密。

(二)组建监督小组。招标人应当组建监督小组，对定标全过程进行见证监督。监督小组成员不少于2人，应当包括本单位负责纪检监察工作的人员。监督小组应及时指出、制止违反招标投标程序及有关纪律的行为，但不得就定标相关实质内容发表意见或者参与定标委员会讨论。

(三)核实投标情况。招标人或其组建的定标委员会应当对中标候选人开展核查，核查内容包括投标文件是否弄虚作假，拟任项目团队主要人员是否有在建业绩，中标候选人是否受到可能影响履约的行政处罚和刑事处罚，以及招标人认为需要核查的其他内容。

中标候选人放弃中标或被查实不符合中标条件而被取消中标候选人资格的，其余中标候选人进入定标环节。仅1名中标候选人进入定标环节的，招标人可以直接确定其为中标人，也可以重新招标。所有中标候选人都被取消资格的，重新招标。

(四)开展实地考察。招标人或其组建的定标委员会可以对中标候选人开展实地考察。招标文件中应当明确是否需要中标候选人进行实地考察以及考察内容。考察内容包括履约能力、过往合同履行情况、过往项目业主评价等。

(五)组织现场答辩。招标人或其组建的定标委员会可以对中标候选人组织现场答辩。招标文件中应当明确是否需要中标候选人组织现场答辩以及答辩内容。

答辩内容包括拟任项目团队主要人员工作能力、管理水平和职业素养等。开展考察、答辩的，应当基于公平原则涵盖所有中标候选人，不得区别对待。考察、答辩期间，不得与中标候选人就中标条件、合同实质性内容进行谈判。考察、答辩活动应当全过程录音、录像并纳入招标档案统一存档备查。

(六)专业技术咨询。对技术较为复杂的项目定标时，招标人或其组建的定标委员会可邀请评标委员会主任委员对评标情况进行解释说明，或邀请专业技术人员针对定标中的工程技术类问题提供技术咨询。评标情况解释说明和技术咨询可以采用口头或书面方式，仅为招标人或定标委员会提供参考，不得就定标相关实质内容提出意见。

(七)召开定标会议。定标原则上应在中标候选人公示期结束之日起20日内完成。中标候选人核查、以及需要履行实地考察、现场答辩、专业技术咨询等前置程序的，应在定标前完成并将相关结果作为定标资料提交定标会议。定标会议应当全过程录音、录像并做好记录，相关音视频、记录均纳入招标档案保存。招标人不具备相应场所条件的，应当选择在招标人所在地或项目所在地的公共资源交易中心召开定标会议。

5.形成定标报告。



五、定标情况

记名投票表：

第1轮表决结果

序号	中标候选人名称	票 数	排 名	投票人及推荐理由
1	四川九思天诚测绘 有限公司	7	1	徐志：经验丰富，业绩优秀 吉毅：综合评分高 李云胜：经验丰富 赵红英：方案优 胡松涛：综合评分高， 业绩优秀 李秘：有类似业绩 张凌瑄：根据综合评分
2	四川盛信测绘有限公司	0	2	

徐志

3	四川山水行旅有限公司	0	2	/
---	------------	---	---	---

备注：

结束

六、定标结果

项目名称	西充县国家储备林建设项目营造林项目测绘服务
标段名称	/
招标编号	/
第1中标候选人	四川九思天诚测绘有限公司
第2中标候选人	四川盛信测绘有限公司、四川山水行测绘有限公司
定标委员会确定的中标人	四川九思天诚测绘有限公司
定标委员会组长签名	徐志
定标委员会其他成员签名	赵生 李如葵 李松 李松 李松 李松
定标委员会成员不同意见和理由	无
定标监督小组意见及签名	徐志 李松 李松
其他需要说明的事项	

2026年9月22日

徐志

七、实地考察报告

总结

八、中标候选人答辩记录

续

九、专业技术咨询

十、其他资料

总结

458030384

3/2